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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento ¢ cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: INTERVENTI DI UMANIZZAZIONE n. 53/b -Presidio
Ospedaliero di Casale Monferrato — A.S.L. 21 — Casale Monferrato

b) descrizione sommaria: Il progetto di umanizzazione del Presidio Ospedaliero prende in esame ed interviene su
alcune aree e reparti che sono individuati in:
S.OC. RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE
REPARTO DI ODONTOSTOMATOLOGIA
CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI E PRELIEVI (c.u.p.)
Schematicamente, suddivise per area di intervento, le opere previste nell'appalto possono riassumersi:

S.0.C. RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE

- demolizione di muri con spessore maggiore di cm 15, muri centrali di separazione tra i bagni;

- demolizione dei tavolati per una diversa disposizione interna dei locali;

- taglio di murature a sezione obbligata per formazione di nuovi vani porta interni;

- rimozione di pavimenti e relativi sottofondi nelle zone dei servizi igienici, locale sporco e pulito, bagno assistito;

- levigatura e lucidatura di tutti i pavimenti in graniglia esistenti che si mantengono;

- rimozione del rivestimento di piastrelle dei bagni, antibagni, cucinotta;

- spicconatura degli intonaci sotto ai rivestimenti;

- rimozione di tutti i sanitari esistenti e dei termosifoni e termoconvettori;

- taglio dei solai per passaggio tubazioni ed impianti. Sono interventi limitati al semplice passaggio di tubazioni di
sezione limitata e pertanto non comportano instabilita alla rimanente struttura.

- trasporto a discarica dei materiali di risulta ad eccezione dei termosifoni che dovranno essere depositati in area
individuata dall’ufficio tecnico del Presidio Ospedaliero;

- esecuzione di tramezzi in mattoni forati spessore cm. 12 per realizzazione di nuove camere e relativi servizi secondo
gli elaborati grafici di progetto;

- esecuzione di muratura di pareti tagliafuoco in laterizio alveolato nei locali ripostiglio, locale insonorizzato logopedia,
nei locali attrezzature e nella compartimentazione dei corridoi;

- intonacatura al civile di tutti i tramezzi di nuova realizzazione curando in modo particolare i raccordi con l'intonaco
esistente, la formazione delle zanche per il raccordo con i soffitti e la rifinitura dei vani porta, intonaco a frettazzo in
corrispondenza delle pareti rivestite;

- fornitura e posa di controsoffitto in pannelli 60x60 cm, fonoassorbenti e tagliafuoco, nel corridoio, in tutti i locali
igienico-sanitario, nel bagno assistito, nei locali pulito e sporco, nella cucinotta di piano;

- esecuzione di rivestimenti in piastrelle di ceramica smaltata 20x20 altezza cm. 210 per i servizi igienici, per i servizi
igienici del personale, in corrispondenza dei lavabi all'interno dei locali infermeria e personale per una dimensione
massima di cm. 150 di larghezza e cm 210 di altezza, nella cucinotta di piano e nei locali del pulito e dello sporco;

- esecuzione di pavimenti in grés smaltato monocottura 20x20 o 30x30 a scelta della D.L. nei nuovi servizi, nei servizi
del personale, nella cucinotta di piano e nel bagno assistito;

- esecuzione di pavimenti e rivestimenti in idoneo materiale vinilico, secondo i colori e gli schemi stabiliti in progetto.
Tale pavimento dovra essere posato sul pavimento esistente reso perfettamente rasato con l'impiego di cementi
autolivelllanti, al fine di garantire una posa perfetta e complanare della pavimentazione stessa. La zoccolatura
perimetrale sara realizzata a sguscio per un altezza non inferiore, dal piano di calpestio, a cm 10.

- fornitura e posa di porte interne tamburate spessore 45mm con specchiature piene, rivestite in laminato plastico con
falso telaio in legno di abete, ottomani ed imprimitura ad olio. Maniglie satinate complete di serratura, con fascia
paracolpi e griglia di ventilazione 15x30; sopraluce fisso con vetro trasparente di sicurezza 3+3.

- rimozione e successiva posa di serramenti interni esistenti su nuovo falso telaio;

- fornitura e posa di controtelai in lamiera per porte scorrevoli a scomparsa (tipo scrigno);

- realizzazione di vetrata interna con struttura in alluminio e tamponamento in vetro antisfondamento;
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- fornitura e posa di porte REI 60;

- fornitura e posa di tutti i sanitari e relativa rubinetteria, rubinetteria di intercettazione, secondo gli elaborati di
progetto; i tutti i bagni & prevista la fornitura e la posa di specchi reclinabili, ed in quelli per disabili sono previsti gli
idonei supporti sia verticali che orizzontali; nel bagno assistito oltre ai normali sanitari & prevista una vasca sollevabile
elettrica;

- levigatura e lucidatura a piombo di tutti i pavimenti in graniglia che si mantengono;

- esecuzione di impianto idrico-sanitario e relative opere murarie

- esecuzione di impianto e apparecchiature elettriche e relative opere murarie

- esecuzione di impianto di riscaldamento/raffrescamento e relative opere murarie

- impianto di trattamento dell’aria e relative opere murarie

- esecuzione di rivestimento murale policromo completo di fissativo di fondo per la realizzazione di zoccolature altezza
1.60 al lordo degli zoccoletti battiscopa su tutte le pareti.

- tinteggiatura all’acqua (idropittura) di tutte le rimanenti parti.

- esecuzione dell'impianto di rivelazioni e segnalazioni fumi e incendi e relative opere murarie

REPARTO DI ODONTOSTOMATOLOGIA

- rimozione completa degli infissi esterni, ad esclusione delle tapparelle, con pulizia e adattamento del telaio fisso in
legno e predisposizione per il suo rivestimento; rimozione di tutti gli infissi interni compresivi del controtelaio;

- demolizione dei tavolati per una diversa disposizione interna dei locali;

- taglio di murature a sezione obbligata per formazione di nuovi vani porta interni;

per I'apertura di questi vani realizzati internamente su muri portanti, seppure di piccole luci mt. 0.90 e mt 1.40, si &
provveduto alla verifica dimensionale delle travature metalliche (putrelle) da porre in sito come architravi, creando
una nuova continuita senza creare danno alle strutture.

- rimozione di pavimenti e relativi sottofondi nelle zone di tutti i servizi igienici, spogliatoi maschile e femminili, bagno
primario e antibagno, locale medici spogliatoi medici;

- rimozione del rivestimento di piastrelle dei bagni, antibagni, cucinotta, ambulatori esistenti, laboratorio di immuno
esistente, al piano interrato rimozione dei rivestimenti nei locali spogliatoio pascile e femminile, corridoio,locale di
riposo, disimpegno, locale medici servizi e spogliatoi, deposito pulito e sporco;

- spicconatura degli intonaci sotto ai rivestimenti;

- rimozione di tutti i sanitari esistenti e dei termosifoni;

- demolizione di tutti i battiscopa;

- taglio dei solai per passaggio tubazioni ed impianti. Sono interventi limitati al semplice passaggio di tubazioni di
sezione limitata e pertanto non comportano instabilita alla rimanete struttura. Vengono localizzati in prossimita dello
spazio antistante il bagno assistito.

- trasporto a discarica dei materiali di risulta ad eccezione dei termosifoni che dovranno essere depositati in area
individuata dall’ufficio tecnico del Presidio Ospedaliero;

- esecuzione di tramezzi in mattoni forati spess. cm. 12 per una diversa disposizione degli spazi interni;

- chiusura con muri a cassavuota dei vani porta sulle pareti di spessore 20/50 cm;

- intonacatura al civile di tutti i tramezzi sia di nuova realizzazione che preesistenti curando in modo particolare i
raccordi con l'intonaco esistente, la formazione delle zanche per il raccordo con i soffitti e la rifinitura dei vani porta,
intonaco a frattazzo in corrispondenza delle pareti rivestite;

- esecuzione di rivestimenti in piastrelle di ceramica smaltata 20x20 altezza cm. 210 per i servizi igienici, per tutti i
servizi igienici e gli spogliatoi spogliatoi medici wc medici e locale medici, corridoio, locale pulito e sporco, disimpegno
scala;

- esecuzione di pavimenti in grés smaltato monocottura 20x20 nei nuovi servizi e negli spogliatoi, nel corridoi del
piano interrato, locale medici, con il relativo spogliatoio e servizio;

- esecuzione di pavimenti e rivestimenti in idoneo materiale vinilico, secondo i colori e gli schemi stabiliti in progetto.
Tale pavimento dovra essere posato sul pavimento esistente reso perfettamente rasato con l'impiego di cementi
autolivelllanti, al fine di garantire una posa perfetta e complanare della pavimentazione stessa. La zoccolatura
perimetrale sara realizzata a sguscio per un altezza non inferiore, dal piano di calpestio, a cm 10. Nei locali
ambulatorio sterilizzazione, nel corridoio ad uso del personale € previsto il rivestimento delle pareti in materiale vinilico
sino ad un‘altezza di mt.2.10, con sguscio;

- fornitura e posa di porte interne tamburate spessore 45mm con specchiature piene, rivestite in laminato plastico con
falso telaio in legno di abete, ottomani ed imprimitura ad olio. Maniglie satinate complete di serratura, con fascia
paracolpi e griglia di ventilazione 15x30; sopraluce fisso con vetro trasparente di sicurezza 3+3.

- fornitura e posa di controtelai in lamiera per porte scorrevoli a scomparsa (tipo scrigno);

- fornitura e posa di porte REI 60;

- murature in vetrocemento con elementi colorati, parete tra l'accettazione e I'attesa 1 per un‘altezza di mt 2 ed una
larghezza di mt. 2.40 e parete tra corridoio ed attesa 2 con le stesse dimensioni;




- fornitura e posa di tutti i sanitari e relativa rubinetteria, rubinetteria di intercettazione, secondo gli elaborati di
progetto; i tutti i bagni & prevista la fornitura e la posa di specchi reclinabili, ed in quelli per disabili sono previsti gli
idonei supporti sia verticali che orizzontali; dovra essere fornito e posato un lavaocchi a piedistallo in acciaio zinacato;
- esecuzione di impianto idrico-sanitario e relative opere murarie

- esecuzione di impianto e apparecchiature elettriche e relative opere murarie

- esecuzione di impianto di riscaldamento/raffrescamento e relative opere murarie i

- impianto di trattamento dell’aria e relative opere murarie

- impianto piattaforma elevatrice (miniascensore) in castello metallico con tamponamento trasparente e relative opere
murarie;

- esecuzione di rivestimento murale policromo completo di fissativo di fondo per la realizzazione di zoccolature altezza
1.60 al lordo degli zoccoletti battiscopa su tutte le pareti.

- tinteggiatura all'acqua (idropittura) di tutte le rimanenti parti.

- esecuzione dell'impianto di rivelazioni e segnalazioni fumi e incendi e relative opere murarie

- fornitura e posa di controsoffitto in pannelli 60x60 cm, fonoassorbenti e tagliafuoco,

completa di tutto il reparto;

- rasatura per eliminazione delle disuguaglianze degli intonaci eseguite sulle vecchie superfici intonacate.

CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI E PRELIEVI (c.u.p.)

- rimozione degli infissi esterni in legno, ad esclusione delle tapparelle, con pulizia e adattamento del telaio fisso in
legno e predisposizione per il suo rivestimento; rimozione di tutti gli infissi interni compresivi del controtelaio;

- demolizione dei tavolati per una diversa disposizione interna dei locali;

- taglio di murature a sezione obbligata per formazione di nuove porte interne;

- rimozione di pavimenti e relativi sottofondi nelle zone dei servizi igienici, spogliatoi;

- spicconatura degli intonaci sotto ai rivestimenti;

- rimozione del rivestimento di piastrelle dei bagni, antibagni, ambulatorio dentistico infermeria, deposito cup;

- rimozione di tutti i sanitari esistenti e dei radiatori esistenti;

- demolizione e rimozione dei battiscopa;

- trasporto a discarica dei materiali di risulta ad eccezione dei termosifoni che dovranno essere depositati in area
individuata dall’ufficio tecnico del Presidio Ospedaliero;

- esecuzione di tramezzi in mattoni forati spess. cm. 12 per una diversa disposizione suddivisione degli spazi interni;

- chiusura con muri a cassavuota dei vani porta sulle pareti di spessore 20/50 cm;

- intonacatura al civile di tutti i tramezzi di nuova realizzazione curando in modo particolare i raccordi con l'intonaco
esistente, la formazione delle zanche per il raccordo con i soffitti e la rifinitura dei vani porta, intonaco a frettazzo in
corrispondenza delle pareti rivestite;

- fornitura e posa di controsoffitto in pannelli 60x60 cm, fonoassorbenti e tagliafuoco,

completa di tutto il reparto ad altezze diverse;

- esecuzione di rivestimenti in piastrelle di ceramica smaltata 20x20 altezza cm. 210 per i servizi igienici, per i servizi
igienici del personale, in corrispondenza dei lavabi all'interno dei locali ambulatorio per una dimensione massima di
cm. 150 di larghezza e cm 210 di altezza, locale tecnico, spogliatoi, deposito pulito;

- esecuzione di pavimenti in grés smaltato monocottura 20x20 nei nuovi servizi, nei servizi del personale, negli
spogliatoi locale tecnico, deposito pulito;

- esecuzione di pavimenti e rivestimenti in idoneo materiale vinilico, secondo i colori e gli schemi stabiliti in progetto.
Tale pavimento dovra essere posato sul pavimento esistente reso perfettamente rasato con l'impiego di cementi
autolivelllanti, al fine di garantire una posa perfetta e complanare della pavimentazione stessa. La zoccolatura
perimetrale sara realizzata a sguscio per un altezza non inferiore, dal piano di calpestio, a cm 10. Nei locali
ambulatorio n.4, nel box tao e nel box ginecologia & previsto il rivestimento delle pareti in materiale vinilico sino ad
un‘altezza di mt.2.10, con sguscio;

- fornitura e posa di porte interne tamburate spessore 45mm con specchiature piene, rivestite in laminato plastico con
falso telaio in legno di abete, ottomani ed imprimitura ad olio. Maniglie satinate complete di serratura, con fascia
paracolpi e griglia di ventilazione 15x30; e dove previsto sopraluce fisso con vetro trasparente di sicurezza 3+3.

- fornitura e posa di controtelai in lamiera per porte scorrevoli a scomparsa (tipo scrigno);

- fornitura e posa di porte REI;

- murature in vetrocemento con elementi colorati, parete tra il corridoio centrale della struttura ospedaliera e il
corridoio di attesa per i boxes - prelievo 1-2-3;

- fornitura e posa di tutti i sanitari e relativa rubinetteria, rubinetteria di intercettazione, secondo gli elaborati di
progetto; i tutti i bagni € prevista la fornitura e la posa di specchi reclinabili, ed in quelli per disabili sono previsti gli
idonei maniglioni, supporti ed impugnature sia verticali che orizzontali; dovra inoltre essere fornito e posato un
lavaocchi a piedistallo in acciaio zinacato;

- esecuzione di impianto idrico-sanitario e relative opere murarie

- esecuzione di impianto e apparecchiature elettriche e relative opere murarie

- esecuzione di impianto di riscaldamento/raffrescamento e relative opere murarie
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- impianto di trattamento dell’aria e relative opere murarie

- esecuzione di rivestimento murale policromo completo di fissativo di fondo per la realizzazione di zoccolature altezza
1.60 al lordo degli zoccoletti battiscopa su tutte le pareti.

- tinteggiatura all'acqua (idropittura) di tutte le rimanenti parti.

- esecuzione dell'impianto di rivelazioni e segnalazioni fumi e incendi e relative opere murarie

- rasatura per eliminazione delle disuguaglianze degli intonaci eseguite sulle vecchie superfici intonacate.

1.

c) ubicazione: Presidio Ospedaliero Santo Spirito — Via Giolitti 2 — Casale Monferrato (Al)

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli dei quali 'appaltatore dichiara
di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito come segue:

Importi in euro

Num. A corpo TOTALE

a) Importo esecuzione lavori 1.688.805,14

b) Oneri per attuazione piani di sicurezza 30.160,12

a) + b) |[IMPORTO TOTALE 1.718.965,26

2.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato
dell'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma
3.

L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non € soggetto
ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, dell’articolo 7,
comma 4, del d.P.R. n. 222 del 2003 e dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e

dell’articolo 45, comma 6, del regolamento generale

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
guantita.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco,
utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.

I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione
dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei
contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in economia.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la
parte in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare,
rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia,
relative agli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili




1. Ai sensi dell‘articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformita all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG 1».

2. Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da
quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato quale parte
integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili €, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni
di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei
contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara,
indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di
qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente & obbligato a costituire un‘associazione
temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un‘impresa mandante in possesso dei
requisiti necessari. Per tali strutture, impianti e opere speciali & vietato il subappalto. I predetti lavori costituenti
strutture, impianti e opere speciali, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente
capitolato.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6,
7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e
all‘articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale
parte integrante e sostanziale.




CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pili aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, & fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito
in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e
degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell‘allegata tabella E, ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e agli articoli
2, 3 e 4, del d.P.R. n. 222 del 2003, e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2,
lettera a), del Codice dei contratti;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all’articolo 6
del d.P.R. n. 222 del 2003;

g) il cronoprogramma di cui all‘articolo 42 del regolamento generale.

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;

d) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni;

e) il regolamento approvato con d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che
non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni
dei lavori allarticolo 132 del Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.




Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

. Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all‘articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all‘articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore
tecnico dellimpresa o da altro tecnico. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e limpiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del
capitolato generale d'appalto.

Art. 12 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in
euro.

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’'esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865,
degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell’articolo 11,
commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto & facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario €
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di
consegna; il DURC ¢ altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche
alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di
lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo e dall’articolo 63 della parte seconda
del presente capitolato, oppure in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e |'ultimo di questi costituisce verbale
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata
all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 350 (trecentocinquanta) naturali

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Proroghe

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all‘articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di 45
giorni alla scadenza del termine di cui all‘articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta € presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio
parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
direttore dei lavori.

La proroga €& concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni
e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo
sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
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La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
Trova altresi applicazione |'articolo 26 del capitolato generale d’appalto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali
intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all‘articolo 19; in tal caso per termine di ultimazione
di cui all’articolo 14 si intende il termine intermedio previsto dal predetto articolo 19, comma 4 e il periodo di
proroga € proporzionato all'importo dei lavori per I'ultimazione dei quali & concessa la proroga.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali

che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d’ufficio

0 su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito

I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla

redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del

Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

1l verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il

R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione

appaltante.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure

apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia

formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna

efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del

R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il

predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza

della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a

richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente

nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

1l verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace dalla data della

sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per

oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini

contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra

I'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma

esecutivo dei lavori di cui allarticolo 19.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

. Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine &

trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 € 9, in materia di verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se pit di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente,
I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
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Art. 18 - Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo

di ritardo viene applicata una penale pari allo 1. per mille (euro ......... e centesimi ..ccoceveerveininnn. ogni mille)

dell'importo contrattuale................... , corrispondente a euro .................

In relazione all’'esecuzione della prestazione articolata in piu parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo

e dall‘articolo 63 della parte seconda del presente capitolato, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu

d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora

I'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel

programma dei lavori di cui all’articolo 19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale

di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per

rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non pu0 superare il 10 per cento dell'importo

contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale

trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori

oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e

consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie

tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve

riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e

progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di

pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione

lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

. II programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del
decreto n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e

integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi

delle condizioni di cui al comma 2.

. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui all‘articolo 18, comma 2, lettera d), si tiene conto del rispetto delle

seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori:
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a) Soc recupero e riabilitazione funzionale entro giorni 150 (centocinquanta)
b) Odontostomatologia entro giorni 100 (cento)
c) Centro unificato prenotazioni e prelievi. entro giorni 100 (cento)

Art. 20 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se hominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte,

imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se |'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di

sospensione dei lavori di cui all‘articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per

I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di
un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all‘articolo 18, comma 1, & computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione

. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge

28 maggio 1997, n. 140, non & dovuta alcuna anticipazione.

. L'anticipazione € revocata qualora I'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale

caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

. Sullimporto di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale

dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

. Ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del regolamento generale, I'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla

prestazione, da parte dellimpresa, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all‘anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all‘aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29,
30, 31 e 32, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della
ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non
inferiore

al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale.

. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei
lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale
d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la
contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il
quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con l'indicazione della data di chiusura.

. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi
dell’articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di
regolare fattura fiscale.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore
e comungue non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione
dello stato di avanzamento prescindendo dallimporto minimo di cui al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell'importo contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 20% (veenti per cento) dellimporto contrattuale
medesimo. L'importo dei lavori residuo € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini
del presente comma per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato
in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, I'emissione di ogni certificato di pagamento
e subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante
che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5e 6, e
48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
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Art. 24 - Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale;

e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale € accertato e proposto I'importo della

rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata

all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio

di ... giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le

domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da Iui definitivamente accettato. I

R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all‘articolo 23, comma 2, nulla ostando, € pagata entro 90 giorni

dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666,

secondo comma, del codice civile; il pagamento € disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita

garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del

regolamento generale.

. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve

avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato delll.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del certificato
di collaudo provvisorio;

¢) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall‘articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,

ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato

di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il

proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le

misure da adottare per il loro rimedio.

. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo & subordinato

all'acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta

esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, € 48, commi 2 e 3, del

presente Capitolato.

Art. 25 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all‘articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
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2.

—

alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
guanto maturato; in alternativa, € facolta dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora, in applicazione dell‘articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 26 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

Ai sensi dell‘articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, & esclusa

qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dellarticolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1,

qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in

aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o

in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dellintervento, in misura non
inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della
residua spesa autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione € determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei
singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto
ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora
non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura
del responsabile del procedimento in ogni altro caso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori

si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo

dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per

I'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata,
sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a misura

. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali
variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro
definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate
nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell‘articolo 39, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori @ misura s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1,
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Art. 30 - Lavori a corpo

. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato per
farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla
gara, a verificare le voci e le quantita richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,
integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori
negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 31 - Lavori in economia

. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall'articolo 153 del
regolamento generale.

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,
integrante il presente capitolato, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi
criteri.

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pieé d'opera

. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 - Cauzione provvisoria

. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, &
richiesta una cauzione provvisoria di euro 34.348,31, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei
lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione
dell’'offerta.

. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione
appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1, allegata
al decreto del ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.lallegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei
contratti;

. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata
dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.

. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la cauzione prestata
mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

. Ai sensi dellarticolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 101 del regolamento generale, &
richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d‘asta in misura
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento € di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un‘impresa di assicurazione, in conformita alla scheda
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, in conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda
tecnica.

. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75
per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione;
lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da esequirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
I'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi
1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.
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Art. 35 — Riduzione delle garanzie

. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria di
cui all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all‘articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN

45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme

europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra

loro correlati di tale sistema, di cui all‘articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.

. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono

accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono

accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte

integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi

dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.

. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato dalla

certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

a) limpresa abbia utilizzato, per la gara e per |'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non
superiore alla II;

b) Iimpresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui al comma 1
non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che limpresa abbia gia presentato
istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

c) limpresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.

. In caso di avvalimento ai sensi dellarticolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al

comma 1, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria,

indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dallimpresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in

possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all‘articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, del regolamento generale,
I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da
un‘impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di
collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per
quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante
secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo
prowvisorio. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3
allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e
deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 2.720.000,00 , di cui
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 1.720.000,00
partita 2) per le opere preesistenti: euro  600.000,00,
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro  400.000,00.

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.
. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
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somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.000.000 (euro duemilioni)

. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle

imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un‘associazione temporanea di concorrenti, giusto

il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 108,

comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono

senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

. Qualora il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale preveda importi o percentuali di

scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 8, lettera a), tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37 - Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi
allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135
del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzione lavori prima dell’'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro
dell'appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al presente capitolato, e che non comportino un aumento
dellimporto del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. Limporto in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5 per cento dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 38 — Varianti per errori od omissioni progettuali

. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dellimporto originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore
originario.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - Norme di sicurezza generali

. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

. L'appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore non pu0 iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and
injury free».

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro

. L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626
del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 42 — Piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del decreto n. 494 del 1996.

. L'obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.

Art. 43 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione
la disciplina delle varianti.

Art. 44 — Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
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nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4,
commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 42, previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera a), e 12, del decreto n. 494 del 1996.

Art. 45 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626
del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del
decreto n. 494 del 1996.

. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al d.P.R. n. 222 del
2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’'esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46 - Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente capitolato, I'osservanza dell’articolo 118 del Codice
dei contratti, come di seguito specificato:

a) ai sensi dell‘articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, & vietato il subappalto o il subaffidamento in
cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all‘articolo 72, comma 4, del regolamento
generale, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;

b) & vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una
quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e
opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10%
dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine
indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora I'appaltatore non abbia i requisiti per
la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento
in piu subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;

d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine
indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro
totalita.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti
condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non pud essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale & affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38
del Codice dei contratti.

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del contratto di subappalto
sia superiore ad euro 154.937,07, |'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e
lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui
al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del
1998, il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice
sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; |'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge
per |'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono
ridotti della meta

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
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subappaltatrici, completi dellindicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con |'appaltatore, dell’'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dellinizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei
lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in
coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore ai sensi degli articoli 42 e 44 del presente Capitolato.

. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche consortili,

quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

. Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque

espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000

euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del

contratto di subappalto.

. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non

puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti

e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa

in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui

al comma 2, lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-
contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 47 — Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5
del decreto n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e del subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, I'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

. La responsabilita solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del
pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni
di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore pud
sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della
predetta documentazione.

. Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente
I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 48 — Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo dei lavori
eseguiti dagli stessi; I'aggiudicatario & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e
comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che
indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta
motivata di pagamento.
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2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati allacquisizione del DURC del subappaltatore
e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore.

3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante pud
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
I'appaltatore non provveda.

4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49 - Accordo bonario

. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura
superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.

. I R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell‘articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei
contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non
manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

. La proposta motivata di accordo bonario &€ formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell’'ultima delle riserve. L'appaltatore a la Stazione appaltante
devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve
avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’'emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere
60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante,
oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all'accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, € necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto
aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o
degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 50 - Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, trova
applicazione il comma 2.

. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & attribuita al procedimento arbitratale
ai sensi dell’articolo 241 del Codice dei contratti, e degli articoli 33 e 34 del capitolato generale d'appalto, in quanto
applicabili. ® 1| terzo arbitro con funzioni di presidente & nominato dalle parti o, su delega di queste, dai primi due
arbitri e, in caso di inerzia 0 mancato accordo entro un termine perentorio definito dalla parte diligente, dalla
Camera arbitrale in applicazione degli articoli 242 e 243 del Codice dei contratti.

. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

. La sede del collegio arbitrale & quella della stazione appaltante.

Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
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c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione del ...... ® per
cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi
di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante pud pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.
. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.
. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, I'appaltatore & obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non
sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve
annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che
non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria
iniziativa.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione

amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di

riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50

a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del

decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in

mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo
n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il
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contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la

sicurezza.

. Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali

il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la

pubblica amministrazione.

. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla

Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di

ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di

consistenza dei lavori.

. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il

direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due

testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e

mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali

materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per

I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i

rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della

Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e Iimporto netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

. Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo

132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo

originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si

procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a

quattro quinti dell'importo del contratto.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente
capitolato.

Art. 54 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. II certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’'emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo
deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possi-
bili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri
e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d‘arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento
e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare &
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

)il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo della continuita degli scoli delle acque e del transito
sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di con-
tratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente
appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

I) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per |'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) I'esecuzione di un’‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina
da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e

32



—

controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione

appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o

competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi

necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro esecuzione oppure a

richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente,

reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 58 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere o nelle pubbliche discariche, a cura e spese
dell’'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

Art. 59 — Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra

quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 60 — Custodia del cantiere
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. E" a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 61 — Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 6 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l
giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

. Il cartello di cantiere & fornito in conformita alle indicazioni fornite dalla D.L.

Art. 62 — Spese contrattuali, imposte, tasse

. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico

dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. & regolata dalla legge; tutti gli

importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

34



PARTE SECONDA/1
PRESCRIZIONI TECNICHE OPERE EDILI

CAPO 13 — DESCRIZIONE DELLE OPERE COMPRESE NELL'APPALTO

Art.63 - ELENCO OPERE IN APPALTO

Il progetto di umanizzazione del Presidio Ospedaliero prende in esame ed interviene su alcune aree e reparti che sono
individuati in:

S.0OC. RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE

REPARTO DI ODONTOSTOMATOLOGIA

CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI E PRELIEVI (c.u.p.)
Per tali interventi si prevede che le disposizioni sulla consegna, andamento, ultimazione si applicano anche alle singole
consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto
esecutivo.

S.0.C. RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE

- demolizione di muri con spessore maggiore di cm 15, muri centrali di separazione tra i bagni;

- demolizione dei tavolati per una diversa disposizione interna dei locali;

- taglio di murature a sezione obbligata per formazione di nuovi vani porta interni;

- rimozione di pavimenti e relativi sottofondi nelle zone dei servizi igienici, locale sporco e pulito, bagno assistito;

- levigatura e lucidatura di tutti i pavimenti in graniglia esistenti che si mantengono;

- rimozione del rivestimento di piastrelle dei bagni, antibagni, cucinotta;

- spicconatura degli intonaci sotto ai rivestimenti;

- rimozione di tutti i sanitari esistenti e dei termosifoni e termoconvettori;

- taglio dei solai per passaggio tubazioni ed impianti. Sono interventi limitati al semplice passaggio di tubazioni di
sezione limitata e pertanto non comportano instabilita alla rimanente struttura.

- trasporto a discarica dei materiali di risulta ad eccezione dei termosifoni che dovranno essere depositati in area
individuata dall’ufficio tecnico del Presidio Ospedaliero;

- esecuzione di tramezzi in mattoni forati spessore cm. 12 per realizzazione di nuove camere e relativi servizi secondo
gli elaborati grafici di progetto;

- esecuzione di muratura di pareti tagliafuoco in laterizio alveolato nei locali ripostiglio, locale insonorizzato logopedia,
nei locali attrezzature e nella compartimentazione dei corridoi;

- intonacatura al civile di tutti i tramezzi di nuova realizzazione curando in modo particolare i raccordi con l'intonaco
esistente, la formazione delle zanche per il raccordo con i soffitti e la rifinitura dei vani porta, intonaco a frettazzo in
corrispondenza delle pareti rivestite;

- fornitura e posa di controsoffitto in pannelli 60x60 cm, fonoassorbenti e tagliafuoco, nel corridoio, in tutti i locali
igienico-sanitario, nel bagno assistito, nei locali pulito e sporco, nella cucinotta di piano;

- esecuzione di rivestimenti in piastrelle di ceramica smaltata 20x20 altezza cm. 210 per i servizi igienici, per i servizi
igienici del personale, in corrispondenza dei lavabi all'interno dei locali infermeria e personale per una dimensione
massima di cm. 150 di larghezza e cm 210 di altezza, nella cucinotta di piano e nei locali del pulito e dello sporco;

- esecuzione di pavimenti in grés smaltato monocottura 20x20 o 30x30 a scelta della D.L. nei nuovi servizi, nei servizi
del personale, nella cucinotta di piano e nel bagno assistito;

- esecuzione di pavimenti e rivestimenti in idoneo materiale vinilico, secondo i colori e gli schemi stabiliti in progetto.
Tale pavimento dovra essere posato sul pavimento esistente reso perfettamente rasato con l'impiego di cementi
autolivelllanti, al fine di garantire una posa perfetta e complanare della pavimentazione stessa. La zoccolatura
perimetrale sara realizzata a sguscio per un altezza non inferiore, dal piano di calpestio, a cm 10.

- fornitura e posa di porte interne tamburate spessore 45mm con specchiature piene, rivestite in laminato plastico con
falso telaio in legno di abete, ottomani ed imprimitura ad olio. Maniglie satinate complete di serratura, con fascia
paracolpi e griglia di ventilazione 15x30; sopraluce fisso con vetro trasparente di sicurezza 3+3.

- rimozione e successiva posa di serramenti interni esistenti su nuovo falso telaio;

- fornitura e posa di controtelai in lamiera per porte scorrevoli a scomparsa (tipo scrigno);

- realizzazione di vetrata interna con struttura in alluminio e tamponamento in vetro antisfondamento;

- fornitura e posa di porte REI 60;

- fornitura e posa di tutti i sanitari e relativa rubinetteria, rubinetteria di intercettazione, secondo gli elaborati di
progetto; i tutti i bagni & prevista la fornitura e la posa di specchi reclinabili, ed in quelli per disabili sono previsti gli
idonei supporti sia verticali che orizzontali; nel bagno assistito oltre ai normali sanitari & prevista una vasca sollevabile
elettrica;
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- levigatura e lucidatura a piombo di tutti i pavimenti in graniglia che si mantengono;

- esecuzione di impianto idrico-sanitario e relative opere murarie;

- esecuzione di impianto e apparecchiature elettriche e relative opere murarie;

- esecuzione di impianto di riscaldamento/raffrescamento e relative opere murarie;

- impianto di trattamento dell’aria e relative opere murarie;

- esecuzione di rivestimento murale policromo completo di fissativo di fondo per la realizzazione di zoccolature altezza
1.60 al lordo degli zoccoletti battiscopa su tutte le pareti.

- tinteggiatura all'acqua (idropittura) di tutte le rimanenti parti.

- esecuzione dell'impianto di rivelazioni e segnalazioni fumi e incendi e relative opere murarie.

REPARTO DI ODONTOSTOMATOLOGIA

- rimozione completa degli infissi esterni, ad esclusione delle tapparelle, con pulizia e adattamento del telaio fisso in
legno e predisposizione per il suo rivestimento; rimozione di tutti gli infissi interni compresivi del controtelaio;

- demolizione dei tavolati per una diversa disposizione interna dei locali;

- taglio di murature a sezione obbligata per formazione di nuovi vani porta interni;

per I'apertura di questi vani realizzati internamente su muri portanti, seppure di piccole luci mt. 0.90 e mt 1.40, si &
provveduto alla verifica dimensionale delle travature metalliche (putrelle) da porre in sito come architravi, creando
una nuova continuita senza creare danno alle strutture.

- rimozione di pavimenti e relativi sottofondi nelle zone di tutti i servizi igienici, spogliatoi maschile e femminili, bagno
primario e antibagno, locale medici spogliatoi medici;

- rimozione del rivestimento di piastrelle dei bagni, antibagni, cucinotta, ambulatori esistenti, laboratorio di immuno
esistente, al piano interrato rimozione dei rivestimenti nei locali spogliatoio pascile e femminile, corridoio,locale di
riposo, disimpegno, locale medici servizi e spogliatoi, deposito pulito e sporco;

- spicconatura degli intonaci sotto ai rivestimenti;

- rimozione di tutti i sanitari esistenti e dei termosifoni;

- demolizione di tutti i battiscopa;

- taglio dei solai per passaggio tubazioni ed impianti. Sono interventi limitati al semplice passaggio di tubazioni di
sezione limitata e pertanto non comportano instabilita alla rimanete struttura. Vengono localizzati in prossimita dello
spazio antistante il bagno assistito.

- trasporto a discarica dei materiali di risulta ad eccezione dei termosifoni che dovranno essere depositati in area
individuata dall’ufficio tecnico del Presidio Ospedaliero;

- esecuzione di tramezzi in mattoni forati spess. cm. 12 per una diversa disposizione degli spazi interni;

- chiusura con muri a cassavuota dei vani porta sulle pareti di spessore 20/50 cm;

- intonacatura al civile di tutti i tramezzi sia di nuova realizzazione che preesistenti curando in modo particolare i
raccordi con l'intonaco esistente, la formazione delle zanche per il raccordo con i soffitti e la rifinitura dei vani porta,
intonaco a frattazzo in corrispondenza delle pareti rivestite;

- esecuzione di rivestimenti in piastrelle di ceramica smaltata 20x20 altezza cm. 210 per i servizi igienici, per tutti i
servizi igienici e gli spogliatoi spogliatoi medici wc medici e locale medici, corridoio, locale pulito e sporco, disimpegno
scala;

- esecuzione di pavimenti in grés smaltato monocottura 20x20 nei nuovi servizi e negli spogliatoi, nel corridoi del
piano interrato, locale medici, con il relativo spogliatoio e servizio;

- esecuzione di pavimenti e rivestimenti in idoneo materiale vinilico, secondo i colori e gli schemi stabiliti in progetto.
Tale pavimento dovra essere posato sul pavimento esistente reso perfettamente rasato con l'impiego di cementi
autolivelllanti, al fine di garantire una posa perfetta e complanare della pavimentazione stessa. La zoccolatura
perimetrale sara realizzata a sguscio per un altezza non inferiore, dal piano di calpestio, a cm 10. Nei locali
ambulatorio sterilizzazione, nel corridoio ad uso del personale & previsto il rivestimento delle pareti in materiale vinilico
sino ad un‘altezza di mt.2.10, con sguscio;

- fornitura e posa di porte interne tamburate spessore 45mm con specchiature piene, rivestite in laminato plastico con
falso telaio in legno di abete, ottomani ed imprimitura ad olio. Maniglie satinate complete di serratura, con fascia
paracolpi e griglia di ventilazione 15x30; sopraluce fisso con vetro trasparente di sicurezza 3+3.

- fornitura e posa di controtelai in lamiera per porte scorrevoli a scomparsa (tipo scrigno);

- fornitura e posa di porte REI 60;

- murature in vetrocemento con elementi colorati, parete tra l'accettazione e I'attesa 1 per un‘altezza di mt 2 ed una
larghezza di mt. 2.40 e parete tra corridoio ed attesa 2 con le stesse dimensioni;

- fornitura e posa di tutti i sanitari e relativa rubinetteria, rubinetteria di intercettazione, secondo gli elaborati di
progetto; i tutti i bagni € prevista la fornitura e la posa di specchi reclinabili, ed in quelli per disabili sono previsti gli
idonei supporti sia verticali che orizzontali; dovra essere fornito e posato un lavaocchi a piedistallo in acciaio zinacato;
- esecuzione di impianto idrico-sanitario e relative opere murarie

- esecuzione di impianto e apparecchiature elettriche e relative opere murarie

- esecuzione di impianto di riscaldamento/raffrescamento e relative opere murarie i

- impianto di trattamento dell’aria e relative opere murarie
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- impianto piattaforma elevatrice (miniascensore) in castello metallico con tamponamento trasparente e relative opere
murarie;

- esecuzione di rivestimento murale policromo completo di fissativo di fondo per la realizzazione di zoccolature altezza
1.60 al lordo degli zoccoletti battiscopa su tutte le pareti.

- tinteggiatura all’acqua (idropittura) di tutte le rimanenti parti.

- esecuzione dell'impianto di rivelazioni e segnalazioni fumi e incendi e relative opere murarie

- fornitura e posa di controsoffitto in pannelli 60x60 cm, fonoassorbenti e tagliafuoco,

completa di tutto il reparto;

- rasatura per eliminazione delle disuguaglianze degli intonaci eseguite sulle vecchie superfici intonacate.

CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI E PRELIEVI (c.u.p.)

- rimozione degli infissi esterni in legno, ad esclusione delle tapparelle, con pulizia e adattamento del telaio fisso in
legno e predisposizione per il suo rivestimento; rimozione di tutti gli infissi interni compresivi del controtelaio;

- demolizione dei tavolati per una diversa disposizione interna dei locali;

- taglio di murature a sezione obbligata per formazione di nuove porte interne;

- rimozione di pavimenti e relativi sottofondi nelle zone dei servizi igienici, spogliatoi;

- spicconatura degli intonaci sotto ai rivestimenti;

- rimozione del rivestimento di piastrelle dei bagni, antibagni, ambulatorio dentistico infermeria, deposito cup;

- rimozione di tutti i sanitari esistenti e dei radiatori esistenti;

- demolizione e rimozione dei battiscopa;

- trasporto a discarica dei materiali di risulta ad eccezione dei termosifoni che dovranno essere depositati in area
individuata dall’ufficio tecnico del Presidio Ospedaliero;

- esecuzione di tramezzi in mattoni forati spess. cm. 12 per una diversa disposizione suddivisione degli spazi interni;

- chiusura con muri a cassavuota dei vani porta sulle pareti di spessore 20/50 cm;

- intonacatura al civile di tutti i tramezzi di nuova realizzazione curando in modo particolare i raccordi con l'intonaco
esistente, la formazione delle zanche per il raccordo con i soffitti e la rifinitura dei vani porta, intonaco a frettazzo in
corrispondenza delle pareti rivestite;

- fornitura e posa di controsoffitto in pannelli 60x60 cm, fonoassorbenti e tagliafuoco,

completa di tutto il reparto ad altezze diverse;

- esecuzione di rivestimenti in piastrelle di ceramica smaltata 20x20 altezza cm. 210 per i servizi igienici, per i servizi
igienici del personale, in corrispondenza dei lavabi all'interno dei locali ambulatorio per una dimensione massima di
cm. 150 di larghezza e cm 210 di altezza, locale tecnico, spogliatoi, deposito pulito;

- esecuzione di pavimenti in grés smaltato monocottura 20x20 nei nuovi servizi, nei servizi del personale, negli
spogliatoi locale tecnico, deposito pulito;

- esecuzione di pavimenti e rivestimenti in idoneo materiale vinilico, secondo i colori e gli schemi stabiliti in progetto.
Tale pavimento dovra essere posato sul pavimento esistente reso perfettamente rasato con l'impiego di cementi
autolivelllanti, al fine di garantire una posa perfetta e complanare della pavimentazione stessa. La zoccolatura
perimetrale sara realizzata a sguscio per un altezza non inferiore, dal piano di calpestio, a cm 10. Nei locali
ambulatorio n.4, nel box tao e nel box ginecologia € previsto il rivestimento delle pareti in materiale vinilico sino ad
un‘altezza di mt.2.10, con sguscio;

- fornitura e posa di porte interne tamburate spessore 45mm con specchiature piene, rivestite in laminato plastico con
falso telaio in legno di abete, ottomani ed imprimitura ad olio. Maniglie satinate complete di serratura, con fascia
paracolpi e griglia di ventilazione 15x30; e dove previsto sopraluce fisso con vetro trasparente di sicurezza 3+3.

- fornitura e posa di controtelai in lamiera per porte scorrevoli a scomparsa (tipo scrigno);

- fornitura e posa di porte REI;

- murature in vetrocemento con elementi colorati, parete tra il corridoio centrale della struttura ospedaliera e il
corridoio di attesa per i boxes - prelievo 1-2-3;

- fornitura e posa di tutti i sanitari e relativa rubinetteria, rubinetteria di intercettazione, secondo gli elaborati di
progetto; i tutti i bagni € prevista la fornitura e la posa di specchi reclinabili, ed in quelli per disabili sono previsti gli
idonei maniglioni, supporti ed impugnature sia verticali che orizzontali; dovra inoltre essere fornito e posato un
lavaocchi a piedistallo in acciaio zinacato;

- esecuzione di impianto idrico-sanitario e relative opere murarie;

- esecuzione di impianto e apparecchiature elettriche e relative opere murarie

- esecuzione di impianto di riscaldamento/raffrescamento e relative opere murarie

- impianto di trattamento dell’aria e relative opere murarie

- esecuzione di rivestimento murale policromo completo di fissativo di fondo per la realizzazione di zoccolature altezza
1.60 al lordo degli zoccoletti battiscopa su tutte le pareti.

- tinteggiatura all'acqua (idropittura) di tutte le rimanenti parti.

- esecuzione dell'impianto di rivelazioni e segnalazioni fumi e incendi e relative opere murarie

- rasatura per eliminazione delle disuguaglianze degli intonaci eseguite sulle vecchie superfici intonacate.

37



CAPO 14 — QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 64 - ACQUA, CALCE, LEGNATI IDRAULICI, POZZOLAME E GESSO

a) Acqua. L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose.

b) Calce. Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori.

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non bruciata
né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola quantita di acqua dolce necessaria
alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori
del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.

La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella ridotta in
polvere o sfiorita, e percio si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla in luoghi asciutti e ben
riparati dall'umidita.

Dopo l'estinzione la calce dovra conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura,
mantenendola coperta con uno strato di arena. La calce grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno sei
mesi prima dell'impiego, quella destinata alle murature da almeno 15 giorni.

c) Leganti idraulici. - I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno rispondere alle norme di accettazione di
cui al D.M. 3 giugno 1968 ed alle altre norme vigenti in materia. Essi dovranno essere conservati in modo da restare
perfettamente riparati dall'umidita.

Art. 65 - SABBIA, GHIAIA, PIETRE NATURALI, MARMI

a) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi,
dovranno avere le qualita stabilite dal D.M. 14 febbraio 1992 che approva le "Norme tecniche per |'esecuzione delle
opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche".

La sabbia dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie circolari del
diametro di 2 mm per murature in genere e del diametro di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro od in
pietra da taglio.

L'accettabilita della sabbia a punto di vista e contenuto in materie organiche verra definita con i criteri indicati
nell'allegato 1 del gia citato D.M. 3 giugno 1968 sui requisiti di accettazione dei cementi e nelle altre norme vigenti in
materia.

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi di essi dovranno essere tali da passare
attraverso un vaglio a fori circolari del diametro:

di 5 cm se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e
simili;

di 4 cm se si tratta di volti di getto;

da 1 a 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili;

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di un centimetro
di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato od a pareti sottili, nei quali
casi sono ammessi anche elementi piu piccoli.

b) Pietre naturali. - Le pietre naturali da impiegarsi nella murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a
grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani ti sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni
di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza
proporzionata all'entita della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere un'efficace adesivita alle malte.
Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua
occorrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura uniforme
scevre da fenditure, cavita e litoclasi, sonore alla percussione e di perfetta lavorabilita.

I marmi dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi, peli
od altri difetti che ne infirmino I'omogeneita e la solidita. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, scheggiature.

Art. 66 - LATERIZI E BLOCCHI FORATI

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di cui al
R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 e al D.M. 14 febbraio 1992, ed alle norme U.N.I. vigenti.

I mattoni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza (salvo diverse
proporzioni dipendenti da uso locale), di modello costante.
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I blocchi forati di calcestruzzo leggero e argilla espansa per le pareti tagliafuoco dovranno essere certificati a
resistenza REI 120.

Art. 67 - MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

a) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e
simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato 14 febbraio 1992, ed alle horme U.N.I. vigenti, e
presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

1° Ferro. - Il ferro dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa.
Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre
soluzioni di continuita.

2° Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovra
essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare, per la prima varieta
sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni;
esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra presentare struttura
lucente e finemente granulare.

3° Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere di
prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

4° Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea,
esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra
essere inoltre perfettamente modellata.

E' assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

b) Metalli vari.- Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle
costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono
destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

Art. 68 - LEGNAMI

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le
prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1972 ed alle norme U.N.I. vigenti, saranno provveduti fra le piu scelte qualita
della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.

I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e
resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta, e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare. Essi
dovranno essere perfettamente stagionati, ammenoché non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e
venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi pilu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle
connessure.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza
scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza
rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.

Art. 69 - MATERIALI PER PAVIMENTAZIONE

I materiali per pavimentazione dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939 n.
2234 ed alle norme U.N.I. vigenti.

Art. 70 - COLORI E VERNICI

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualita.

a) Olio di lino cotto. - L'olio di lino cotto sara ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore
forte ed amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc. Non dovra lasciare alcun
deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovra essiccare completamente
nell'intervallo di 24 ore. Avra acidita nella misura del 7%, impurita non superiori all' 1% ed alla temperatura di 15°C
presentera una densita compresa fra 0,91 e 0,93.
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b) Biacca. - La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di
qualsiasi traccia di solfato di bario.

c) Minio. - Sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovra essere costituito da
polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di bario,
ecc.).

d) Colori all'acqua, a colla o ad olio. - Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno
finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle
colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalita esistente.

e) Vernici. - Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure e
di qualita scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante.

E' escluso I'impiego di gomme prodotte da distillazione.

Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione lavori dovranno essere fornite nei loro recipienti originali
chiusi. La vernice intumescenti per le porte tagliafuoco dovra essere certificato per resistenza REI 120.

Art. 71 - MATERIALI DIVERSI

a) Vetri e cristalli. - I vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore
uniforme, di prima qualita, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni,
nodi, opacita lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto.

b) Materiali ceramici. - I prodotti ceramici pil comunemente impiegati per apparecchi igienico-sanitari, rivestimento
di pareti, tubazioni ecc., dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, non scheggiata e di
colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature o simili difetti.

Art. 72 - TUBAZIONI

a) Tubi di ghisa. - I tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di spessore
uniforme e senza soluzione di continuita. Prima della loro messa in opera, a richiesta della Direzione dei lavori,
saranno incatramati a caldo internamente ed esternamente.

b) Tubi di acciaio. I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati.

Quando i tubi di acciaio saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra da grumi; lo strato di
zinco sara di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovra ricoprire ogni parte.

c) Tubi di PVC. - I tubi di PVC dovranno essere ottenuti per estrusione a garanzia di una calibratura perfetta e
continua e devono soddisfare le norme UNI vigenti e risultare idonei alle prove prescritte dalla Norma UNI 7448/75:

1) scarichi per acque fredde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Norma UNI 7443/75 ed avere gli
spessori del tipo 301 e con pezzi speciali che rispettino la norma UNI 7444/75;

2) scarichi per acque calde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Norma UNI 7443/75 ed avere gli
spessori del tipo 302 e con pezzi speciali che rispecchino la Norma UNI 7444/75.

Essi sono adatti al convogliamento di fluidi caldi a flusso continuo e temperatura di 70°C, ed a flusso intermittente fino
alla temperatura di 95°C, condizioni sufficienti a consentire lo smaltimento delle acque delle utenze domestiche;

3) condotte interrate: devono corrispondere alla Norma UNI 7447/75;

4) adduzione e distribuzione di acqua in pressione: devono essere realizzate con tubi che corrispondano alla Norma
UNI 74441/75 per tipi, dimensioni, caratteristiche, ed alla circolare del Ministero della sanita n. 125 del 18 luglio 1967
che disciplina la utilizzazione di PVC per tubazione di acqua potabile.

I pezzi speciali destinati a queste condotte devono corrispondere alla norma UNI 7442/75.

d) Tubi di polietilene e polipropilene. - I tubi devono essere confezionati con materiali opportunamente
stabilizzato per resistere all'invecchiamento ed avere caratteristiche tali da soddisfare i requisiti tipici e risultare idonei
alle prove prescritte alle norme in vigore:

1) condotte di scarico anche interrate: le tubazioni devono corrispondere alle norme in vigore;

2) adduzione e distribuzione di acque in pressione: le tubazioni devono corrispondere alle norme in vigore ed alla
circolare del Ministero della sanita, n. 135 del 28 ottobre 1960 che disciplina la utilizzazione dei tubi in plastica per il
trasporto di acqua potabile.

CAPO 15 — MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Art. 73 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non provocare danni, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti
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al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece
devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di
risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I'Impresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le
parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi
impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore delllAmministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni con particolare riferimento alle strutture confinanti, venissero demolite altre parti
od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in
ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente
scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa,
usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per
evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dell'Amministrazione appaltante, la quale potra ordinare all'Impresa di
impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Impresa essere trasportati fuori del
cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

L'appalto prevede la demolizione di alcune tramezzature interne di vario spessore; nelle murature perimetrali devono
realizzarsi un ampliamento del vano finestra esistente al piano interrato del locale medici del reparto di
odontostomatologia con relativa bocca di lupo e sono previste in tutti i reparti nuove aperture con tagli a sezione
obbligata delle murature;sono altresi previsti fori e passaggi per le tubazioni elettriche, dell'aria e della
climatizzazione; devono essere rimossi sia Iimpianto di riscaldamento esistente che le condutture di scarico che i
sanitari.

Sono compresi nell’appalto la rimozione dei rivestimenti e dei pavimenti indicati sulle tavole grafiche, con la
spicconatura degli intonaci sottostanti i rivestimenti.

ART. 74 — SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Impresa dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti,
restando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligata a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in
modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile
della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici
scarichi, ovvero su aree che I'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per rinterri esse dovranno essere depositate in
luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al
libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

Art. 75 - MALTE E CONGLOMERATI (NORME GENERALI)
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le
particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei lavori o stabilite nell'elenco prezzi dovranno

corrispondere alle seguenti proporzioni:

a) Malta comune.

Calce spenta in pasta........ccoeeevveeevninnnnns 0,25 + 0,40 mc.

Sabbia....cciiiiii 0,85 + 1,00 mc.
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo).

Calce spenta in pasta.......ccceeevreevnninnenns 0,20 + 0,40 mc.

Sabbia.......cciiiiii 0,90 = 1,00 mc.
¢) Malta comune per intonaco civile (stabilitura).

Calce spenta in pasta.....cccocevvvveinnieinnnnns 0,35 + 0,45 mc.

Sabbia vagliata..........ccoeeiiiiiiiiiiii. 0,800 mc.

d) Malta bastarda.
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Malta di cui alle lettere a), €), g).vuvrvvvnnnen..n. 1,00 mc
Agglomerante cementizio a lenta presa....... 1,50 q
e) Malta cementizia per intonaci.

f) Malta fina per intonaci.
Malta di cui alle lettere ¢), ), g)
vagliata allo staccio fino

g) Malta per stucchi.

Calce spenta in pasta.....cccoceevviviniieiniicennnnens 0,45 mc
Polvere di marmo........ccceeevvvevvniiieeeicceeeennn, 0,90 mc
h) Conglomerato cementizio per muri e fondazioni.
CemeNnto....ccvv e 250 ¢q
15T 0] 0 - TR 0,40 mc
Pietrisco e ghiaia..........cooeevvieiiiiiiiiiininnee 0,80 mc
i) Conglomerato cementizio per pilastri, travi e
cordoli.
Cemento.....coevviiiiiiici e 300 g
Sabbia....ccciiiiii i, 0,40 mc
Pietrisco e ghiaia.........ccoevvviiiiniiiiin 0,80 mc
I) Conglomerato cementizio per strutture sottili.
Cemento......oiieiiiiciiece 350 g
Sabbia....ccciiiiii i, 0,40 mc
Pietrisco e ghiaia.........coeevviriiiiiiiiiii, 0,80 mc

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Impresa sara obbligata ad uniformarsi alle
prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I
materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto
essere misurati con apposite casse, della capacita prescritta dalla Direzione dei lavori, che I'lmpresa sara in obbligo di
provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta
uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile, ma sufficiente,
rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto della malta con
le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta sulla ghiaia o
pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed
avviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle prescrizioni
contenute nel D.M. 14 febbraio 1992.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita necessaria, per
I'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I
residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad
eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati pero nella sola stessa giornata del loro
confezionamento.

Art. 76 - MURATURE IN GENERE (NORME GENERALI)

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, sordine,
piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori:

per il passaggio dei tubi, dell'acqua potabile, canne, e tubazioni di scarico;

per le condutture elettriche;

per le imposte delle volte e degli archi;

per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ringhiere, davanzali, ecc..

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente.

La Direzione stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli architravi in
cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al
sovraccarico.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi
bagnaroli e mai per aspersione.
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Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna;
saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e
riempia tutte le connessure.

La larghezza della connessura non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura.

Art. 77 - PARETI DI UNA TESTA ED IN FOGLIO CON MATTONI FORATI

Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti e quelli
mancanti di qualche spigolo.

Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, per evitare la
necessita di forte impiego di malta per l'intonaco.

Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione intelaiature in
legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete, oppure ai lati od
alla sommita delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un'altra parete od al
soffitto.

Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sara bene serrata, se occorre,
dopo congruo tempo con scaglie e cemento.

Le nuove pareti saranno in mattoni forati spess. cm. 8 e/o cm12 secondo le indicazioni di progetto

La chiusura delle scanellature per incasso di scarichi e canne sara eseguita in mattoni /o con tavelle in cotto.

Art. 78 - INTONACI

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti, dopo avere rimossa dai giunti delle murature la malta poco aderente,
ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a superficie spruzzata, per cornici e quanto altro),
non dovranno mai presentare peli, crepature irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e
rifatti dall'Impresa a sue spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e
screpolature, verificandosi le quali sara a carico dell'Impresa il fare tutte le riparazioni occorrenti.

Ad opera finita l'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai 15 mm.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda
degli ordini che in proposito dara la Direzione dei lavori.

Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:

a) Intonaco grezzo o arricciatura. - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in un numero sufficiente,
verra applicato alle murature un primo strato di malta, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare
nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si applichera su di esso un secondo strato della
medesima malta che si stendera con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza,
sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.

b) Intonaco comune o civile - Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si distendera su di esso un terzo
strato di malta fina che si conguagliera con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme,
senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.

Tutti i tramezzi di nuova costruzione saranno intonacati al civile. Particolare cura dovra essere adottata per i raccordi
di detto intonaco con quello esistente, cosi come per i raccordi tra le pareti e soffitti

Art. 79 - CONTROSOFFITTI

Tutti i locali indicati nelle Tavole di progetto saranno dotati di controsoffitto realizzato in lastre di fibre minerali
fonoisolanti e termoisolanti cm 60*60 e struttura portante in profili di lamierino zincato nascosto mediante
applicazione delle lastre avvitate alla struttura con giunti coperti da appositi nastri mascherati con stuccatura.

Saranno dotati di botole di ispezione e eventualmente di giunti di dilatazione secondo le disposizioni della D.L.

a) modalita di realizzazione

La struttura metallica portante si compone di:

- elementi primari realizzati in acciaio galvanizzato da 75/100 di spessore profilati a doppia T perfettamente
simmetrica posta ad interasse di 1,20 e 1,25 ml.

- sospensione munita di dado autobloccante per la regolazione del livello mediante viti di congiunzione da agganciare
a scatto ai profili a doppia T primari; tali sospensioni sono nella misura di una ogni 3,60 mq di controsoffitto.
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- elementi secondari da innestare ogni 60 cm negli appositi allogiamenti degli elementi primari perpendicolarmente in
modo da realizzare un perfetto allineamento degli elementi primari e secondari e quindi un unico piano per il fissaggio
delle lastre.

Le lastre di spessore mm 15 circa da avvitare alla struttura metallica con giunti mascherati con apposito nastro e
stuccatura.

L'opera (struttura e lastra) dovra essere interrotta da giunti di dilatazione secondo le indicazioni della D.L.

La mascheratura dei giunti verra realizzata con un profilo fissato da una sola parete. A controsoffittatura ultimata
verranno inseriti, secondo il numero e le posizioni concordate con la D.L. in relazione ai passaggi delle tubazioni degli
impianti, le botole di ispezione costituite dallo stesso materiale del controsoffitto, posizionate in appositi intagli da
praticare tra due profili. Saranno dotati di riquadri in lamierino, clips di bloccaggio con viti.

b) Collaudi

I controsoffitti dovranno corrispondere alle seguenti specifiche:

- Aspetto della superficie: lo stato delle superfici della faccia a vista deve essere tale da permettere I'applicazione delle
finiture senza necessita di altri lavori preparatori se non quelli previsti in relazione al tipo di finitura scelta; in
particolare dopo il trattamento dei giunti, la superficie non deve piu presentare né polverulenza né fori;

- Planarita della superficie: si applica un regalo di 20 cm di lunghezza sulla superficie del controsoffitto: i punti
sporgenti e quelli rientranti non devono essere superiori @ 1 mm e non ci devono essere lunghi cambiamenti di
pendenza fra le lastre;

- Planarita generale: il regolo da applicare alla superficie del controsoffitto deve essere di 2 ml di lunghezza: facendolo
correre sul controsoffitto non devono riscontrarsi scarti superiori ai 5 mm tra i punti sporgenti e quelli rientranti;

- orizzontalita: lo scarto di livello da un piano di riferimento deve essere inferiore a 3 mm/m?2 senza tuttavia superare i
2 cm.

Art. 80 - PAVIMENTI e RIVESTIMENTI DI PARETI IN PIASTRELLE

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in modo che la superficie risulti
perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla
Direzione dei lavori.

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato
e non dovra verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima ineguaglianza.

I pavimenti si addentreranno per 15 mm entro l'intonaco delle pareti, che sara tirato verticalmente sino al pavimento,
evitando quindi ogni raccordo o guscio.

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso, ma anche
I'intonaco per almeno 15 mm.

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo I'ultimazione di ciascun
pavimento, I'Impresa avra l'obbligo di impedire I'accesso di qualunque persona ai locali; e cid anche per pavimenti
costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio
abusivo di persone e per altre cause, I'Impresa dovra a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

L'Impresa ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei lavori i campioni dei pavimenti che saranno prescritti.

a) Sottofondi. - Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere opportunamente
spianato mediante un sottofondo in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento
da eseguire ed alla profondita necessaria.

Il sottofondo potra essere costituito, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, da un massetto di calcestruzzo
idraulico o cementizio o da un gretonato, che dovra essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato
stagionare per almeno 10 giorni. Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo
saranno riempite e stuccate con un beverone di calce o cemento, e quindi vi si stendera, se prescritto, lo spianato di
calce idraulica (camicia di calce) dello spessore da 1,5 a 2 cm.

c) Prescrizioni particolari. - Per le esecuzioni di pavimenti si richiama I'obbligo del rispetto di quanto stabilito dalle
leggi per minorati fisici e relativi regolamenti di attuazione_con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti le
pavimentazioni antisdrucciolevoli.

d) Definizione pavimentazione antisdrucciolevole. - La pavimentazione antisdrucciolevole deve avere un
coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep.
CEC.6/81, superiore ai seguenti valori:

- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;

- 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. Le ipotesi di condizione della
pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in
opera.

Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i
sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.
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Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a mm. 5, stilate con materiali
durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm. 2 .

I rivestimenti in piastrelle di ceramica smaltata dei servizi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con il
materiale prescelto dall'Amministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno volta a volta eseguiti,
a richiesta della Direzione dei lavori e secondale indicazioni del progetto.

Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi a lavoro ultimato risultino
perfettamente aderenti al retrostante intonaco.

Pertanto, i materiali porosi prima del loro impiego dovranno essere immersi nell'acqua fino a saturazione, e dopo aver
abbondantemente innaffiato l'intonaco delle pareti, alle quali deve applicarsi il rivestimento, saranno allettati con
malta cementizia normale, nella quantita necessaria e sufficiente.

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, debitamente stuccate
con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente allineate. I
rivestimenti dovranno essere completati con tutti gli eventuali gusci di raccordo ai pavimenti ed agli spigoli, con
eventuali listelli, cornici, ecc.

A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.

Art. 81 — PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DI PARETI
IN MATERIALE VINILICO

Tutti i locali previsti negli elaborati grafici, saranno pavimentati con idoneo pavimento in materiale vinilico , secondo i
colori e gli schemi stabiliti in progetto , previa campionatura dei medesimi da parte dalla Direzione Lavori. Tale
pavimento dovra essere posato successivamente alla predisposizione di adeguato massetto di sottofondo |,
quest’ultimo perfettamente rasato con l'impiego di cementi autolivellanti, al fine di garantire una posa perfetta e
complanare della pavimentazione stessa. La zoccolatura perimetrale sara realizzata a sguscio per una altezza non
inferiore , dal piano di calpestio , a cm 10.

Sono da rivestire , per una altezza di cm 210 , tutti i tramezzi interni dei locali infermeria e capo sala del Soc
Riabilitazione e recupero funzionale, degli ambulatori, della sterilizzazione e dei corridoi di odontostomatologia, nel
Cup dovranno essere rivestite le pareti del box di ginecologia, della tao e dei box prelievi. Tale rivestimento sara da
predisporre con materiale vinilico similare a quello previsto per la pavimentazione.

Nel dettaglio pertanto , le quanto sopra descritto comprende :

perfezionamento superficiale del sottofondo, con la finalita di eliminare eventuali imperfezioni , mediante stesa di
autolivellante , per la perfetta complanarita del piano di posa pavimentazione.

La pavimentazione vinilica , antisdrucciolo , in teli , sara costituita da una mescola omogenea di vinile (K70) , quarzo ,
granuli abrasivi di ossido di alluminio , in tutto lo spessore e carburo di silicio. La struttura , per garantire una
maggiore stabilita , sara rinforzata da fibra di vetro. L'effetto antisdrucciolo dovra essere garantito dall'intera struttura
del pavimento. Il prodotto conterra nella mescola , un battericida permanente che ne garantira l'igenicita ed avra un
emissione di sostanze tossiche organiche (V.0.C.) non superiore a 100 ng / mq x ora .

Dovra essere prodotto da azienda che operi in regime di qualita controllata e certificata ISO 14001 , ISO 9002 ed EN
29002. Verra fornito in rotoli di altezza mt 2.00 , lunghezza ml 20 , spess. mm 2 e peso 2,3 kg/mq. Dovra essere
posato in modo da creato il minor numero di giunzioni possibili e le stesse dovranno tra di loro , essere saldate a
caldo in modo da creare una superficie unita ed impermeabile ; il pavimento dovra essere risvoltato a parete. Il
coefficiente d'attrito dovra essere certificato secondo B.C.R.A. e non dovra essere inferiore a 0,62 (asciutto) e secondo
T.R.R.L. pendulum test non inferiore a 64 (asciutto) e 39 (bagnato).

Il pavimento avra un ottima resistenza all'usura e dovra essere classificato nel gruppo T secondo EN 660-2 e secondo
il test SATRA dopo 500.000 passaggi di una suola in poliuretano caricata con 75 kg il pavimento non dovra dare alcun
segno di usura. Il pavimento dovra essere prodotto con la tecnologia * EASY CLEAN ” al fine di rendere estremamente
semplici le operazioni di pulizia e manutenzione dello stesso . Il pavimento dovra essere conforme a quanto previsto
dal DL 626/94 , rispettare i coefficienti di attrito del D.L. 13/89 e ligienicita prevista dal D.L. 155/97 (HACCP). La
pavimentazione dovra essere accompagnata dai certificati relativa a :

* certificazione di classe I di reazione al fuoco ;

* certificazione di non tossicita ;

* certificazione antisdrucciolo ;

Per i rivestimenti:

in teli , sara costituita da una mescola omogenea di vinile (K70) , quarzo colorato, granuli abrasivi di ossido di
alluminio (nella percentuale non inferiore all'8% ), in tutto lo spessore e carburo di silicio. Sara supportata da una
trama tessuta in fibra di vetro , rinforzata da poliestere, posta alla base. L'effetto antisdrucciolo dovra essere garantito
dallintera struttura del pavimento. Il prodotto conterra nella mescola , un battericida permanente che ne garantira
I'igenicita ed avra un emissione di sostanze tossiche organiche (V.0.C.) non superiore a 100 pg / mq x ora .
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Dovra essere prodotto da azienda che operi in regime di qualita controllata e certificata ISO 14001 , ISO 9002 ed EN
29002. Verra fornito in rotoli di altezza mt 2.00 , lunghezza ml 20 , spess. mm 2 e peso 2,6 kg/mg. Dovra essere
posato in modo da creato il minor numero di giunzioni possibili e le stesse dovranno tra di loro , essere saldate a
caldo in modo da creare una superficie unita ed impermeabile ; il pavimento dovra essere risvoltato a parete. Il
coefficiente d'attrito dovra essere certificato secondo B.C.R.A. e non dovra essere inferiore a 0,84 (asciutto) e 0,73
(bagnato) e secondo T.R.R.L. pendulum test non inferiore a 66 (asciutto) e 42 (bagnato).

II pavimento avra un ottima resistenza all'usura e dovra essere classificato nel gruppo T secondo EN 660-2 e secondo
il test SATRA dopo 500.000 passaggi di una suola in poliuretano caricata con 75 kg il pavimento non dovra dare alcun
segno di usura. Il pavimento dovra essere prodotto con la tecnologia * EASY CLEAN ” al fine di rendere estremamente
semplici le operazioni di pulizia € manutenzione dello stesso . Il pavimento dovra essere conforme a quanto previsto
dal DL 626/94 , rispettare i coefficienti di attrito del D.L. 13/89 e ligienicita prevista dal D.L. 155/97 (HACCP). La
pavimentazione dovra essere accompagnata dai certificati relativa a :

* certificazione di classe I di reazione al fuoco ;

* certificazione di non tossicita ;

* certificazione antisdrucciolo ;

Art. 82 - OPERE DA FABBRO E STAGNAIO IN GENERE

I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in alluminio o in
altri metalli dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché lavorati a regola d'arte, con la maggiore
precisione.

Detti lavori saranno dati in opera completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi
di attacco, coperchi, viti di spurgo in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.).
Saranno inoltre verniciati con una mano di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche con due mani di vernice
comune, a seconda delle disposizioni della Direzione dei lavori.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto
prescritto dalla stessa Direzione ed in conformita ai campioni, che dovranno essere presentati per
l'approvazione.

Nei lavori in metallo, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione di
dimensioni, secondo i disegni di progetto con particolare attenzione nelle saldature e bollature. I fori saranno tutti
eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essereperfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a
lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione.

L'Impresa sara in ogni caso obbligata a controllare gli abachi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse
opere essendo essa responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per I'omissione di tale controllo in
quanto gli abachi hanno valore puramente indicativo.

In particolare si prescrive:

Porte interne — dovranno essere forniti e posati controtelai per le porte a scomparsa; il controtelaio metallico in
lamiera aluzinc, avente sede interng di mm 54/69/89 per parete interna divisoria formata da laterizi forati di cm
6/8/10/12 con spessore complessivo finito di mm125/145 idoneo per l'alloggiamento all'interno di una porta (anta
unica) o di due porte (modello anta doppia) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa. Il controtelaio deve essere certificato
e munito di garanzia scritta.

Vetrata in RRF: &’ prevista la fornitura in opera di un serramento di suddivisione tra il locale attesa visitatori e il
locale per le attivita occupazionali nel reparto recuper e riabilitazione funzionale, in alluminio preverniciato (colori a
scelta della Direzione Lavori ) con profilo a taglio termico e vetrocamera composta da vetri antisfondamento , con
parti fisse ed apribili , da fissare su adeguata intelaiatura metallica prediposta. L'ubicazione e la tipologia del
sopraccitato serramento , si pud desumere dettagliatamente dagli elaborati grafici progettuali .

Sono da intendersi incluse , nella presente categoria di opere , le porte tagliafuoco da posarsi in corrispondeza delle
vie di esodo, nonché le porte da predisporre secondo gli elaborati grafici di progetto.

Art. 83 - INFISSI E MANUFATTI IN LEGNO - NORME GENERALI

Essi saranno sagomati e muniti degli accessori necessari, secondo i disegni di dettaglio, i campioni e le indicazioni che
dara la Direzione dei lavori.

Il legname dovra essere perfettamente lavorato e piallato e risultare, dopo cio, dello spessore richiesto.

Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc., dovranno essere, prima della loro
applicazione, accettati dalla Direzione dei lavori. La loro applicazione ai vari manufatti dovra venire eseguita a perfetto
incastro, per modo da non lasciare alcuna discontinuita, quando sia possibile, mediante bulloni a viti.

Per ogni serratura di porta od uscio dovranno essere consegnate due chiavi.
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Ciascun manufatto in legno o serramento dovra essere sottoposto all'esame ed all'accettazione provvisoria della
Direzione dei lavori, la quale potra rifiutare tutti quelli che fossero stati verniciati o coloriti senza tale accettazione.
L'accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non & definitiva se non dopo che siano stati posti in opera, e
se, malgrado cio, i lavori andassero poi soggetti a fenditura e screpolature, incurvamenti e dissesti di qualsiasi specie,
prima che l'opera sia definitivamente collaudata, I'Impresa sara obbligata a rimediarvi, cambiando a sue spese i
materiali e le opere difettose.

Ad integrazione delle presenti norme si fa riferimento all'abaco dei serramenti interni, per le dimensioni, i telai ed i
sensi di apertura.

Sono previsti la fornitura e posa di tutti i controtelai in legno per le porte interne.

Tutte le porte interne, saranno in legno con rivestimento in laminato plastico , a singolo o doppio battente , come da
indicazioni progettuali.

Art. 84 — ACCESSORI SERVIZI IGIENICI

Per Iimpianto idrico-sanitario si rimanda agli articoli successivi, in questo articolo sono previste le caratteristiche degli
accessori e sanitari che dovranno essere impiegati nei bagni, negli spogliato, nei locali sporco/vuotatoioi e nei bagni
assistiti.

Gli apparecchi sanitari dovranno essere delle primarie marche nazionali; saranno in porcellana bianca o perfettamente
compatta, senza incrinature o cavilli assolutamente impermeabili ed intaccabili dagli acidi.

La rubinetteria sara del tipo pesante.

Per i suddetti apparecchi e per la rubinetteria, dovranno essere presentati i campioni da accettare dalla Direzione
Lavori.

Gli apparecchi dovranno corrispondere ai campioni depositati ed approvati dalla Direzione Lavori e dovranno essere
dati in opera completamente funzionanti e pronti all'uso.

In particolare per dimensione e altezza dovranno rispettare le norme specifiche di cui alla legge per il superamento
delle barriere architettoniche.

Lavabo: Lavabo ergonomico tipo PONTE GIULIO serie ERGONOMICA realizzato in ceramica smaltata bianca con
appoggiagomiti incorporati, opportunamente concavo nel fronte per I'accostamento della persona, predisposto per
I'installazione con tasselli di fissaggio, mensole fisse e meccanismi d’inclinazione, il tutto secondo le norme UNI
vigenti; Dimensioni di massimo ingombro: 66 x 57;

Mensole:Coppia di mensole fisse per lavabo disabili serie ERGONOMICA tipo PONTE GIULIO, realizzate in acciaio
FE37 verniciato con polveri epossidiche in colore bianco; Dimensioni di massimo ingombro: cm. 4,5 x 36 x H. cm.
14,5;

Miscelatore: Miscelatore monocomando per lavabo realizzato in ottone cromato con leva clinica; Dimensioni di
massimo ingombro: 18.6 x h .cm. 20.3;

Sifone: sifone a snodo, tubo diametro 1”1/4, bianco;

Vaso: Vaso d'appoggio tipo PONTE GIULIO serie ERGONOMICA con apertura frontale, altezza bordo cm. 49 e scarico
a pavimento. Realizzato in vitreous-china bianco completo di bacino, sifone idraulico, sistema di distribuzione
dell'acqua incorporato (brida) destinato al lavaggio delle pareti interne e alla pulizia, superficie destinata al contatto
con l'acqua di lavaggio e scarico dei rifiuti liscia, quote di raccordo predisposte per il collegamento con le tubazioni di
scarico, il tutto secondo le norme UNI vigenti; Dimensioni di massimo ingombro: cm. 59 x 36 x h. cm. 50

Sedile: Copriwater tipo PONTE GIULIO serie ERGONOMICA realizzato in legno laccato bianco con apertura frontale;
Dimensioni di massimo ingombro: cm. 37 x 45

Cassetta: Cassetta di risciacquamento in ABS esterna a bassa e media posizione con pulsante sopra il coperchio,
capacita 6/9 litri, completa di pulsante di scarico ad incasso bianco con tubo corrugato passacavo e tubicino
trasparente per passaggio aria, rubinetto di alimentazione, tubo di scarico e batteria di scarico interna con
galleggiante ad alimentazione laterale;Dimensioni di massimo ingombro: cm. 44 x 13 x H. cm. 39,8

Miscelatore: Miscelatore termostatico a parete con regolazione della temperatura da 20° a 45° , realizzato in ottone
cromato; Dimensioni di massimo ingombro: cm. 27.5 x 9;

Doccetta: boccetta a pulsante con tubo flessibile in PVC cl. VO e gancio, colori bianco e cromo, rispondente alla
norma UNI 1113;

Piatto Doccia: Piatto doccia a filo pavimento tipo PONTE GIULIO serie 420 in vetroresina, completo di aletta
perimetrale per saldatura coibentazione con scarico centrale, con sifone ribassato con piletta; Dimensioni di massimo
ingombro: cm. 90 x 90

Miscelatore: miscelatore termostatico da incasso, in ottone con finitura cromata, dimensioni mm 155*155*135; con
doccetta a telefono cromata;

Maniglioni: Maniglione lineare tipo PONTE GIULIO serie TUBOCOLOR di sicurezza con terminale curvato senza
giunture, realizzato in tubo di acciaio zincato spessore mm. 2.5, rivestito con guaina di p.v.c da mm. 3, per un
diametro finale di mm. 33, completo di piastre di fissaggio in acciaio zincato da mm. 4 di spessore, predisposte con 11
fori per il fissaggio, retro guarnizioni di livellamento e borchie anteriori spaccate e asportabili in nylon; certificato TUV
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(capacita di tenuta Kg. 150) a norma EN 12182-1999, CONFORMITA’ CE, MDD 93/42 CEE Dimensioni di massimo
ingombro: cm. 60 e cm 40

Corrimano di sicurezza tipo PONTE GIULIO serie TUBOCOLOR con montante, con terminale curvato senza giunture,
realizzato in tubo di acciaio zincato spessore mm. 2.5, rivestito con guaina di p.v.c da mm. 3, per un diametro finale di
mm. 33, completo di piastre di fissaggio in acciaio zincato da mm. 4 di spessore, predisposte con 11 fori per il
fissaggio, retro guarnizioni di livellamento e borchie anteriori spaccate e asportabili in nylon; certificato TUV (capacita
di tenuta Kg. 150) a norma EN 12182-1999, CONFORMITA’ CE, MDD 93/42 CEE; Dimensioni di massimo ingombro:
cm. 35 x 66 dx

Impugnatura di sicurezza tipo PONTE GIULIO serie TUBOCOLOR di tipo ribaltabile con porta rotolo, curvata senza
giuntura, realizzata in tubo di acciaio zincato da spessore mm. 2.5, rivestita con guaina di p.v.c da mm. 3, per un
diametro finale di mm. 33, ancorata a muro mediante una piastra in acciaio inox AISI 304 predisposta di 4 fori per
fissaggio completa di placca di copertura, meccanismo di bloccaggio in posizione verticale con regolazione della
resistenza al movimento a mezzo di frizione in teflon;certificato TUV (capacita di tenuta Kg. 150) a norma EN 12182-
1999, CONFORMITA' CE, MDD 93/42 CEE; Dimensioni di massimo ingombro: cm. 80

Corrimano di sicurezza verticale tipo PONTE GIULIO serie TUBOCOLOR da parete a parete completo di scorrevole
doccia (telefono doccia e tubo flessibile non forniti), con terminale curvato senza giunture, realizzato in tubo di acciaio
zincato spessore mm. 2.5, rivestito con guaina di p.v.c da mm. 3, per un diametro finale di mm. 33, completo di
piastre di fissaggio in acciaio zincato da mm. 4 di spessore, predisposte con 11 fori per il fissaggio, retro guarnizioni di
livellamento e borchie anteriori spaccate e asportabili in nylon;CONFORMITA’ CE; Dimensioni di massimo ingombro: H.
cm. 120

Vasca: vasca sollevabile in altezza, in vtr rinforzato, a doppia scocca, colore bianco, sollevabile in altezza tramite
attuatore elettrico a 24 v gestito da pannello elettronico di controllo su quadro di comando. Discesa di emergenza
comandata da un gruppo di continuita interno. Miscelatore termostatico con dispositivo antiscottatura, boccette per
lavaggio e disinfezione. Segnalazione su pannello di controllo del livello di disinfettante, shampoo, sapone. I comandi
delle funzioni sono in parte manuali ed in parte elettronici.

Seggiolino ribaltabile: Seggiolino doccia tipo PONTE GIULIO serie TUBOCOLOR di tipo ribaltabile con appoggi a
parete mediante supporti sottostanti, con seduta in doghe di nylon rinforzato, realizzato in tubo di acciaio curvato
senza giuntura, realizzato in tubo di acciaio zincato da spessore mm. 2.5, rivestito con guaina di p.v.c da mm. 3, per
un diametro finale di mm. 33; ancorata a muro mediante una piastra in acciaio inox AISI 304 predisposta di 4 fori per
fissaggio completa di placca di copertura, meccanismo di bloccaggio in posizione verticale con regolazione della
resistenza al movimento a mezzo di frizione in teflon;certificato TUV (capacita di tenuta Kg. 150) a norma EN 12182-
1999, CONFORMITA' CE, MDD 93/42 CEE; Dimensioni di massimo ingombro: cm. 39 x 35; Dimensioni seduta: 35 x 35

Art. 85 - OPERE DA PITTORE
NORME GENERALI

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed accuratissima
preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli tutto quanto
occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di
coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalita e sistemi
atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed
imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate.

La scelta dei colori € dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori e non sara ammessa alcuna distinzione
tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso, fornire i materiali pit fini e delle migliori qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalita diverse, in modo che sia
possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate
effettuate, la decisione sara a sfavore dell'Impresa stessa. Comunque essa ha I'obbligo, dopo I'applicazione di ogni
passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione dei
lavori una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I'Impresa, ha inoltre I'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalita che le
saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e
di ripetere eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione della Direzione dei lavori. Essa
dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite
(pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente
arrecati.
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Art. 86 - SISTEMI DI ESECUZIONI DELLE COLORITURE

a) Tinteggiatura a tempera. - Le tinteggiature a tempera e la relativa preparazione consiste in:

1) spolveratura e raschiatura delle superfici;

2) prima stuccatura a gesso e colla;

3) levigamento con carta vetrata;

4) applicazione di due mani di tinta a tempera.

b) Rivestimento murale policromo:

1) preparazione del fondo con fissativo;

2) applicazione di due riprese di idropittura;

3) dispersione a spruzzo di una fase a solvente di colori diversi costituente un film lavabile di elevata resistenza
all’abrasione, di assetto satinato, insaponabile e di spess. non superiore di 4/10 di mm. circa;

c) Previsioni di progetto:

Tutti gli intonaci interni saranno tinteggiati come previsti al comma a).

Le pareti saranno protette alla base di zoccolatura (h. 1.60 ml. al lordo degli zoccoletti battiscopa) con rivestimento di
cui al comma b).

Art. 87 — PIATTAFORMA ELEVATRICE

Nei locali della odontostomatologia il collegamento verticale tra i due piani viene realizzato attraverso una piattaforma

elevatrice in castello in carpenteria metallica con tamponamenti in materiale trasparente.
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI: Macchina composta da un castello in carpenteria metallica, internamente liscio,
completo di tamponamenti e porte, e da una Piattaforma Elevatrice. La Piattaforma Elevatrice € una macchina costituita da un
piano di carico che si muove verticalmente lungo due guide fissate ad una parete del castello. Dimensioni 1030*1280 mm.
INSTALLAZIONE: Sara installata all"interno del vano scala Il castello in carpenteria metallica viene ancorato alle strutture
preesistenti sulla base e lungo la superficie laterale. Vengono fornite adeguate istruzioni circa la condizione minima di vincolo che
€ necessario realizzare.
GUIDE: In profilato T 70. Pattini di scorrimento in nylon.
CASTELLO METALLICO: Realizzato con profili in lamiera zincata EN 10142-Fe P02 GZ275 MC CO Galvamag piegati a freddo;
verniciatura a polveri epossi-poliestere (per interno) in colore RAL a scelta della D.l.; tamponamento realizzato con vetro
antisfondamento VISARM 10/11 (trasparente)
ANCORAGGIO GUIDE: Con ancoraggi meccanici a scomparsa all'interno dei profili metallici del castello.
ALLESTIMENTO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE:
- PROTEZIONE LATO GUIDE GUIDE: In acciaio inox, in lamiera plastificata disponibile in 6 colori o in lamiera zincata;
pulsantiera Braille, maniglione eapparecchio telefonico (citofono, a richiesta, in alternativa al telefono); illuminazione interna; luce
di emergenza; a richiesta tetto non praticabile. Superficie calpestabile entro il diagramma di carico. Pavimento rivestito in
materiale antiscivolo.
- CABINA STANDARD (SENZA PORTA): In acciaio inox, in lamiera plastificata disponibile in 6 colori o in lamiera zincata;
pulsantiera Braille,
maniglione e apparecchio telefonico (citofono, a richiesta, in alternativa al telefono); illuminazione interna; luce di emergenza,
tetto non praticabile, pavimento rivestito in materiale antiscivolo; dimensioni interne utili 1350 x 900 mm.
COMANDI: Del tipo ad "uomo presente". All'interno pulsanti Braille di selezione del piano e di allarme acustico; pulsante di
arresto di emergenza.
Ai pialni:d pulsante di chiamata con indicazione luminosa di presente e spia luminosa di occupato, integrati nella porta, oppure su
scatola di
chiamata da posizionarsi sulla parete.
PORTE DI PIANO: In lamiera di acciaio verniciata ( verniciata con RAL a scelta, in lamiera zincata), Anta cieca, con finestrella o
panoramica. Cerniere invisibili, apertura destra o sinistra.
MOVIMENTAZIONE: Sollevamento a mezzo cilindro idraulico con stelo cromato e catene di rinvio tipo fleyer; centralina
oleodinamica con struttura compatta a motore immerso e serbatoio da 40 litri; olio HS32 idraulico viscosita 32 cSt.
MOTORE: Monofase 230V 50Hz; 1.8 — 2.2 KW (per velocita di 15 cm/s).
ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230 +/-10% Volt 50Hz monofase, con conduttore di terra. Corrente massima assorbita 11 - 13
A
SIISTEIV<IjA DI ALIMENTAZIONE: Alimentazione del circuito ausiliario dei comandi di bordo tramite cavo piatto flessibile
pluriconduttore.
QUADRO ELETTRICO: In lamiera (grado di protezione IP 55), con batteria tampone di emergenza e trasformatore integrati.
SICUREZZE ELETTRICHE: Pulsante di arresto di emergenza a bordo; dispositivo alimentato con batteria tampone per la
discesa al piano basso e sblocco della serratura della porta in caso di blackout. Sistema elettromeccanico di blocco impianto in
caso di allentamento anche di una sola catena; serratura con interruttori di sicurezza per controllo chiusura porta ed
accostamento; finecorsa elettromeccanici con dispositivo di autolivellamento al piano; collegamento a terra della struttura
metallica; impianto elettrico ausiliario 24 Vcc.
LIVELLAMENTO AL PIANO DIFFERENZIATO PORTA APER APERTA/CHIUSA: il livellamento al piano entra
automaticamente in funzione, ad ogni minimo spostamento, per mantenere sempre allineato il pavimento della piattaforma
elevatrice con il piano di sharco. A porta chiusa il livellamento avviene pili raramente per ridurre il numero di inserimenti della
pompa e il consumo di energia elettrica.
SICUREZZE MECCANICHE: Paracadute a presa istantanea; catene di sollevamento in parallelo.Valvola di massima pressione;
valvola paracadute nel cilindro di sollevamento; elettrovalvola di blocco azionabile manualmente. Apertura delle porte tramite
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chiave di sjcurezza.

VELOCITA: 15 cm /s con rampa di accelerazione in salita e in discesa.

PORTATA: 300 Kg con piattaforma e protezione; 250 - 300 Kg con cabina.

OMOLOGAZIONI: CE, IMQ, TUV.

RISPONDENZA ALLE NORMATIVE: D.M. 236 del 14/6/89 e Direttiva macchine 98/37/CE (ex 89/392/CEE).

FORNITURA: Moduli da assemblare in loco con collegamenti bullonati; garanzia 12 mesi; dichiarazione di conformita (secondo
quanto previsto dalla Direttiva Macchine 98/37/CE ex 89/392/CEE per macchine contemplate in "allegato IV").

PERMESSI: Le licenze d'impianto e di esercizio vengono rilasciate automaticamente previa comunicazione al Sindaco del Comune
dove l'impianto ¢ installato (Circolare Ministeriale ne 157296 del 14/04/97 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23/04/97).

PARTE SECONDA/2
PRESCRIZIONI TECNICHE IMPIANTI TERMOFLUIDICI

Art. 88 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e I'esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la ristrutturazione nell’‘Ospedale Santo

Spirito di Casale Monferrato nei reparti di:

- Fisiatria 2° P. (lotto 1)

- Odontostomatologia (lotto 2)

- CUP - Centro Unificato Prelievi (lotto 3)
degli impianti di riscaldamento, di condizionamento misto (Fan-coils piU aria primaria), di estrazione aria, nonché
dell'impianto idrosanitario e gas medicinali (solo lotti 1 e 2).

La forma, le dimensioni, gli elementi costruttivi, nonché l'orientamento dell’edificio e dei vari locali e vani, risultano
dalle tavole di disegno allegato. Oggetto del presente appalto sono anche tutte quelle opere le quali, anche se non
specificatamente indicate nella descrizione e nei disegni di progetto sono tuttavia necessarie per consegnare le
opere appaltate ultimate in ogni loro parte funzionanti e collaudabili.

Art. 89.- DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Il lavoro da eseguire alle condizioni del presente Capitolato deve comprendere la fornitura e posa in opera per
Iimpianto di riscaldamento, raffrescamento, estrazione aria ed idrosanitario e gas medicinali, consistente
essenzialmente in quanto segue:

S.o. c. Recupero e riabilitazione funzionale (fisiatria lottol1)
1) nuovo gruppo generatore di acqua a 80-70 °C mediante scambiatore a piastre alimentato sul primario da
acqua surriscaldata in apposito locale per l'intero fabbisogno termico, tubazioni e collettori per I'adduzione

dell’acqua calda e refrigerata negli impianti, delle reti di scarico nella fognatura piu prossima.

2) elettropompe (ivi compreso quelle di riserva) complete di idrometri e saracinesche di intercettazione e delle
pompe elettriche per i circuiti primari e secondari, nonché i filtri e valvole di ritegno;

3) di tutte le tubazioni (riscaldamento, idrosanitario) complete dei pezzi di raccordo e congiunzione e ciog,
manicotti, gomiti, nipples, riduzioni, controdadi, fermatubi, flange, bulloni, staffe, etc. ed accessori come
compensatori di dilatazione, valvole e saracinesche alla base delle colonne montanti di spurgo e discendenti e,
ove occorrano, scaricatori automatici per la regolazione ed il sezionamento dei vari circuiti;

4) rivestimento con materiale coibente (del quale dovranno essere precisate le caratteristiche) delle condutture
correnti in locali non riscaldati;

5) corpi scaldanti (radiatori, ventilconvettori) completi di ogni accessorio come: valvole regolatrici, reti di scarico
d'aria oppure valvole d'aria per casi particolari, bocchettoni di raccordo e mensole di sostegno;

6) verniciatura a due mani con antiruggine di tutte le tubazioni e staffaggi;
7) rete di scarico condensa dei ventilconvettori;

8) apparecchiature di regolazione e controllo con i rispettivi indicatori, di eventuali comandi automatici di
valvole, regolatori e stabilizzatori di temperatura;
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9) impianti di raffreddamento dell'acqua costituiti da: frigorifero condensato ad aria (gia esistente) con le
rispettive trasmissioni, tubazioni del fluido frigorifero termicamente isolate ove occorra, completi di tutti gli
apparecchi di sicurezza e protezione nonché di tutti gli accessori;

10) gruppi di trattamento aria, dei filtri delle batterie di preraffreddamento, postriscaldamento, deumidificazione
e riscaldamento, dei separatori di gocce, dei sistemi di umidificazione completi di termometri dopo ogni
scambio termico;

11) dei ventilatori di mandata e di estrazione con i motori e le trasmissioni relative, dei raccordi, delle serrande
di regolazione e di intercettazione della circolazione dell’aria, delle portine di ferro di ispezione e
manutenzione, nonché di ogni altro accessorio;

12) canali dell'aria metallici completi di adeguato isolamento termico sia in mandata che in ripresa;

13) le bocchette di immissione e di estrazione dell’aria, delle serrande manuali 0 motorizzate di intercettazione e
di regolazione delle canalizzazioni nonché di tutti gli apparecchi di manovra e protezione, relativi alle canne e
bocchette di circolazione dell’aria, nonché delle serrande tagliafuoco;

14) delle bocchette di transito su tutte le porte sui corridoi e dei bagni ciechi;

15) delle apparecchiature di regolazione manuali 0 automatiche;

16) dei nuovi impianti di distribuzione dell'acqua calda sanitaria;

17) di tutte le tubazioni dei gas medicinali (vuoto — ossigeno — aria — protossido di azoto) opportunamente
installate con relativi terminali di erogazione;

18) esecuzione di staffaggi con opportuni profilati di acciaio nero oltre sostegno di tubazioni ed apparecchiature
varie e dove occorra la riposizione dei passaggi sulla struttura esistente verniciata con due riprese di
antiruggine;

19) quadri elettrici di comando e regolazione;

20) Dichiarazione di conformita e/o Certificazione di tutti gli impianti eseguiti.

Odontostomatologia (Lotto 2)

1) Realizzazione di un vano sottocentrale in cui saranno installati: lo scambiatore, i radiatori, le pompe e le
regolazioni degli impianti.

2) elettropompe (ivi compreso quelle di riserva) complete di idrometri e saracinesche di intercettazione e delle
pompe elettriche per i circuiti primari e secondari, nonché i filtri e valvole di ritegno;

3) di tutte le tubazioni (riscaldamento, idrosanitario) complete dei pezzi di raccordo e congiunzione e ciog,
manicotti, gomiti, nipples, riduzioni, controdadi, fermatubi, flange, bulloni, staffe, etc. ed accessori come
compensatori di dilatazione, valvole e saracinesche alla base delle colonne montanti di spurgo e discendenti e,
ove occorrano, scaricatori automatici per la regolazione ed il sezionamento dei vari circuiti;

4) rivestimento con materiale coibente (del quale dovranno essere precisate le caratteristiche) delle condutture
correnti in locali non riscaldati;

5) corpi scaldanti (radiatori, ventilconvettori) completi di ogni accessorio come: valvole regolatrici, reti di scarico
d'aria oppure valvole d'aria per casi particolari, bocchettoni di raccordo e mensole di sostegno;

6) verniciatura a due mani con antiruggine di tutte le tubazioni e staffaggi;

7) rete di scarico condensa dei ventilconvettori;
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8) apparecchiature di regolazione e controllo con i rispettivi indicatori, di eventuali comandi automatici di
valvole, regolatori e stabilizzatori di temperatura;

9) Circuito ad acqua refrigerata viene derivato dalle tubazioni gia esistenti al piano rialzato. Tutte le tubazioni
saranno termicamente isolate, e complete degli apparecchi di sicurezza e protezione, nonché di tutti gli
accessori.

10) gruppi di trattamento aria, dei filtri delle batterie di preraffreddamento, postriscaldamento, deumidificazione
e riscaldamento, dei separatori di gocce, dei sistemi di umidificazione completi di termometri dopo ogni
scambio termico;

11) dei ventilatori di mandata e di estrazione con i motori e le trasmissioni relative, dei raccordi, delle serrande
di regolazione e di intercettazione della circolazione dell’aria, delle portine di ferro di ispezione e
manutenzione, nonché di ogni altro accessorio;

12) canali dellaria metallici completi di adeguato isolamento termico sia in mandata che in ripresa;

13) le bocchette di immissione e di estrazione dell’aria, delle serrande manuali o motorizzate di intercettazione e
di regolazione delle canalizzazioni nonché di tutti gli apparecchi di manovra e protezione, relativi alle canne e
bocchette di circolazione dell’aria, nonché delle serrande tagliafuoco;

14) delle bocchette di transito su tutte le porte sui corridoi e dei bagni ciechi;

15) delle apparecchiature di regolazione manuali o automatiche;

16) dei nuovi impianti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria;

17) di tutte le tubazioni dei gas medicinali (vuoto — ossigeno — aria) opportunamente installate con relativi
terminali di erogazione;

18) esecuzione di staffaggi con opportuni profilati di acciaio nero oltre sostegno di tubazioni ed apparecchiature
varie e dove occorra la riposizione dei passaggi sulla struttura esistente verniciata con due riprese di
antiruggine;

19) quadri elettrici di comando e regolazione;

20) Dichiarazione di conformita e/o Certificazione di tutti gli impianti eseguiti.

Cup - Centro Unificato Prelievi (Lotto 3)

1) Realizzazione di un vano sottocentrale in cui saranno installati: lo scambiatore, i radiatori, le pompe e le
regolazioni degli impianti.

2) elettropompe (ivi compreso quelle di riserva) complete di idrometri e saracinesche di intercettazione e delle
pompe elettriche per i circuiti primari e secondari, nonché i filtri e valvole di ritegno;

3) di tutte le tubazioni (riscaldamento, idrosanitario) complete dei pezzi di raccordo e congiunzione e ciog,
manicotti, gomiti, nipples, riduzioni, controdadi, fermatubi, flange, bulloni, staffe, etc. ed accessori come
compensatori di dilatazione, valvole e saracinesche alla base delle colonne montanti di spurgo e discendenti e,
ove occorrano, scaricatori automatici per la regolazione ed il sezionamento dei vari circuiti;

4) rivestimento con materiale coibente (del quale dovranno essere precisate le caratteristiche) delle condutture
correnti in locali non riscaldati;

5) corpi scaldanti (radiatori, ventilconvettori) completi di ogni accessorio come: valvole regolatrici, reti di scarico
d'aria oppure valvole d'aria per casi particolari, bocchettoni di raccordo e mensole di sostegno;

6) verniciatura a due mani con antiruggine di tutte le tubazioni e staffaggi;

7) rete di scarico condensa dei ventilconvettori;
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8) apparecchiature di regolazione e controllo con i rispettivi indicatori, di eventuali comandi automatici di
valvole, regolatori e stabilizzatori di temperatura;

9) Circuito ad acqua refrigerata viene derivato dalle tubazioni gia esistenti al piano rialzato. Tutte le tubazioni
saranno termicamente isolate, e complete degli apparecchi di sicurezza e protezione, nonché di tutti gli
accessori.

10) gruppi di trattamento aria, dei filtri delle batterie di preraffreddamento, postriscaldamento, deumidificazione
e riscaldamento, dei separatori di gocce, dei sistemi di umidificazione completi di termometri dopo ogni
scambio termico;

11) dei ventilatori di mandata e di estrazione con i motori e le trasmissioni relative, dei raccordi, delle serrande
di regolazione e di intercettazione della circolazione dell'aria, delle portine di ferro di ispezione e
manutenzione, nonché di ogni altro accessorio;

12) canali dell'aria metallici completi di adeguato isolamento termico sia in mandata che in ripresa;

13) le bocchette di immissione e di estrazione dell’aria, delle serrande manuali o motorizzate di intercettazione e
di regolazione delle canalizzazioni nonché di tutti gli apparecchi di manovra e protezione, relativi alle canne e
bocchette di circolazione dell’aria, nonché delle serrande tagliafuoco;

14) delle bocchette di transito su tutte le porte sui corridoi e dei bagni ciechi;

15) delle apparecchiature di regolazione manuali o automatiche;

16) dei nuovi impianti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria;

17) esecuzione di staffaggi con opportuni profilati di acciaio nero oltre sostegno di tubazioni ed apparecchiature
varie e dove occorra la riposizione dei passaggi sulla struttura esistente verniciata con due riprese di
antiruggine;

18) quadri elettrici di comando e regolazione;

19) Dichiarazione di conformita e/o Certificazione di tutti gli impianti eseguiti.
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Art. 90 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

90.1 Riscaldamento invernale

Il fluido caldo per il riscaldamento invernale viene prodotto per mezzo di uno scambiatore a piastre alimentato
dall'impianto di acqua surriscaldata gia esistente.

Gli apparecchi di produzione del fluido caldo alimentano le seguenti utenze:

- circuito radiatori;

- circuito ventilconvettori;

- batterie (UTA) (riscaldamento e post-riscaldamento);

Nel lotto 1 le tubazioni correranno seguendo il tracciato segnato sulle tavole nel sottotetto e in controsoffitto,
fino in prossimita delle batterie di trattamento dell’aria che saranno sull’ultimo solaio sotto la copertura.

Nel lotto 2 il locale tecnico si trova al piano seminterrato e la distribuzione principale avverra nel controsoffitto
dei corridoi. Per alimentare le batterie (U.T.A.) le tubazioni correranno a fianco dei canali fino a collegarsi alla
macchina in giardino.

Nel lotto 3 si adottera la stessa soluzione del lotto 2

90.2 Raffreddamento estivo

Viene realizzato spillando il fluido freddo dalle tubazioni esistenti. Nel lotto 2 le tubazioni dell'acqua refrigerata
corrono gia allo stesso piano. I tubi verrano portati nei locali tecnici e da qui mediante i gruppi di pompaggio, inviati ai
terminali di utilizzo.

90.3 Impianto di distribuzione

I fluidi caldo e freddo prodotti come avanti descritto, vengono inviati alle batterie ai fan-coils e ai radiatori
mediante una rete di distribuzione per mezzo di circuiti secondari azionati da apposite pompe.

L'alimentazione dei fan-coils e dei radiatori avviene mediante due circuiti distinti.

Dalla tubazione principale si staccheranno le mandate ed i ritorni delle colonne che alimenteranno i collettori o i
singoli corpi scaldanti.

Nei punti in cui le tubazioni attraverseranno dei giunti antisismici saranno installati giunti a monte ed a valle del
giunto.

Per i lotti 2 e 3 sono previsti appositi locali tecnici ove installare le apparecchiature necessarie.

90.4 Impianto radiatori

L'impianto a radiatori sara generalmente utilizzato nei servizi igienici. Saranno costituiti da piastre di ghisa e
saranno sospesi dal pavimento, fissati ai muri su adatte mensole e muniti di ogni accessorio.
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90.5 Rete della condensa

Sara realizzata nei controsoffitti. In ogni punto avra una pendenza non inferiore al 1%.

Lo scarico avverra nella rete fognaria o pluviale pit prossima. Nel primo caso occorrera inviarlo a valle di uno
scarico di un lavabo sifonato.

Sara usato tubo tipo in polietilene.

Particolare cura dovra essere usata per il collegamento tra la vasca raccolta condensa e tubazione in modo da
non schiacciare le tubazioni stesse.

90.6 Impianto di produzione e distribuzione acqua calda sanitaria

L'acqua calda sara prelevata dallimpianto di distribuzione esistente.

Si prevede la tinteggiatura con antiruggine dell'impianto esistente e rifacimento della coibentazione del piano
interrato fino al 2° piano.

Ogni servizio avra all'ingresso una valvola di intercettazione per ciascun circuito dell’acqua calda e fredda ed
inoltre ogni apparecchio avra un piccolo rubinetto di intercettazione sia sul caldo che sul freddo.

90.7 Impianto ad aria

Lotto 1

L'aspirazione dell'aria esterna avverra direttamente dall’esterno. L'aria verra prelevata dall’'esterno al piano
copertura ove sara posizionata la UTA e da qui distribuita al piano interessato come indicato in disegno.

La distribuzione avverra nel controsoffitto del corridoio.

Il collegamento tra i canali e le bocchette verra effettuato mediante tubi flessibili o canali di lamiera.

Ciascuna bocchetta sara provvista, a monte, di una serranda di regolazione. L'estrazione dai corridoi e dai
servizi avverra meccanicamente. La distribuzione della canalizzazione ¢ visibile dalle tavole di disegno.

La UTA sara provvista di recuperatore di calore aria-aria.

Lotto 2

La UTA sara posizionata nel cortile in prossimita della rampa al piano seminterrato.

Sara realizzato un cavedio in corrispondenza dell'ambulatorio 1 per servire i locali al piano rialzato.

I canali di mandata e di ripresa saranno in controsoffitto addossati alla parete verso corridoio.

Per servire i servizi igienici e lo studio del primario, occorrera attraversare il corridoio sotto le tubazioni gia
esistenti.

La UTA sara provvista di recuperatore di calore e silenziatore.

Lotto 3

La UTA sara posta nel cortile esterno.
La distribuzione avverra nel controsoffitto del corridoio.

90.8 Impianto gas medicinali

L'impianto sara alimentato dal deposito gas medicinali esistente, al piano interrato del fabbricato in esame.

La disposizione geometrica della rete primaria € visibile in pianta.

Nel lotto 1 saranno realizzate n. 4 salite principali. Le valvole di intercettazione saranno posizionate in luogo
sicuro e facilmente raggiungibile.

Nel lotto 2 saranno utilizzati 3 gas ( ossigeno, aria, vuoto) in ogni ambulatorio. Saranno predisisposti gli attacchi
standard a parete.

Le poltrone avranno il loro impianto indipendente.

Le valvole di intercettazione saranno posizionate nella scala protetta.
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Art. 91 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

91.1 Generalita

La realizzazione degli impianti dovra rispettare le normative vigenti in Italia relative agli impianti termici,
elettrici, alla riduzione dei consumi energetici ed alla sicurezza. Le opere dovranno essere eseguite sulla base e nel
rispetto delle condizioni tecniche progettuali, di cui al successivo capitolo "Dati tecnici di progetto" e secondo quanto
riportato sui disegni allegati.

Dovranno essere rispettate le disposizioni del D.P.R. 14/1/97, approvato con deliberazione del C. R. 22/2/2000
n. 616 — 3149 nonché la normativa antisismica.

Il progetto e la realizzazione inoltre dovranno essere eseguiti secondo le buone regole dell'arte assicurando il
coordinamento con le altre attivita impiantistiche presenti e l'integrazione con le opere civili, nel rispetto delle
disposizioni della Direzione Lavori.

La relazione descrittiva e i disegni allegati alla presente, intendono rappresentare un progetto per la
realizzazione dell'opera.

L'impresa esecutrice dovra eseguire i lavori a regola d'arte, utilizzando la propria capacita ed esperienza in
modo da assicurare il risultato tecnico-operativo richiesto.

La fornitura si ritiene completa di tutti gli accessori, collaudato e funzionante secondo il criterio delle "chiavi in
mano".

91.2 Requisiti minimi - tecnologici

CARATTERISTICHE MICROCLIMATICHE - AREA DI DEGENZA

TEMPERATURA INTERNA INVERNALE Non inferiore a 20 °C

Non inferiore a 22 °C per la medicheria e degenze
pediatriche
TEMPERATURA INTERNA ESTIVA Non superiore a 28 °C

UMIDITA’ RELATIVA 40% - 60%
NUMERO RICAMBI ARIA/ORA 2 v/h per camere di degenza normali (anche non forzata per le strutture esistenti)
3 v/h per camera di degenza pediatriche (anche non forzata per le strutture esistenti)
2 v/h per la medicheria e visita (anche non forzata per le strutture esistenti
12 v/h per i servizi igienici
VELOCITA' DELL'ARIA 0,05-0,15m/s
PRESSIONE positiva 0 neutra per le camere di degenza

CLASSE DI PUREZZA filtrazione con filtri a media efficienza

CARATTERISTICHE MICROCLIMATICHE — SERVIZI PER IL PUBBLICO E PER I PAZIENTI ESTERNI
TEMPERATURA INTERNA INVERNALE 20 °C

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA 28 °C

UMIDITA’ RELATIVA 40% - 60%
NUMERO RICAMBI ARIA/ORA 2 v/h
VELOCITA' DELL'ARIA non superiore a 0,15 m/s

CLASSE DI PUREZZA filtrazione con filtri a media efficienza
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CARATTERISTICHE MICROCLIMATICHE — GESTIONE FARMACI E MATERIALE SANITARIO
TEMPERATURA INTERNA INVERNALE 20 °C

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA 28 °C

UMIDITA’ RELATIVA 50% + - 5%
NUMERO RICAMBI ESTERNA/ORA 2 v/h
VELOCITA' DELL'’ARIA  non superiore a 0,15 m/s
CLASSE DI PUREZZA  filtrazione con filtri a media efficienza

PRESSIONE positiva

CARATTERISTICHE MICROCLIMATICHE — AMBULATORI

TEMPERATURA INTERNA INVERNALE 20 °C

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA 28 °C
UMIDITA’ RELATIVA 40% - 60%

NUMERO RICAMBI ESTERNA/ORA 5 v/h

VELOCITA' DELL'ARIA non superiore a 0,15 m/s

CLASSE DI PUREZZA alta efficienza

PRESSIONE positiva

CARATTERISTICHE MICROCLIMATICHE — STERILIZZAZIONE
TEMPERATURA INTERNA INVERNALE 20 °C

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA 27 °C

UMIDITA’ RELATIVA 40% - 60%
NUMERO RICAMBI ESTERNA/ORA 15 v/h
VELOCITA' DELL'ARIA non superiore a 0,15 m/s

CLASSE DI PUREZZA zona pulita: alta efficienza con filtri aventi campo di efficienza 60-95%
zona sterile: filtrazione assoluta con filtri aventi campo di efficienza 99,9 — 99,99 %

PRESSIONE Zona sporca negativa rispetto alla pulita
zona pulita negativa rispetto alla sterile

91.3 Sistema di distribuzione

Saranno previsti due impianti diversi: uno tradizionale per i radiatori, l'altro tipo misto a fan-coils ed aria primaria di
ricambio.
La distribuzione principale per il lotto 1 sara realizzata nel sottotetto utilizzando un circuito compensato.
Per i lotti 2 e 3 la distribuzione avverra nei controsoffitti dei corridoi
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Alimentazione dellimpianto. L'acqua per alimentazione dell'impianto sara derivata dalla rete di distribuzione nel
punto indicato di ingresso nel locale tecnico. Nel caso di vaso di espansione a diaframma o autopressurizzato,
per alimentare I'impianto si procedera all'installazione di una valvola di riempimento tarata.

Vaso di espansione chiuso a diaframma o autopressurizzato. La capacita del vaso di espansione deve contenere
la dilatazione dell'acqua contenuta nell'impianto senza che la pressione del vaso stesso superi la pressione di
progetto.

I vasi di espansione autopressurizzati e collegati, durante il funzionamento, ad una sorgente di pressione
esterna devono essere provvisti dei dispositivi di sicurezza di cui al D.M. 25 maggio 1974.
Due caldaie poste in apposito locale, provvederanno alla produzione di acqua calda 80/70 °C.
Per i mobiletti sara realizzato un impianto a due tubi che servira I'impianto d'acqua calda in inverno e di acqua
refrigerata in estate mediante commutazione di valvole a tre vie.
I gruppi di pompaggio dovranno essere corredati di saracinesche di intercettazione, filtri e valvole di ritegno
flangiate PN10 complete di controflange piane, bulloni e guarnizioni.
Le reti di distribuzione saranno realizzate in tubo nero senza saldatura (tipo Mannesmann), complete di dispositivi di
intercettazione e sicurezza e collegheranno le unita centrali con le varie utenze dell'impianto.
Gli impianti dovranno inoltre essere corredati di sistemi di regolazione, vasi di espansione, accessori e
strumentazione di sicurezza secondo le norme vigenti.
Le tubazioni dovranno essere tutte supportate e staffate con ganci, pendolini o collari onde permettere la dilatazione
e la posa del coibente senza alcuna interruzione.
Le reti di distribuzione dell'impianto dell’acqua calda avranno le stesse caratteristiche dell'impianto dell’acqua
refrigerata.
Per entrambi I'isolamento termico avverra con materiale tipo Armaflex negli spessori di legge e nelle parti in centrale
e quelle correnti all’esterno con finitura in lamierino d‘alluminio.

91.4 Gruppi di pompaggio

I gruppi di pompaggio saranno dislocati negli appositi locali ricavati per ciascun lotto e visibili sulle piante. Ogni
scambiatore sara provvisto di un gruppo pompe sul primario .Sui secondari si avranno i gruppi di pompaggio dei
vari circuiti. Le pompe saranno del tipo ad asse orizzontale, opportunamente staffate oppure di tipo gemellare.

Inoltre vi sono le pompe sul circuito freddo Frigo.

91.5 Gruppi di trattamento aria

Saranno del tipo metallico a sezioni componibili da interno.

Le sezioni dovranno essere connesse mediante opportune flangiature, con viti con dado opportunamente trattati
contro la corrosione e la formazione della ruggine.

Dovranno garantire una perfetta tenuta d’aria.

La costruzione delle diverse sezioni dovra essere eseguita con intelaiatura in profilati estrusi, in lega di alluminio
montati senza saldature, e pannelli tamburati, con interposto coibente.

I pannelli dovranno essere realizzati con parete esterna in lamiera verniciata (spessore 6/10 mm), con foglio
plastificato di protezione per il cantiere (spessore minimo 20 micron), parte interna in peralluman (spessore minimo 8710
micron).

Nel dimensionamento del condizionatore daria dovranno essere rispettate le seguenti velocita massime di
attraversamento:

- batterie di raffreddamento e deumidificazione 2.5 m/s;

- sezioni di lavaggio ed umidificazione spinta 2.5 m/s;

- batterie di riscaldamento 2.0 m/s.

Le serrande di regolazione aria ricircolo ad aria esterna dovranno essere del tipo ad alette contrapposte, previste per
funzionare manualmente e con possibilita di comando tramite servo motori. Dovranno essere regolabili dall'esterno del
condizionatore.

Saranno inoltre previsti dei raddrizzatori di filetti a monte della sezione di lavaggio vera e propria ed un
separatore di gocce, realizzato in lamiera zincata o altro materiale resistente all'usura ed alle temperature delle
diverse condizioni d'uso, atto a proteggere le sezioni a valle al trascinamento di goccioline d’acqua.

Sia il raddrizzatore di filetti che il separatore di gocce saranno estraibili secondo il metodo “a cassetto” e non
dovranno produrre rumori a causa di vibrazioni o risonanze.
Il separatore di gocce dovra inoltre essere previsto anche dopo le batterie di raffreddamento e deumidificazione
aria.
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Nella sezione ventilante sara alloggiato il ventilatore centrifugo completo di motore, organi di trasmissione a
cinghia e supporti antivibranti che dovranno essere verniciati con vernici ad alto potere protettivo.

I ventilatori saranno inoltre perfettamente bilanciati staticamente e dinamicamente. Saranno a basso numero di
giri.

Dovranno essere installati con accorgimenti atti a garantire I'assenza di vibrazioni ed a soddisfare le esigenze di
silenziosita.

A tale fine potra essere previsto I'impiego di silenziatori sia in aspirazione che in mandata.

Un interruttore di sicurezza o un microinterruttore sara installato vicino ad ogni portello di ispezione del ventilatore.
Sara interrotta I'alimentazione ai ventilatori allorché il portello sara aperto.

Al fine di una corretta installazione e di una facile condizione, dovranno essere rispettati i seguenti punti:

a) nelle installazioni a pavimento i condizionatori dovranno essere dotati di opportuni supporti, per distanziare gli
elementi pil bassi dal pavimento di quel tanto necessario per poter riscontrare eventuali perdite o condensazioni
(minimo 20 cm);

b) le tubazioni di collegamento delle batterie dovranno essere sistemate in un modo da permettere |'estrazione delle
stesse senza difficolta;

€) sara rigorosamente rispettato lo spazio per I'estrazione delle batterie anche ricorrendo a costruzioni di tipo speciale;

d) la misura della pressione e della temperatura dovra essere possibile se richiesta, a cavallo di ogni sezione di
trattamento. A tal fine dovranno essere previsti fori muniti di tappi di chiusura per l'inserimento degli elementi
sensibili;

e) dovranno essere previsti, su tutte le tubazioni di alimentazione e ritorno dei pozzetti per inserzione dei bulbi per
termometri;

f) la sezione di lavaggio e quella ventilante, qualora si preveda linstallazione del motore elettrico all'interno,
dovranno, essere dotati di portelli di ispezione per passo d'uomo e di un dispositivo di illuminazione interna stagno
(grado di protezione IP55) con un’‘installazione del relativo cavo ed interruttore esterno.

A cavallo di ogni banco di filtrazione dovra essere inoltre installato un pressostato differenziale sistemato in
posizione opportuna e ben visibile, sul quale sara indicato il limite massimo di perdita ammissibile prima della sostituzione
dei filtri. Tale pressostato sara collegato ad una luce spia sul quadro a cicalino che indichera la necessita di sostituzione
dei filtri.

La sezione batterie dovra prevedere una facile ispezione e permettera |'estrazione delle batterie secondo il metodo
detto “a cassetto” senza la necessita di smontare i pannelli della centrale. La sequenza di montaggio
(verticale/orizzontale) sara stabilita di concerto con la D.L. per studiare la soluzione ottimale.

Il dimensionamento e le caratteristiche delle batterie dovranno essere conformi a quanto detto nella specifica
tecnica “batterie di scambio termico”.

Dovranno essere equipaggiate di ogni elemento necessario al loro funzionamento (pompe, valvole di
alimentazione, sfogo, troppo pieno, reti, ugelli, tubazioni di collegamento, tubazione di spurgo montata a valle della
pompa di ricircolo e valvole) il tutto premontato in officina.

Esso dovra garantire una perfetta tenuta dell'acqua. Gli ugelli spruzzatori saranno del tipo a largo orifizio per
evitare intasamenti e incrostazione.
Le caratteristiche sono riportate in scheda M4.

91.6 Canalizzazioni di distribuzione ed estrazione

Occorrera costruire ed installare tutte le canalizzazioni secondo i disegni allegati. L'immissione avverra dall‘alto
mediante anemostati o bocchette dotati di un sistema di regolazione manuale.

Dette canalizzazioni saranno realizzate in lamiera zincata dello spessore di 8 e 10 decimi.

Le giunzioni saranno realizzate con giunzioni flangiate. Tutti i canali di mandata saranno coibentati.

Le parti correnti all’esterno avranno un rivestimento finale in lamierino di alluminio spessore 6/10. I canali di
mandata e di aspirazione saranno collegati alle batteria di trattamento aria passando a soffitto dei rispettivi piani e
portati in prossimita delle rispettive UTA.

Occorrera porre particolare attenzione dei passaggi sotto trave. In questi casi occorrera sagomare i canali in
modo da occupare meno spazio possibile in altezza.

Il percorso sara tale da non alterare le strutture di compartimentazione, non consentira il ricircolo di prodotti
della combustione, anche in caso di avaria non produrra fumi che si diffondano nei locali serviti e non costituira
elemento di propagazione di fumo e fiamme.

Le condotte saranno realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco.

Le condotte ove attraverseranno luoghi sicuri, vani scala e/o ascensori saranno intercettate da serrande
tagliafuoco nei punti di attraversamento delle strutture REI.

Negli attraversamenti di pareti e solai lo spazio attorno alle condotte sara sigillato con materiale di classe 0.

L'impianto sara dotato di dispositivo di comando manuale situato in un punto facilmente raggiungibile, per
I'arresto dei ventilatori in caso di incendio.
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All'interno delle condotte saranno installati rivelatori di presenza di fumo che comanderanno automaticamente
I'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco.
L'intervento dei rivelatori sara segnalato nella centrale di controllo.

91.7 Centrale Termica

L'acqua calda occorrente per l'alimentazione di tutti gli apparecchi utilizzatori sara prodotta da scambiatori a
piastre aventi potenze:

lotto 1 = potenza kW 250,00 / lotto 2 = potenza 100 KW / lotto 3 = potenza 80 KW
Posto in apposito locale tecnico.

91.8 Impianto gas medicinali

L'impianto sara ubicato nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle norme vigenti, da altre attivita che
comportino rischi di esplosione od incendio.

L'impianto sara alimentato dal deposito gas medicinali esistente, al piano interrato del fabbricato in esame.

La disposizione geometrica della rete primaria sara suddivisa in due zone in modo tale che in caso di incendio,
I'altra zona non coinvolta possa continuare ad usufruire dell’alimentazione del gas.

Sara possibile interrompere |'alimentazione del gas mediante valvole di intercettazione poste all'interno di luoghi
sicuri. Esse non dovranno essere installate dove una eventuale fuga possa creare un accumulo di gas, per esempio
cavita stagne.

Le reti di distribuzione non dovranno essere installate nei vani ascensore.

I danni dovuti al contatto con materiale corrosivo (ad esempio cementi a presa rapida) dovranno essere
minimizzati con l'uso di materiale non metallico ed impermeabile applicato sulla superficie esterna dei tubi nelle aree
dove potrebbe avvenire il contatto.

La rete sara posizionata in modo da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici, per impianti
elettrici dovra esserci una distanza superiore a 5 cm oppure in compartimenti diversi.

I cavedi in cui saranno alloggiati gli impianti di gas medicinali saranno ventilati opportunamente.

Si dovra tenere conto dell'estensione e contrazione delle reti di distribuzione. Le giunzioni delle tubazioni
dovranno avvenire mediante brasatura con lega ad alto tenore di argento e senza cadmio.

I morsetti o collari utilizzati per il supporto delle tubazioni dovranno essere realizzati in materiale isolante
oppure rivestiti in gomma nella zona di contatto con le stesse, dovranno essere in materiale resistente alla corrosione
0 essere trattati per prevenirla. Tali supporti dovranno garantire che le tubazioni non possano venire spostate
accidentalmente dalla posizione stabilita.

Norme di riferimento:

- DL n. 37 del 14/1/97 — Norme EN737 ed UNI 9507. Attuazione della Direttiva 993/42 CEE.

91.9 Individuazione dei componenti

Tutti gli impianti dovranno disporre delle indicazioni necessarie per una chiara e sicura individuazione degli
stessi e delle loro parti costituenti. In particolare i cavi dovranno avere, sulla partenza dai quadri e sull’arrivo agli
utilizzatori, i numeri o le sigle di identificazione apposte in modo fisso, mediante appositi collari. Gli apparecchi
costituenti i quadri elettrici, quali contatori, interruttori ecc. dovranno avere le sigle di identificazione corrispondenti a
quelle segnate sullo schema del quadro al quale si riferiscono.

Per gli impianti € previsto che negli attraversamenti siano provvisti di giunti antivibranti a monte e a valle di
ciascun giunto.

Art. 92 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

92.1 Generalita

La ditta assuntrice ha I'obbligo di osservare, oltre le norme del presente capitolato, anche le leggi, i decreti ed i
regolamenti vigenti su scala nazionale e comunale, relativi alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni ed
antincendio.

Le modalita di esecuzione degli impianti e le caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature fornite devono
rispondere a quanto richiesto dalle Norme CEI, con particolare riferimento ai fascicoli 11-12,
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64-8 e 70-1, dell'Istituto Italiano del marchio di Qualita (I.M.Q.) e delle disposizioni di legge vigenti:
Leggi: 1/03/68 n. 186 - 19/06/55 n. 518 - D.P.R.

92.1.1_Riepilogo dei fondamentali riferimenti legislativi (Legqgi, regi decreti, decreti presidenziali, decreti
ministeriali) che riguardano normative ed aspetti della prevenzione incendi, della prevenzione infortuni e sicurezza
dell'ambiente di lavoro

1 - Legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 1942): "Nuove norme per |'organizzazione dei
servizi antincendi".

2 -R.D.7 novembre 1942, (G.U. n. 8 del 12 gennaio 1943): "Approvazione delle norme per I'esecuzione, il
collaudo e I'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a
contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie. collezioni e oggetti d'interesse culturale".

3 -D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Supp. Ord. G.U. n.158 del 12 luglio 1955): "Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro".

4 - D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (Supp. Ord. G.U. n. 78 del 31 marzo 1956): "Norme per la prevenzione degli
infortuni nelle costruzioni".

5 - D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Supp. Ord. G.U. n. 105 del 30 aprile 1956): "Norme generali per l'igiene del
lavoro".

6 - D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 (Supp. Ord. G.U. n. 109 del 5 maggio 1956): "Norme per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo”.

7- D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 (G.U. n. 212 del 4 settembre 1959): "Determinazione delle aziende e
lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione incendi, al preventivo esame e al collaudo del Comando del Corpo dei
Vigili del Fuoco".

8- Legge 13 luglio 1966, n. 615 (G.U. n. 201 del 1 agosto 1966): "Provvedimenti contro l'inquinamento
atmosferico".

9- Legge 1 marzo 1968, n. 168 (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968): "Disposizioni concernenti la produzione di
materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici" e relativi norme CEI.
10- D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 (Supp. Ord. G.U. n. 59 dell'8 marzo 1971):"Regolamento per I'esecuzione della
legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore
degli impianti termici".

11- D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 (Supp. Ord. G.U. n. 145 del 9 giugno 1971): "Regolamento per l'esecuzione
della legge 13 luglio 1966, n. 615 recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore
delle industrie".

12-D.M. 2 agosto 1973, (G.U. n. 208 dell'll agosto 1973): "Modifiche all'allegato B al regolamento per
I'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".

13- D.M. 18 ottobre 1973, (G.U. n. 273 del 22 ottobre 1973): "Modifiche all'allegato B al regolamento per
I'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".

14- D.M. 18 settembre 1975, (G.U. n. 253 del 22 settembre 1975): "Disposizioni integrative del decreto
ministeriale 18 ottobre 1973, recante modificazioni all'allegato B al regolamento per I'esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".

15- D.M. 1 dicembre 1975, (G.U. n. 33 del 6 febbraio 1976): "Norme di sicurezza per apparecchi contenuti
liquidi caldi in pressione" e relative e successive specificazioni tecniche.

16- D.M. 20 gennaio 1982, (G.U. n. 60 del 3 marzo 1982):
"Aggiornamento delle tariffe per i servizi a pagamento resi a privati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e
determinazione di quelle relative all'impiego degli antincendi aeroportuali".
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17- D.M. 16 febbraio 1982, (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982): "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre
1965, concernente la determinazione delle attivita soggette alle visite di prevenzione incendi".

18- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 (G.U. n. 229 del 20 agosto 1982): "Approvazione del regolamento
concernente I'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi".

19- D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524 (G.U. n. 218 del 10 agosto 1982 rettificato nella G.U. n. 206 del 28 luglio
1983) sull'adeguamento della segnaletica di sicurezza alle direttive CEE.

20- Legge 2 maggio 1983, n. 178 (G.U. n. 131 del 14 maggio 1983): "Interpretazione autentica dell'art. 7 del
D.P.R. 27/4/1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

21- D.M. 16 novembre 1983, (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983): "Elenco delle attivita soggette nel campo dei
rischi di incendi rilevanti all'esame degli ispettori regionali o interregionali ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 29 luglio 1982,
n. 577"

22- D.M. 26 giugno 1984, (Supp. Ord. G.U. n. 234 del 25 agosto 1984): "Classificazione di relazione al fuoco
ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi".

23- D.M. 14 gennaio 1985, (G.U. n. 16 del 19 gennaio 1985) relativo alla classificazione di alcuni materiali ai fini
della prevenzione incendi.

24-D.M. 4 febbraio 1985, (G.U. n. 49 del 226 febbraio 1985) recante norme transitorie sull'uso di materiali
classificati per la reazione al fuoco in data antecedente al D.M. 26 giugno 1984.

25-Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti".

26- Legge 9 gennaio 1991 n. 10: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso
razionale dell'Energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

27- D.P.R. 412/93: “Regolamento recante norme per la progettazione, linstallazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.
4 comma 4 della Legge 9 gennaio 1991 n.10".

28 - D. Leg.vo 311/06

29 - Ordinanza 20/03/2003 n. 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche...”

30 - Ordinanza 02/10/2003 n. 3316 “Modifiche ed integrazioni alla O.P.C.M. n. 3724 del 20/03/2003..."
31 - D.C.P.M. 21 ottobre 2003 “Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza n. 3274..."”

32- Norme del Comitato Termotecnico Italiano (C.T.I.) in materia d'installazione d'impianti di ventilazione e
d'impianti di riscaldamento; in assenza di norme definitive si fa’ riferimento alle norme provvisorie ed ai progetti di
norme;

33- Norme CEI per gli impianti elettrici, nella versione piu aggiornata (richiamate dalla legge 186/68).

34 - Norme in materia di prevenzione infortuni:

D.P.R. 27.4.1955 N. 547;

D.P.R. 7.1.1965 N. 164;

D.P.R. 20.3.1956 N. 320;

Legge n. 186 del 01.03.68.

D.P.R. 447/92: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n. 46 in materia di sicurezza degli
impianti".

D.L. N. 626/94. Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro.

D.lvo N. 494/96 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernemente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e successive modificazioni.
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E' a carico dell'impresa appaltatrice e di sua esclusiva spettanza I'attuazione delle misure di sicurezza previste
dai suddetti Decreti, ivi compreso il controllo dell'idoneita dei mezzi di protezione da lei adottati o messi a sua
disposizione; - D.P.R. 19.3.1956 N. 303 Norme Generali per l'igiene del Lavoro, - Norme di sicurezza d’impianti
termici; Ministero dell'Interno, Circolare Ministeriale n. 40 del 28 maggio 1968, ed altre successive leggi e disposizioni;

In caso di discordanza tra i suddetti documenti fa’ in ogni caso testo l'interpretazione della Direzione Lavori.

Art. 93 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI COMPONENTI
CONDIZIONI GENERALI D'ACCETTAZIONE E PROVE DI CONTROLLO CARATTERISTICHE
DEI COMPONENTI

93.1_Osservazioni generali

Le specifiche tecniche contenute nella presente sezione sono relative alle caratteristiche tecniche dei vari
manufatti ed apparecchiature costituenti gli impianti.

Le caratteristiche prestazionali degli impianti e la loro composizione sono descritte nelle specifiche tecniche
principali.

93.2_Qualita dei componenti

I componenti da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto
stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia ed a quanto prescritto nel seguito; in mancanza di
particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

In ogni caso i componenti, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzione Lavori.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'Impresa dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.

Nonostante I'accettazione dei manufatti da parte della Direzione Lavori, I'Impresa resta totalmente responsabile
della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai componenti stessi. L'Impresa sara obbligata a prestarsi
in ogni tempo alle prove dei componenti impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la
formazione e l'invio di campioni nonché per le corrispondenti prove ed esami.

93.3 Tubazioni in acciaio nero senza saldature (Mannesmann)

a) Impiego

Saranno utilizzate per tutte le reti d’acqua per il riscaldamento e refrigerata, salvo prescrizioni particolari da
vedere caso per caso.

I campioni saranno prelevati in contraddittorio.

Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa
apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi piu adatti a garantirne le caratteristiche.

Le diverse prove ed esami sui campioni saranno effettuate presso Laboratori Ufficiali o comunque graditi alla
Direzione Lavori ed alla stazione appaltante.

I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si
fara riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Con riferimento a quanto sopra stabilito i componenti da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti
nel seguito fissati.

Le tubazioni nere non dovranno avere diametro inferiore 2",

b) Formazione delle reti

Le giunzioni mediante saldatura dovranno essere eseguite con cura; le testate da saldare dovranno essere
raddrizzate e smussate.

La saldatura dovra penetrare in tutto lo spessore del tubo e con regolarita, senza diminuirne lo spessore. Le
saldature dovranno essere pulite da ossidi e gocce di metallo.

I raccordi agli apparecchi o rubinetterie saranno eseguiti con pezzi montanini (in ghisa malleabile a vite o con
flange a collare da saldare in acciaio forgiato secondo i diametri e le pressioni d'esercizio). Le tubazioni non dovranno
avere curve a piccolo raggio né brusche variazioni di sezione.
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Le curve dovranno essere normalmente di tipo stampato da saldare. Potranno essere ottenute con piegatura
del tubo a freddo o a caldo fino al diametro di 40 mm. Sulle curve non sono ammesse variazioni di sezione.

c) Posa

Le tubazioni saranno posate:

- in uno spazio che permetta il loro montaggio e la posa dell'isolamento termico;

Inoltre:

- le tubazioni orizzontali avranno una pendenza che permettera lo sfogo d'aria e lo scarico dell'acqua per
vuotare il circuito;

- le frecce e le contropendenze non sono ammesse;

- le tubazioni verticali dovranno essere montate in modo che l'asse tra i due punti fissi sia perfettamente
verticale;

- i supporti dovranno essere in humeri sufficienti e conformi alle norme.

Dovranno essere disposti in modo da permettere la libera dilatazione senza affaticamento dei giunti e raccordi,
senza deformazioni anormali e senza rumori. Si dovranno usare supporti elastici, dove necessario, ed in particolare
per i raccordi alle macchina ruotanti o per quelle montate su appoggi elastici. Normalmente i supporti elastici saranno
applicati fino ad una distanza di 10 m dalle macchine ruotanti. I supporti elastici dovranno essere montati gia in
pretensione per evitare sbattimenti troppo forti.

Si preferiscono sostegni con collarino e pendolino.

Con tubazioni isolate, i supporti elastici dovranno essere provvisti di dispositivi per evitare il danneggiamento
dell'isolamento sotto I'azione del peso e delle dilatazioni longitudinali. Non sono ammesse interruzioni dell'isolamento
sui supporti.

Con tubazioni non isolate, sara prevista nei supporti una protezione a base di gomma o feltro tra il tubo ed il
supporto.

d) Dilatazioni

La libera dilatazione dovra essere permessa sia dal tracciato delle tubazioni sia da appropriati dispositivi
(dilatatori a lira, compensatori di dilatazione a soffietto).

I punti fissi saranno previsti nei raccordi, negli apparecchi ed in tutti i punti dove sara necessario.

Gli apparecchi non dovranno essere assolutamente soggetti a carichi dovuti alle dilatazioni delle reti. I punti fissi
dovranno resistere agli sforzi senza permettere scivolamenti delle tubazioni.

Saranno ottenuti con collari piatti o con altri sistemi efficienti, ancorati alle strutture principali dei fabbricati. In
caso di saldatura alle tubazioni la saldatura dovra essere di tipo elettrico, I punti fissi unidirezionali che permettono
determinati spostamenti, saranno disposti in modo che sia mantenuto l'allineamento delle tubazioni senza
danneggiare le stesse o l'isolamento.

I dilatatori a lira od i compensatori di dilatazione a soffietto saranno montati con una pretensione
corrispondente alla meta' dello spostamento che devono compensare.

Le dilatazioni dovranno prodursi senza sforzi che danneggino parti del sistema e senza provocare deformazioni
permanenti.

e) Passaggi di tubazioni attraverso pareti o pavimenti

Tutti i passaggi attraverso pareti o pavimenti, dovranno avvenire preferibilmente entro tronchi di tubo in acciaio
zincato.

Quando piu tronchi dovranno essere sistemati uno vicino all'altro, saranno fissati ad un supporto comune che
manterra gli interassi ed il parallelismo tra i vari tronchi.

Per attraversamenti di pareti in cemento, le tubazioni dovranno essere inserite in aperture opportunamente
lisciate.

I tronchi usciranno dai muri o dai pavimenti finiti per una lunghezza di 25 mm.

Il vuoto rimasto dei tronchi dopo l'inserimento dei tubi sara riempito con materiale elastico ed incombustibile e
quindi sara sigillato per ottenere una tenuta stagna.

Per i passaggi attraverso giunti di dilatazione saranno previsti due tronchi separati, uno per ognuna delle due
parti separate dal giunto.

Attorno alle tubazioni ci dovra essere un certo spazio per tenere conto dei movimenti delle due parti affacciate
sul giunto.

L'isolamento non deve essere interrotto nei passaggi attraverso pareti o pavimenti.

f) Lavaggio

Prima del riempimento con acqua, le tubazioni dovranno essere soffiate con aria compressa in modo da
asportare eventuali residui di lavorazione.

Inoltre l'intero impianto dovra essere lavato tramite completo riempimento d’acqua per almeno due volte.
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g) Saldature su tubazioni in acciaio nero

Le estremita delle tubazioni da saldare, qualora non siano gia preparate in Ferriera, dovranno essere tagliate
con cannello da taglio e poi rifinite @ mola secondo DIN 2559 e cioe:

- spessore sino a 4 mm: sfacciatura piana, distanza fra le testate prima della saldatura 1,5 - 4 mm;

- spessore superiore a 4 mm: svasatura conica a 30 gradi, distanza fra le testate prima della saldatura 1,5 -3
mm.

Le saldature dovranno essere esequite a completa penetrazione.

Per tubazioni di diametro uguale o superiore a 2", €' prescritta la saldatura elettrica in corrente continua.

Gli elettrodi dovranno essere omologati I.S.P.E.S.L.; prima passata E 447 3010 (UNI 5132), seconda passata e
successiva E 44L 4820 (UNI 5132), oppure corrispondenti secondo ASTM.

In caso d'insufficiente penetrazione od eccessivo disallineamento dei lembi, sara' imposto il rifacimento della
saldatura, previa asportazione con mola a disco della saldatura difettosa.

h) Tubazioni in acciaio zincato

Le tubazioni in acciaio zincato dovranno appartenere al tipo UNI 3824, trafilato con zincatura a bagno di forte
spessore.

Salvo casi eccezionali, per i quali dovra essere richiesta esplicita autorizzazione, le tubazioni non potranno
essere curvate o piegate.

I cambiamenti di direzione ed i collegamenti saranno realizzati con raccordi zincati in ghisa malleabile con bordi
rinforzati.

Tra i raccordi saranno sempre preferibili le curve ai gomiti laddove possibile.

Per il dimensionamento delle tubazioni d’adduzione acqua potabile si raccomanda una velocita dell'acqua tra 0,8
m/s e 1,8 m/s.

Le tubazioni dovranno essere sostenute con adeguati supporti apribili a collare, disposti in numero adeguato
per impedire flessioni di qualsiasi genere, sia nel caso di posa verticale che nel caso di posa orizzontale.

I sostegni dovranno essere sempre tali da non trasmettere rumori e vibrazioni impiegando sempre del materiale
antivibrante tra tubazioni e supporti.

I sostegni inoltre dovranno consentire la facile esecuzione del rivestimento isolante per tutte le tubazioni senza
interruzioni.

I collari di fissaggio dovranno essere preferibilmente zincati. Le mensole e le staffe in ferro nero saranno
verniciate con due mani di minio previa accurata pulizia delle superfici da verniciare.

Nel caso di posa incassata in pavimento od a pareti le tubazioni dovranno essere rivestite con nastratura o
guaine aventi la duplice funzione di proteggere le superfici contro eventuali aggressioni di natura chimica e di
consentire una sufficiente dilatazione delle reti.

Una particolare cura dovra essere posta nella posa delle tubazioni percorse da fluidi a temperature diverse al
fine di evitare mutue influenze nelle temperature stesse.

i) Tubazioni in polipropilene
Tutte le operazioni di montaggio e di verifica funzionali degli scarichi dovranno essere eseguite adottando le
buone regole dell'arte e rispettando pienamente le prescrizioni riportate nei manuali delle case costruttrici.

1) Tubazioni in rame
- I tubi in rame per la distribuzione dai collettori ai ventilconvettori saranno isolati con il massimo potere
coibente tipo WICU-373.

93.4 Tubazioni di scarico

TUBAZIONI, CURVE, RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE DURO:
densita secondo prova DIN 53479 = 0,955 g/cm?;
indice di pressione secondo prova DIN 53735 = 0,3 g/10 min.;
tensione di snervamento secondo prova DIN 53455 = 240 kg/cm?;
tensione di rottura secondo prova DIN 53455 = 350 kg/cm?;
durezza alla sfera di acciaio, valore a 30 sec. secondo la prova DIN 53456 E = 360 kg/cm?;
coefficiente di dilatazione lineare tra 20 e 90 °C secondo la prova DIN 52328 = 2 x 10-4 mm/°C;
spessori

GIUNZIONI
Le giunzioni fisse dei vari pezzi di tubazioni devono essere eseguite per saldatura testa a testa, con apposita
attrezzatura tenendo presente che:
e la temperatura allo specchio deve essere pari a 210 °C;
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e il taglio dei tubi deve essere effettuato ad angolo retto;

e le parti da saldare devono essere pulite accuratamente;

e le tubazioni di diametro maggiore di 75 mm. devono essere tenute in posizione di saldatura mediante apposite
staffe di serraggio.

Le varie fasi delle operazioni di saldatura (riscaldamento, congiunzione assiale, raffreddamento) dovranno
essere accuratamente eseguite. Il raffreddamento deve avvenire in modo naturale senza I'impiego di mezzi artificiali.

- COMPENSAZIONE DELLE DILATAZIONI TERMICHE:
Le colonne ed i collettori dovranno avere opportuni manicotti di dilatazione in modo da consentire il libero
movimento delle tubazioni.

- STAFFAGGI:
Le tubazioni dovranno essere sostenute da apposite staffe e collari aventi un passo inferiore a 10 diametri per le
tubazioni orizzontali e a 15 diametri per le verticali.

- IMPIEGO:
e reti di scarico acque bianche e nere.

93.5 Valvolame

In linea generale dovra essere impiegato valvolame che assicuri la perfetta tenuta nel tempo anche con manovre poco
frequenti: pertanto, salvo specifica autorizzazione, non saranno impiegate saracinesche a tenuta metallica, siano
esse in ghisa a flange o in bronzo a manicotti.

Per l'intercettazione di tutte le tubazioni e per l'intercettazione di tutte le partenze dai collettori
- dovranno essere adottate valvole d'intercettazione a sfera, con corpo in bronzo, sfera in acciaio inox, e
attacchi filettati per diametri da diametro 2" a diametro 2";

- dovranno essere adottate valvole d'intercettazione a sfera, con corpo in ghisa, sfera in acciaio inox, PN 10 e
attacchi flangiati per diametri da DN 65 a DN 150;
- La guarnizione delle diverse valvole dovra essere idonea per le pressioni a temperature effettive d’esercizio.
Per gli organi d'intercettazione a manicotti dovra essere sempre previsto a monte e/o a valle un bocchettone a
tre pezzi che ne consenta il facile montaggio.
Il valvolame dovra appartenere al tipo PN 10.
- Le valvole di sicurezza dovranno essere con corpo in ottone, omologate ISPESL attacchi a manicotto filettati e
scarico convogliato visibile.

Le valvole di commutazione stagionale dovranno essere del tipo in acciaio a sfera con attacchi flangiati.

Sulle reti di distribuzione, nei punti piu alti e dove occorre, dovranno essere previsti sfilati d'aria, nei punti piu
bassi scarichi dacqua, cosi come indicato sui disegni di progetto.

Per gli sfiati d'aria si dovranno adottare valvole automatiche a galleggiante dotate di rubinetto di intercettazione
a sfera.

Per gli attacchi d’acqua si dovranno adottare rubinetti a maschio completi di chiavi di manovra, con scarico
convogliato alla rete di raccolta prevista.

VALVOLAME IN BRONZO E OTTONE

- VALVOLE A SFERA:

corpo in ottone;

sfera in ottone cromato;

guarnizioni delle sedi e guarnizioni di tenuta dello stelo in teflon;
pressione massima ammissibile = 10 bar;

temperatura di esercizio = 100 °C

giunzioni filettate.

- SERACINESCHE DI INTERCETTAZIONE, RUBINETTI DI ARRESTO A STELO INCLINATO, VALVOLE DI TARATURA A
STELO INCLINATO:

e corpo e coperchio in bronzo di fusione;
e otturatore in bronzo per le saracinesche ed a piatello con guarnizione per le valvole a stelo inclinato;
e pressione ammissibile = 10 bar;
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e temperatura di esercizio = 100 °C;
e giunzioni filettate.

- RUBINETTI A MASCHIO:

corpo e coperchio in bronzo di fusione;

otturatore a maschio in ottone;

tenuta verso I'esterno mediante bussola precompressa con guarnizione;
pressione massima ammissibile = 980 kPa;

temperatura di esercizio = 100 °C;

dotati di chiave quadra e portagomma;

giunzioni filettate.

VALVOLAME IN GHISA

- VALVOLE A SFERA DI TIPO PESANTE:

corpo in ottone sbiancato;

sfera in ottone cromato;

guarnizioni delle sedi e guarnizioni di tenuta dello stelo in teflon;
pressione massima ammissibile = 10 bar;

temperatura di esercizio = 100 °C;

flange dimensionate secondo UNI PN 10 con gradino di tenuta.

FILTRI:

corpo e coperchio in ghisa;

cestello filtrante in acciaio inox 18/8;

pressione massima ammissibile = 10 bar;

temperatura di esercizio = 100 °C;

flange dimensionate secondo UNI PN 10 con gradino di tenuta.

GIUNTI ANTIVIBRANTTI:

corpo elastico di forma sferica, in gomma, con rete di supporto in nylon e filo d’acciaio;
pressione massima ammissibile = 10 bar;

temperatura di esercizio = 100 °C;

flange dimensionate secondo UNI PN 10:

- VALVOLE DI RITEGNO:

corpo e battente in ghisa;
sede di tenuta nel corpo con anello in bronzo;
tenuta sull’'otturatore in gomma dura;
pressione massima ammissibile = 10 bar;
temperatura di esercizio = 100 °C;
flange dimensionate secondo UNI PN 10 con gradino di tenuta.

93.6 Scambiatore di calore a piastre

Lotto 1
E’ costituito da:
- Fusto in acciaio, verniciato con vernice epossidice, provvisto di attacchi filettati, con pressione di esercizio
PN16.
- Barre di allineamento e tiranti in acciaio zincato.
- Piastre di scambio termico in acciaio verniciato.
- Guarnizioni delle piastre EPDM non incollato per una facile manutenzione, con fermagli di ancoraggio alla
piastra facenti parte della guarnizione stessa.
- Passaggi interni di tipo largo (4,0 mm) per ridurre lo sporcamento.

Le sue caratteristiche sono:

PRESTAZIONI 94. PRIMARIO SECONDARIO
FLUIDO Acqua Acqua
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PORTATE 12.500 I/h 25.000 I/h
TEMPER. INGR.-USC. 110 -90 °C 75 -85 °C
PERDITE DI CARICO 8 KPa 29 KPa
CALORE SCAMBIATO 250 kW
SOVRADIMENSIONATO 20 %
PRESSIONE MAX. ESERCIZIO/COLLAUDO 16 / 21 bar
TEMPERATURA MAX. ESERCIZIO 160 °C

MATERIALE PIASTRE

AISI 316

| Spessore 0.5 mm

NUMERO DI PIASTRE

23

GUARNIZIONI EPDM non incollato
FUSTO Acciaio verniciato
ATTACCHI 94.  Acciaio verniciato | 94. Diametro DN 50 PN16

PESO SCAMBIATORE

123 kg

Lotto 2

PRESTAZIONI 94. PRIMARIO SECONDARIO
FLUIDO Acqua Acqua
PORTATE 3.600 1/h 7.060 I/h
TEMPER. INGR.-USC. 110 -90 °C 75 -85 °C
PERDITE DI CARICO 8 KPa 30 KPa
CALORE SCAMBIATO 80 kw
SOVRADIMENSIONATO 27 %
PRESSIONE MAX. ESERCIZIO/COLLAUDO 16 / 21 bar
TEMPERATURA MAX. ESERCIZIO 160 °C

MATERIALE PIASTRE

AISI 316

| Spessore 0.5 mm

NUMERO DI PIASTRE

23

GUARNIZIONI EPDM non incollato
FUSTO Acciaio verniciato
ATTACCHI 94.  Acciaio verniciato |94. Diametro 1”1/4 PN16

PESO SCAMBIATORE

28 kg

Lotto 3

PRESTAZIONI 94. PRIMARIO SECONDARIO
FLUIDO Acqua Acqua
PORTATE 4.490 I/h 8.830 I/h
TEMPER. INGR.-USC. 110 -90 °C 75 -85 °C
PERDITE DI CARICO 8 KPa 31 KPa
CALORE SCAMBIATO 100 kW
SOVRADIMENSIONATO 30 %
PRESSIONE MAX. ESERCIZIO/COLLAUDO 16 / 21 bar
TEMPERATURA MAX. ESERCIZIO 160 °C

MATERIALE PIASTRE

AISI 316

| Spessore 0.5 mm

NUMERO DI PIASTRE

23

GUARNIZIONI EPDM non incollato
FUSTO Acciaio verniciato
ATTACCHI 94.  Acciaio verniciato |94. Diametro 1”1/4 PN16

PESO SCAMBIATORE

35 kg

93.7 Unita’ di trattamento aria
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CENTRALE TRATTAMENTO ARIA LOTTO 1

Sandwich in acciaio zincato Profilo 35 Spessore pannello 23 mm

Pannello INTERNO: Lamiera in acciaio ZINCATO

Pannello ESTERNO: Lamiera in acciaio ZINCATO

Isolamento: Poliuretano Espanso con densita > 45 Kg/m3, ottenuto per INIEZIONE. Reazione al
fuoco: Classe 1 secondo CSE, M1 secondo NF P 92-501 ASTM ISO 3580, B1 secondo DIN
4102

Profili: ALLUMINIO Estruso, lega ANTICORODAL 63, UNI 9006/1

SEZIONE SILENZIATORE
Setti fonoassorbenti di lunghezza L=900 mm riempiti con Lana di vetro e rivestiti con tessuto velovetro e rete di
protezione in lamiera microforata.
Attenuazione acustica in banda d’ottava espressa in dB
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB 5 11 20 28 40 42 30 20

SEZIONE VENTILANTE DI RIPRESA

SEZIONE VENTILANTE completa di gruppo motoventilante ammortizzato e portina di ispezione dotata di
microinterruttore di sicurezza a norme CE. Motori con isolamento IP55 Classe F. Trasmissione tramite cinghie e
pulegge di cui una a passo variabile.

Ventilatore grandezza PAT 18-16 avanti bilanciato staticamente e dinamicamente

Portata N° Giri Rendim. [%] P. Ass. [KW] P.st. ut. [Pa] P. st. tot. [Pa] P. Totale [Pa] Lw dB(A)
[7.500m3/h  [659rpm | 61 1,97 kW 300 Pa 500 Pa 582 Pa 83 dB(A)
Motore Installato 3 kW 4POLI 230/400/3/50
Spettro sonoro in banda d'ottava
Frequenza Hz |63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw dB | 75,8 78,40 81,0 82,0 80,0 76,4 71,0 66,4

Livello pressione sonora a 1,0 [m] dall'unita in mandata dB(A): 50

SEZIONE RECUPERATORE DI CALORE
Recuperatore a Flussi Incrociati modello RFI 07 / 1100 / S / AL a piastre in alluminio e telaio in acciaio zincato.
PREFILTRI sintetici pieghettati spes. 50 mm Eff. 87% EU3/G3 su flusso aria esterna. Vasca raccolta condensa.
SERRANDE su ARIA ESTERNA e ARIA ESPULSA ad alette contrapposte con profilo a losanga in alluminio e
ingranaggi in ABS, predisposte per servocomando/comando manuale.

IMMESSA  ESPULSA

Potenza 37.152 |Kcal/h  portata (m3/h) 8.000 8.000 m3/h
43,2 kw Tin (°C-%UR) -8,0 (90%) | 22,0 Tin (°C-%UR)
(50%)
Efficienza | 51,0 % Tout (°C-%UR) | 7,4 (28%) |7,4 (73%) | Tout (°C-%UR)
perdite 186 221 Pa

SEZIONE FILTRI
Celle a tasche rigide con setto in microfibra di vetro. Efficienza colorimetrica 85% secondo ASHRAE 52/76

Classificazione EUROVENT EU7/F7

BATTERIA DI RISCALDAMENTO ad ACQUA
Pacco con tubi in Cu e alette in Al, collettori in acciaio.
Fluido acqua

Potenza lato aria lato
fluido
Dim. Pacco 960HX850 p()r?1r3t7rt]§ 8.500 272 V (m/s) 8,16 m3/h
Kcal/h 51.000 Tin (°C-%UR) | -4,0 (80%) | 24 (9%) | Tout(°C-%UR) 80,0 [Tin (°C)
KW 59,1 Hin (KJ/Kg) | -4,2 27,1 |Hout (KJ/Kg) | 70,0  [in (°C)
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[ | perdite | 26 | Pa KPa

BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO ad ACQUA
Pacco con tubi in Cu e alette in Al, collettori in acciaio.

Modello PT60AC 6R 18T 970A 2,0P 13NC Cu-Al Fluido acqua
Potenza lato aria Lato
fluido
i 3 3
Dim. Pacco 1.08%Hx97 portata (m3/h) 8.500 2,25 V (m/s) 15,09 m3/h
Kcal/h 70.000 Tin (°C-%UR) (32,0 (50%) |5 (95%) Tout (°C-%UR) 7,0 Tin (°C)
KW 81,2 Hin (KJ/KQg) 70,7 37,8 Hout (KJ/Kg) 12,0 Tin (°C)
Sens/Tot 0,55 perdite 100 Pa 27 KPa

SEZIONE UMIDIFICAZIONE

A vapore con alimentazione tramite produttore di vapore del tipo ad elettrodi immersi completo di lancia per la
distribuzione del vapore.

Vasca di raccolta acqua in lamiera di acciaio zincato completa di attacchi idrici. Separatore di gocce 2 Pieghe
Produttore KT 20 — 360V, capacita 20,0 [kg/h]

BATTERIA DI RISCALDAMENTO ad ACQUA

Pacco con tubi in Cu e alette in Al, collettori in acciaio.
Fluido acqua

Potenza lato aria Lato
fluido
Dim. Pacco 1.080Hx970 | portata (m3/h) 8.500 2,25 V (m/s) 6,79 m3/h
Kcal/h 33.000 Tin (°C-%UR) | 22 (80%) 35 (17%) | Tout (°C-%UR) 80,0 Tin (°C)
KW 38,2 Hin (KJ/Kg) 38,7 64,0 Hout (KJ/Kg) 70,0 Tin (°C)
perdite 18 Pa 15 KPa
Kcal/h 28.000 Tin (°C-%UR) | 22 (80%) 35 (17%) | Tout (°C-%UR) | 80,0 Tin (°C)
KW 32,4 Hin (KJ/Kg) 15 26 Hout (KJ/Kg) 70,0 Tin (°C)
perdite 18 Pa 15 KPa

SEZIONE VENTILANTE DI MANDATA

SEZIONE VENTILANTE completa di gruppo motoventilante ammortizzato e portina di ispezione dotata di
microinterruttore di sicurezza a norme CE. Motori con isolamento IP55 Classe F. Trasmissione tramite cinghie e
pulegge di cui una a passo variabile.

Ventilatore grandezza PAV 450 — R avanti bilanciato staticamente e dinamicamente.

Portata N° Giri Rendim. P. Ass. [kW]  P. st. ut. P. st. tot. P. Totale Lw dB(A)
[%] [Pa] [Pa] [Pa]
8.500 1.148 4,36 kW 350 Pa 950 Pa 995 Pa 89 dB(A)
m3/h rpm
Motore Installato 5,5 kW 4POLI 400/3/50
Spettro sonoro in banda d'ottava
Frequenza Hz |63 125 250 500 1000 2000 [4000 8000
Lw dB |93,6 94,10 |91,3 88,0 82,3 81,1 78,4 71,9

Livello pressione sonora a 1,0 [m] dall'unita in mandata dB(A): 50

PLENUM DI ESPANSIONE
PLENUM DI ESPANSIONE per MANDATA VENTILATORE
completo di Equalizzatore

SEZIONE SILENZIATORE
Setti fonoassorbenti di lunghezza L = 900 mm riempiti con Lana di vetro e rivestiti con tessuto velovetro e rete di
protezione in lamiera microforata
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Attenuazione acustica in banda d’ottava espressa in dB

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
dB 5 11 20 28 40 42 30 20
CENTRALI TRATTAMENTO ARIA LOTTI 2-3
Sandwich in acciaio zincato Profilo 35 Spessore pannello 23 mm
Pannello INTERNO: Lamiera microstirata in acciaio ZINCATO
Pannello ESTERNO: Lamiera in acciaio ZINCATO, plastificato esternamente
Isolamento: materassino in LANA di VETRO, apprettata con resine termoindurenti, avente densita
>40 kg/m3. Reazione al fuoco: Clase 0 secondo ISO/DIS 1182.2
Profili: ALLUMINIO Estruso, lega ANTICORODAL 63, UNI 9006/1

SEZIONE SILENZIATORE
Setti fonoassorbenti di lunghezza L=600 mm riempiti con Lana di vetro e rivestiti con tessuto velovetro e rete di
protezione in lamiera microforata.
Attenuazione acustica in banda d'ottava espressa in dB
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB 3 6 11 18 24 28 18 12

SEZIONE VENTILANTE DI RIPRESA

SEZIONE VENTILANTE completa di gruppo motoventilante ammortizzato e portina di ispezione dotata di
microinterruttore di sicurezza a norme CE. Motori con isolamento IP55 Classe F. Trasmissione tramite cinghie e
pulegge di cui una a passo variabile.

Ventilatore grandezza PAT 10-10 avanti bilanciato staticamente e dinamicamente.

Portata N° Giri Rendim. P. Ass. P. st. ut. P. st. tot. P. Totale Lw dB(A)
[%] [kW] [Pa] [Pa] [Pa]
| 3.000 m3/h| 1416 rpm | 66 0.78 kW | 250 Pa 516 Pa 622 Pa 80 dB(A)

Motore Installato 1,1 kw 4POLI 230/400/3/5
0

Spettro sonoro in banda d'ottava
Frequenza Hz |63 |125 [250 500 1000 2000 4000 8000
Lw dB | 74,0 | 76.00 | 78.0 78.0 77.0 74,0 |68.0 64.0

Livello pressione sonora a 1,0 [m] dall'unita in mandata dB(A): 56

SEZIONE RECUPERATORE DI CALORE

Recuperatore a Flussi Incrociati modello a piastre in alluminio e telaio in acciaio zincato.

PREFILTRI sintetici pieghettati spes. 50 mm Eff. 87% EU3/G3 su flusso aria esterna. Vasca raccolta condensa.
SERRANDE su ARIA ESTERNA e ARIA ESPULSA ad alette contrapposte con profilo a losanga in alluminio e
ingranaggi in ABS, predisposte per servocomando/comando manuale.

IMMESSA ESPULSA

Potenza 12.900 | Kcal/h portata (m3/h) 3.000 3.000 m3/h
15,0 kw Tin (°C-%UR) -8,0 (90%) | 20,0 (50%) | Tin (°C-%UR)
Efficienza | 50,2 % Tout (°C-%UR) 6,1 (29%) [6,5(71%) | Tout (°C-%UR)
perdite 138 162 Pa

SEZIONE FILTRI
A celle pieghettate spessore 50 mm con setto sintetico.
Efficienza ponderale 87% secondo ASHRAE 52/76 Classificazione EUROVENT EU3/G3.

BATTERIA DI RISCALDAMENTO ad ACQUA

Pacco con tubi in Cu e alette in Al, collettori in acciaio.
Fluido acqua
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Potenza lato aria lato

fluido
Dim. Pacco 660HXx590 portata (m3/h) | 3.000 2,14 V (m/s) 3,09 m3/h
Kcal/h 30.100 Tin (°C-%UR) | -1,0 (80%) |31,4 (10%) |Tout (°C-%UR) |80,0 Tin (°C)
KW 35,0 Hin (KJ/Kg) 59 36,5 Hout (KJ/Kg) 70,0 Tin (°C)
perdite KPa
BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO ad ACQUA
Pacco con tubi in Cu e alette in Al, collettori in acciaio.
Fluido acqua
Potenza lato aria lato
fluido
i 3
Dim. Pacco | g6 o1x590 ‘Z;’g%"‘)‘ 3.000 2,14 V(m/s) | 539 |Mh
Kcal/h Tin (°C-%UR) 32,0 13,7 Tout (°C- Tin (°C)
27.004 (50%) | (95%) %UR) 7,0
KW 31,4 Hin (KJ/KQg) 70,7 37,4 Hout (KJ/Kg) | 12,0 Tin (°C)
Sens/Tot 0,55 perdite 91 Pa 28 KPa

SEZIONE UMIDIFICAZIONE
A vapore con alimentazione tramite produttore di vapore del tipo ad elettrodi immersi completo di lancia per la

distribuzione del vapore.
Vasca di raccolta acqua in lamiera di acciaio zincato completa di attacchi idrici. Separatore di gocce 2 Pieghe

Produttore KT 10 — 380V, capacita 10,0 [kg/h]

BATTERIA DI RISCALDAMENTO ad ACQUA
Pacco con tubi in Cu e alette in Al, collettori in acciaio.

Fluido acqua
Potenza lato aria lato
fluido
i 3

Dim. Pacco | g6 01x590 ‘(’%’;‘%? 3.000 2,14 Vm/s) | 415 m3/h
Kcal/h Tin (°C-%UR) | 25,0 38,4 Tout (°C- Tin (°C)

11.180 (80%) | (37%) %UR) 80,0
Kw 13,0 | Hin(KI/Kg) | 66,1 79,9 | Hout (KI/Kg) | 70,0 | Tin (°C)
perdite 8 Pa 20 KPa

SEZIONE VENTILANTE DI MANDATA
SEZIONE VENTILANTE completa di gruppo motoventilante ammortizzato e portina di ispezione dotata di

microinterruttore di sicurezza a norme CE. Motori con isolamento IP55 Classe F. Trasmissione tramite cinghie e

pulegge di cui una a passo variabile.
Ventilatore grandezza PAT 10-10 avanti bilanciato staticamente e dinamicamente.

Portata N° Giri Rendim. [%] P. Ass. [kW] P. st. ut. [Pa] P. st. tot. [Pa] P. Totale [Pa] Lw dB(A)
[3.000 m3/h| 1.829 rpm | 65 1,18 kw 350 Pa 879 Pa 925Pa 184 dB(A)
Motore Installato 1,5 kW 4POLI 230/400/3/50

Spettro sonoro in banda d'ottava
Frequenzi Hz | 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw dB [76,4 179,20 [82,0 83,0 81,0 77,2 72,0 67,2

Livello pressione sonora a 1,0 [m] dall'unita in mandata dB(A): 50

PLENUM DI ESPANSIONE
PLENUM DI ESPANSIONE per MANDATA VENTILATORE

completo di Equalizzatore
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SEZIONE SILENZIATORE

Setti fonoassorbenti di lunghezza L = 600 mm riempiti con Lana di vetro e rivestiti con tessuto velovetro e rete di
protezione in lamiera microforata

Attenuazione acustica in banda d'ottava espressa in dB

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB 3 6 11 18 24 28 18 12

93.8 Canalizzazioni di trasporto aria

I canali di trasporto aria dovranno essere costruiti in lamiera zincata a sezioni rettangolare.
Per i particolari non descritti in questo punto si dovra fare riferimento alle norme ASHRAE.
Canali rettangolari con pressione statica fino a 50 mm c.a.

Per questi canali gli spessori minimi ammessi sono i seguenti:

8/10 mm per canali aventi il lato magg. inf. a 500 mm

10/10 mm per canali aventi il lato magg. inf. a 1000 mm

10/10 mm per canali aventi il lato magg. inf. a 1400 mm

Per i canali per i quali non e' richiesta una tenuta perfetta, le giunzioni possono essere del tipo a baionetta
secondo le norme ASHRAE, con l'impiego di mastice plastico per la chiusura d’eventuali piccole aperture.

Negli attraversamenti dei vari piani e dei muri tagliafuoco dovranno essere previste le serrande tagliafuoco.

Per i canali che devono essere a perfetta tenuta le giunzioni dovranno essere fatte con flange e guarnizioni.

I pannelli dei canali aventi dimensioni maggiori di 500 mm devono essere irrigiditi con scanalature stampate
diagonalmente a croce di Sant'Andrea.

La profondita delle scanalature dovra essere sufficiente per evitare vibrazioni delle lamiere specialmente
all'arresto od alla messa in marcia dei ventilatori.

Le scanalature sporgeranno verso l'esterno per i canali a valle del ventilatore e verso l'interno per i canali a
monte del ventilatore.

I tronchi di canali con distacchi, aperture per bocchette e curve dove non e' possibile stampare le scanalature,
devono essere costruiti con lamiere di spessore maggiore di 2/10 mm rispetto a quanto sopra specificato.

Le variazioni di sezione e di forma, le derivazioni, le curve ed i particolari costruttivi dovranno essere conformi
alle norme ASHRAE.

Ove i canali attraversino strutture tagliafuoco devono essere provvisti di serrande tagliafuoco - REI 120°. I
canali di ripresa nei corridoi non dovranno essere posti contro il soffitto. Occorre lasciare uno spazio di almeno 5 cm.
per permettere il passaggio delle tubazioni elettriche.

Nei tratti “a vista” i canali saranno di sezione circolare a doppio profilo con interposto isolamento e finitura
esterna elicoidale, Tutti i canali “a vista” saranno verniciati con n.1 mano di apprettante e n. 2 mani di vernice
secondo indicazioni della D.L.

I pezzi speciali (curve, raccordi, disgiunzioni, restringimenti, ecc.) relativi ai canali di distribuzione dell’aria
dovranno essere realizzati secondo i migliori accorgimenti costruttivi in grado di garantire un corretto flusso dell‘aria
con ridotte perdite di carico.

Non saranno in alcun caso accettati stacchi a 90°, curve ad angolo retto e derivazioni brusche.

Qualora problemi di spazio impediscano di realizzare i pezzi speciali cosi come indicato a progetto, si dovra fare
uso di alette deflettrici a profilo alare e/o serrandine multiple captatrici.

I canali saranno dotati di dispositivo di rivelazione fumi che comandi |'arresto dei ventilatori in caso vengano
rilevati dei fumi. L'intervento dei sensori deve essere riportato in un locale presidiato.

Coibentazione termica e acustica per canali d'aria

Tutti i canali di mandata e di ripresa aria dovranno essere coibentati termicamente ed antistillicidio mediante
lastre in materiale espanso a cellule chiuse incollate all'esterno delle condotte, unite con apposito nastro alle
estremita.

Le condotte di espulsione e di presa aria esterna dovranno essere coibentate termicamente limitatamente nel
tratto tra i condizionatori ed i recuperatori.

In corrispondenza del tratto terminale le condotte di espulsione dovranno essere coibentate acusticamente
all'interno mediante idoneo materassino fonoassorbente ignifugo omologato in classe 1 incollato e trapuntato.

Tutte le condotte in vista dovranno essere rifinite con lamierino d’alluminio.

a tenuta d'acqua.
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Caratteristiche del materiale:
A=<=0,04W/ m°Ka20°C
s =19 mm.

93.8 Serranda tagliafuoco

Serranda tagliafuoco omologata in classe REI 120 a sezione quadrangolare con cassa avente profondita di 300
mm.

L'involucro e la pala tampone dovranno essere realizzati in fibrosilicato ad alta densita.

La flangia di raccordo ai canali, e la piastra di rotazione ed i comandi dovranno ed i comandi dovranno essere
realizzati in lamiera zincata.

II montaggio dovra essere eseguito con la pala a filo muro.

La chiusura della pala dovra avvenire mediante disgiuntore a fusibile metallico con punto di fusione a 71 °C,
oppure per l'intervento di un rilevatore di fumo inserito nel canale in prossimita della serranda stessa.

Fusibile e rivelatore dovranno essere forniti insieme alla serranda.

La serranda dovra essere inoltre fornita completa di servocomando elettrico a due posizioni con ritorno a molla
e di interruttori di fine corsa per segnalazione dello stato aperto/chiuso, per un sistema di supervisione centralizzato.

93.9 Servomotore per serranda

Per il comando ON/OFF o Modulante delle serrande, si dovranno considerare servocomandi aventi le seguenti
caratteristiche:

motore reversibile 24V — 50Hz, comando ON/OFF o Modulante con segnale a 3 punti oppure modulante con
segnale 0..10V cc da regolare o termostato;

coppia torcente motrice adeguata alle dimensioni della serranda secondo le indicazioni fornite dal costruttore;

corsa angolare di 90°;

custodia con grado di protezione IP 54;

ritorno a molla ove necessario o richiesto;

levismi e accessori per applicazioni speciali.

93.10 Bocchette immissione ed estrazione aria

Bocchette di mandata e ripresa aria in alluminio anodizzato complete di controtelaio, eventuali serrande di
taratura, e di tutti gli accessori per la corretta installazione nelle posizioni previste.
Le principali caratteristiche tecniche sono le seguenti:

BOCCHETTE DI MANDATA

Diffusore circolare a coni regolabili a flusso variabile completo di controtelaio con collare, serranda di taratura a
comando micrometrico e deflettore.

Dovra essere dimensionato per una velocita nel collo del diffusore non superiore a 2,5 m/s e con rumorosita
non superiore a 35 dB (A).

BOCCHETTE DI RIPRESA

Ripresa dall'alto

Diffusore circolare a coni fissi e flusso costante completo di controtelaio con collare e serranda di taratura a
comando micrometrico.

Dovra essere dimensionato per una velocita nel collo del diffusore non superiore a 2,0 m / s.

Ripresa dal basso
Griglie di ripresa verticale ad alette inclinate fisse, parallele al lato corto, passo 19 mm, completa di controtelaio
e serrande di taratura ad alette con rotazione contraria imperniate sui lati lunghi.

Estrazione servizi
Griglie di ripresa ad alette inclinata fisse, parallele al lato lungo, passo 19 mm., completo di controtelaio e
serranda di tiratura ad alette con rotazione contraria, imperniate sui lati lunghi.
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93.11 Griglie di presa aria esterna ed espulsione

Dovranno essere costituite da una intelaiatura esterna in acciaio zincato e verniciato, di spessore minimo 10/10
mm., da una rete di protezione antitopo in acciaio zincato e verniciato all'esterno, di una serie di alette fisse in lamiera
di acciaio zincato e verniciato di robusto spessore, disposte con inclinazione di 45°, in modo da impedire I'entrata di
acqua.

Le singole parti della griglia saranno imbullonate tra di loro o saldate.

In questo caso la zincatura dovra essere fatta a saldatura avvenuta.

Qualora la griglia sia collegata ad un canale, tra la griglia ed il canale dovra essere previsto un tronco della
lunghezza minima di 30 cm, in lamiera zincata e dello spessore stesso del canale, inclinato verso I'alto di un angolo di
25 °, per impedire eventuale trasporto d’acqua nel canale.

La griglia dovra essere posta ad un‘altezza tale da impedire I'accumulo di neve davanti ad essa.

Le griglie dovranno essere di tipo acustico cioé adatte ad abbattere in parte il livello di rumorosita prodotto dai
ventilatori e dall’aria.

93.12 Griglie di transito in alluminio

La costruzione in alluminio estruso anodizzato, in colore naturale.
Le alette, disposte in senso orizzontale, presentano un particolare profilo antiluce, il passo € di 20 mm. I
montaggio & previsto su porte, pareti divisorie, ecc...

SISTEMA DI FISSAGGIO
1l fissaggio & previsto mediante viti in vista attraverso opportuni fori svasati nella cornice e controcornice.

DIMENSIONI
Le griglie di transito sono realizzate in dimensioni nominali (B x h) da 300x100 mm a 600x300 mm.

93.13 Recuperatore di calore

Recuperatore di calore di tipo statico aria - aria a flussi incrociati.

Il recuperatore dovra essere installato in corrispondenza della camere di miscela / espulsione / ricircolo del
condizionatore al fine di preriscaldare |'aria esterna di rinnovo a scapito del calore dell’aria di espansione.

L'efficienza del recuperatore intesa come rapporto tra lincremento di temperatura dellaria di rinnovo e la
differenza di temperatura tra I'aria espulsa e I'aria esterna deve essere superiore a 0,6.

In corrispondenza delle uscite dal recuperatore dovranno essere previste delle zone di raccolta condensa
complete di scarico da raccordare alla rete interna alla centrale.

L'installazione dovra avvenire con le lamiere poste verticalmente in quanto l'installazione in posizione orizzontale
potrebbe determinare il collasso delle lamiere costituenti il pacco di scambio.

La coibentazione dovra essere effettuata analogamente a quanto previsto per le condotte.

Sulle condotte di presa aria esterna, a monte del recuperatore dovra essere installato un pre — filtro a celle
piane estraibili.

Il pacco di scambio dovra essere costituito da lamiere d’alluminio di forte spessore autodistanziate e sigillate tra
loro alle estremita al fine di evitare zone di contatto diretto dell’aria in transito.

L'involucro di contenimento dovra essere realizzato in lamiera zincata e completo di attacchi a flangia per la
connessione con canalizzazione.

93.14 Staffaggi e verniciatura

- STAFFAGGI:
Gli staffaggi per le tubazioni dovranno essere realizzati in normale profilo di acciaio nero verniciato oppure
potranno essere costituiti da collari pensili 0 murali.
Le distanze tra due staffaggi consecutivi non dovranno superare i seguenti valori:

e per diametri fino a DN 25 d=25 m
e per diametri fino a DN 50 d=3 m
e per diametri oltre a DN 50 d=4 m

Gli staffaggi dovranno essere realizzati in modo da consentire la libera dilatazione delle tubazioni e la continuita
della coibentazione termica.
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Un prototipo di ciascun tipo di staffaggio dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

- VERNICIATURE:
Tutte le tubazioni, gli staffaggi no zincati, e le carpenterie dovranno essere verniciati con due riprese di
antiruggine, previa spazzolatura delle superfici.
Gli staffaggi e le tubazioni non coibentate dovranno essere verniciate con due riprese di vernice a finire nei colori
distintivi, dei fluidi convogliati.

93.15 Caratteristiche del circuito acqua sanitaria
Temperatura a regime dell’'acqua sanitaria e dell'acqua calda

- Per /acqua da bere, si deve ritenere quella rilevata con termometro posto sulla conduttura di alimentazione
di tutti gli impianti di acqua, subito dopo il contatore;

- per lacqua calda, si stabilisce quella di 50°C , da rilevarsi con termometro posto sul tubo di uscita subito
dopo il generatore dell'acqua calda stessa.

Condutture

A) Caratteristiche generall.
L'insieme delle condutture di adduzione dell'acqua si deve prevedere suddiviso nelle seguenti reti, /ndijpendenti
tra loro:
1) rete per I'impianto igienico-sanitario;
2) rete per I'acqua calda.

La rete per /impianto igienico-sanitario, potra essere realizzata con tubi in acciaio zincato per diametri uguali o
superiori a 1” in multistrato per acqua calda per diametri inferiori a 1”.

La rete per /acqua calda deve essere prevista a circolazione continua in modo che l'acqua, coll'apertura di
qualsiasi sbocco di erogazione della rispettiva rete, defluisca (entro non piu di 15 secondi) alla temperatura di regime,
con la tolleranza di 1°C.

I tubi delle condutture delle reti qui sopra indicate devono essere in idoneo materiale di plastica tipo pollina. Ogni
servizio delle parti comuni sara dotato di rubinetto con portagomma per il lavaggio del pavimento.

B) Posizione
Le condutture debbono seguire il minimo percorso compatibilmente al migliore funzionamento degli impianti ed
essere disposte in modo non ingombrante e facilmente ispezionabile.
Le condutture interrate, all'esterno dell’edificio, devono ricorrere ad una profondita dal piano stradale non minore
di 0,7 m. Quelle non interrate, all'interno dell’edificio, si devono disporre lungo le pareti evitando, per quanto
possibile, la disposizione sotto i pavimenti e i soffitti.
Le altre condutture, nei piani intermedi, invece, devono essere sottotraccia o in cunicolo.

C) Diametri interni.
I diametri interni dei tubi, delle condutture di adduzione dell'acqua, sono calcolati in modo da rispettare i dati

di progetto ed in particolare:

1)la pressione dell'acqua all’'uscita dal contatore, da collocarsi dall’Ente fornitore dell'acqua si deve ritenere
di 4 Kg/cm ?;

2) la velocita dellacqua nelle condutture deve risultare superiore a 0,25 m/s per evitare eccessive
incrostazioni ed inferiore a 2,00 m/s per evitare i colpi d'ariete;

3) il carico disponibile ad ogni sbocco di erogazione deve essere di almeno mezzo metro d'acqua;

4) la portata in litri al minuto primo, di ciascuno degli sbocchi di erogazione degli apparecchi, prese e
bocche di cui appresso, deve risultare uguale a quella indicata a fianco degli stessi apparecchi, prese, ecc., con una
tolleranza in pit o in meno del 5%:
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tenendo conto che le suindicate portate debbono essere garantite con I'apertura contemporanea, per ogni colonna di
adduzione dell'acqua, di 1/3 degli sbocchi di erogazione serviti dalla colonna medesima.

D) Isolamento termico.

Le condutture della rete per /acqua calda, ovunque occorra, devono essere accuratamente rivestite con
idoneo materiale isolante termico in modo da mantenere I'acqua alla rispettiva temperatura di regime. Il rivestimento,
dove necessario, deve essere esternamente protetto dalle azioni meccaniche e dall'umidita.

Il rivestimento stesso si deve applicare prima di quello di protezione dagli agenti esterni di cui alla seguente
lett. £ del presente articolo se le condutture sono interrate.

E) Protezione esterna.
I tubi, i raccordi e gli organi di fissaggio delle condutture, devono avere la loro superficie esterna
convenientemente protetta dagli agenti esterni in relazione alla loro posizione e ai materiali di cui sono costituiti

F) Verniciatura esterna.

I tubi, i raccordi e gli organi di fissaggio delle condutture /in cunicolo o in vista, ad eccezione di tutti i tubi, i
raccordi di grés, si devono verniciare a due mani, con vernice resistente al calore e all'umidita, sulla protezione di cui
alla precedente lettera £ del presente articolo o sulla superficie esterna, a seconda che tale protezione sia 0 meno
prescritta.

93.16 Ventilatori centrifughi

In funzione del tipo d‘applicazione, potranno essere ad aspirazione semplice o doppia costruiti in lamiera
d’acciaio di forte spessore e comunque tale da non produrre vibrazioni e pulsazioni alle condizioni di pressione e
portata d‘aria massima prevista nelle singole installazioni.

Sia la chiocciola sia la girante ed il basamento saranno accuratamente verniciati e protetti per resistere, in
funzione del tipo d‘aria trattata e dell'ambiente circostante, alla corrosione ed alla formazione della ruggine.

Le giranti dovranno essere bilanciate sia in modo statico sia dinamico a tutte le velocita di funzionamento.

I cuscinetti saranno del tipo con lubrificazione permanente, stagni contro la penetrazione di polvere.

La scelta del tipo di girante da adottare (a pala in avanti, a pala indietro piena o a profilo alare) sara effettuata
in funzione del tipo d‘applicazione e delle prestazioni richieste e comunque sara tale da garantire un buon rendimento
ed una bassa rumorosita.

In particolare, per rientrare nei limiti di rumorosita previsti, potra essere necessario installare tronchi afonici
sulla bocca aspirante e premente o ricorrere ad altri sistemi d’isolamento acustico.

L'azione d'ogni ventilatore avverra per mezzo di trasmissione con puleggia a gole e cinghie trapezoidali in
numero sufficiente.

Tutte le cinghie dovranno avere la stessa tensione. Il loro numero minimo sara di due; comunque in ogni caso
sara dimensionato per trasmettere una potenza almeno pari al 150% della potenza del motore.

La trasmissione a cinghie e pulegge sara protetta da un carter, in accordo con le norme antinfortunistiche.

I ventilatori saranno sempre completi di giunti antivibranti e di supporti antivibranti.

I ventilatori di grossa dimensione ed i relativi motori poggeranno su basamenti di calcestruzzo, di dimensione e
peso adatti, sotto i quali dovra essere interposto un opportuno strato di materiale antivibrante non deteriorabile nel
tempo.

In aggiunta, tra il basamento di calcestruzzo e quello proprio del ventilatore, saranno posti i supporti
antivibranti.

A fianco d’ogni ventilatore dovra essere installato un interruttore di sicurezza.

La potenza di targa del motore dovra essere superiore di almeno 20% della potenza massima assorbita dal
ventilatore.

I ventilatori d’estrazione dovranno essere provvisti d'idoneo sistema fonoassorbente.

ELICOIDALI A TRASMISSIONE

Utilizzati per estrazione dai servizi igienici, sala bar e Riunioni del piano interrato.

I ventilatori elicoidali a trasmissione sono ventilatori del tipo industriale a cassa lunga intubati, di facile
collocazione per i canali in cui necessita I'esigenza di muovere aria a pressioni statiche da 15 Pa a 650 Pa e portate
d‘aria da 660 m3/h a 39.000 m3/h.

Trovano impiego negli impianti di condizionamento, ventilazione, cabine di verniciatura ecc. con temperature
massime di 70 °C.
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Sono costituiti da: ventola elicoidale in lamiera di acciaio, cassa cilindrica in lamiera di acciaio, con flangiatura
alle estremita, per la connessione diretta sulle condotte, trasmissione composta da: monoblocco, pulegge, cinghie e
carter di protezione, motore asincrono trifase, chiusi a ventilazione esterna a 2-4-6 poli tensioni V. 220/380 — 50 Hz.

I ventilatori delle UTA si arresteranno su intervento dei rivelatori di fumo. Essi non potranno ripartire
automaticamente ma solo a seguito di intervento di un operatore.

93.17 Elettropompe

Le elettropompe, saranno doppie o gemellari ad asse orizzontale.

Avranno un campo di funzionamento da -15 a +120 °C con motore elettrico a quattro poli, e sara protetto da
un salvamotore e saranno complete di giunto motore - pompa e basamento con bulloni di fondazione.

Le elettropompe per acqua calda e fredda dovranno essere in ghisa PN 10. Ogni pompa dovra essere corredata
di due valvole di sezionamento, filtro, valvola di ritegno, collettori d’aspirazione e di mandata nel caso di pompe
accoppiate, termometri e manometri.

Dovra inoltre essere previsto il collegamento gocciolatoio alla rete di scarico con tubazioni in acciaio zincato.

Dovranno essere previsti gli ammortizzatori a monte ed a valle di ciascuna pompa.

Deve essere prevista la coibentazione di tutte le valvole, valvole di ritegno e filtri con Armaflex e scatole
smontabili.

93.18 Ventilconvettori

Le rese dei ventilconvettori si devono intendere nel seguente modo:

- resa invernale alla minima velocita;

- resa estiva alla velocita media e riferita al solo calore sensibile. I ventilconvettori dovranno essere di tipo
orizzontale o verticale.

Ogni apparecchio sara completo di:

- struttura di sostegno in acciaio zincato a caldo;

- batteria di trattamento aria con tubi di rame ed alette d'alluminio, fissate per espansione meccanica dei tubi
completa di valvolina di sfogo aria automatica, attacchi idraulici reversibili;

- bacinella principale di raccolta condensa dalla batteria di trattamento aria, in materiale resistente alla
corrosione, con isolamento termico con adeguata inclinazione, avente anche la funzione di supporto al
gruppo motoventilante;

- ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, ad elevata silenziosita di marcia completi di girante, coclea e
boccagli;

- motore elettrico di tipo chiuso, completo di condensatore di rifasamento, in modo da raggiungere un fattore
di potenza superiore a 0,9; a tre velocita di marcia;

- pannello di comando velocita ventilatore, con commutatore a quattro posizioni (fermo, bassa, media, alta);

- filtro di tipo rigenerabile, in materiale sintetico, con telaio di supporto per il facile infilaggio/sfilaggio senza
alcun altro intervento sull’apparecchio;

- mobile di contenimento in lamiera d'acciaio di forte spessore in grado di sostenere senza deformazioni
permanenti il peso di una persona adulta (80 Kg.) in piedi su di esso, verniciato a forno con ciclo speciale,
con polveri epossidiche da precisare con la D.L..

- chiusura in lamiera zincata a fuoco ed isolata in corrispondenza della batteria di trattamento aria, in modo
da non avere by-pass dell'aria convogliata dall’elettroventilatore centrifugo;

- sportello d’accesso agli attacchi idraulici con possibilita di variare la posizione degli attacchi in cantiere;

- griglia di mandata aria fissa in alluminio con sportelli destri e sinistri; impianto di messa a terra e
accessibilita alle parti elettriche, realizzati secondo le norme del D.P.R. 547.

- Valvoline di sfiato aria.

- Completi di: termostati di minima, termostati di regolazione sulla velocita del ventilatore.

Per i fan-coils a parete il termostato di regolazione sara a bordo macchina.

93.19 Radiatori

Saranno utilizzati radiatori a piastre in ghisa, della migliore qualita, a norme UNI 6514/69 FA77. Le teste
dovranno avere un raggio di curvatura di 25 mm.

Gli elementi, i relativi tappi e le mensole di sostegno dovranno essere verniciati con polveri epossidiche bianche
colore bianco RAL 9010.
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Ogni radiatore dovra essere corredato di:

valvola a squadra o dritta con valvola termostatica
detentore a squadra

mensole di sostegno

valvola di sfogo

Le rese termiche di ogni singolo elemento calcolato con AT = 50°C non dovranno essere inferiori a:
TIPO WATT

835/3 111
835/4 139
622/4 110
522/5 119

La valvola termostatica deve mantenere costante il valore impostato di temperatura. Sara costituita da:
un corpo in ottone UNI EN 12165;

asta di comando dell’otturatore in acciaio inox;

campo di taratura 5°- 100° C;

comando termostatico con sensore incorporato ed elemento sensibile a liquido.

93.20 Sfiati colonne

Alla sommita delle colonne e punti alti dovranno essere previsti opportuni sistemi di sfiato.

Per le colonne di maggiori dimensioni si adotteranno barilotti costituiti da tronco di tubo di diametro non
inferiore a 80 mm. con fondi bombati saldati lungo circa 500 mm.

Saranno dotati di rubinetto d'intercettazione e valvole automatiche di sfiato.

93.21 Motori

Se non diversamente indicato i motori: s'intendono con costruzione del tipo chiuso con camicia esterna
autoventilata, asincroni trifasi.

La tensione d'esercizio s’'intende 380V alla frequenza di 50 Hz.

Gli avvolgimenti saranno isolati in classe E.

Il grado di protezione minimo sara IP44 mentre la morsettiera avra grado di protezione IP45.

Se non diversamente indicato, saranno a sei poli con velocita' di 500 giri/min. e soddisferanno alle unificazioni
UNEL-MEC.

La morsettiera sara munita di morsetto di terra e dovra consentire |'alimentazione dei cavi sia dall'alto sia dal
basso. Avra gli imbocchi adatti a ricevere i raccordi in pressofusione.

Saranno a doppia gabbia di scoiattolo per motori, con potenza inferiore a 40 KW.

Per potenze superiori a 2.5 KW, la tensione d’esercizio s'intende quella con collegamento degli avvolgimenti a
triangolo.

I motori previsti per il funzionamento a doppia velocita' dovranno avere di norma gli avvolgimenti separati.

a) Alimentazione motori ed apparecchiature di protezione

Tutti i collegamenti ai motori od alle apparecchiature di comando, controllo o regolazione dovranno essere
realizzati tramite conduttori flessibili, inguainati entro tubazione in acciaio zincato flessibile ricoperta in vipla nel solo
tratto vicino al motore, con una lunghezza minima di 50 cm.

A scelta dell'installatore, se non specificato, potranno essere impiegati conduttori rigidi sino in prossimita del
motore.

Oppure potranno essere impiegati conduttori flessibili per tutta I'estensione della linea dal quadro di comando e
protezione.

Tutte le interconnessioni saranno realizzate con manicotti pressatubo in fusione.

Le apparecchiature di regolazione o le basette dei motori che non sono idonee a ricevere il tubo flessibile
tramite bocchettone, come sopra descritto, devono essere adattate dall'Installatore.

L'impiego dei conduttori flessibili comporta altresi I'adozione di capicorda a pressione, ad occhiello aperto o
similari, su tutte le terminazioni.

Tutti i motori che, per qualsiasi motivo, non sono visibili dal rispettivo quadro d'alimentazione, dovranno essere
muniti di sezionatore, posto nella vicinanza dei motori stessi.
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A seguito approvazione della D.L., se non esistono indicazioni in merito, potranno essere adottati blocchi a
chiave sul circuito degli ausiliari.

Se non diversamente prescritto i motori saranno alimentati nel seguente modo:

- i motori con potenza inferiore a 0.16 HP saranno protetti con fusibili e comandati da interruttore senza
prevedere la protezione termica;

- i motori di potenza uguale o superiore a 0.16 HP saranno protetti da interruttori automatici magnetotermici o
da fusibili.

Per distanze superiori @ 30 m e per motori di potenza sino a 3 HP la protezione dovra essere effettuata anche
nei pressi del motore con interruttore automatico magnetotermico.

I motori di pompe (o con funzionamento similare) con potenza inferiore a 20 KW ed i motori di ventilatori con
potenza inferiore a 15 KW potranno essere alimentati con partenza in corto circuito.

I motori con potenza superiore a quella sopra indicata e fino ad una potenza inferiore a 150 KW saranno
alimentati con avviatore stella - triangolo. I motori con potenza uguale o superiore a 150 KW saranno alimentati con
avviatore stella - triangolo a transizione chiusa. Per i motori di potenza superiore a 75 KW, oltre alle normali
protezioni, occorrera prevedere pure la protezione mediante termistore.

93.22 Estrattori

I ventilatori da canale sono centrifughi a semplice aspirazione, con girante a pale avanti. La cassa rettangolare
in robusta lamiera zincata.

II motore del tipo a settore rotante, classe di isolamento B-IP44, con velocita regolabile , mediante regolatore a
taglio di fase.

Tutti i motori sono protetti con termocontatti di salvaguardia, i quali interrompono il funzionamento in caso di
sovraccarichi termici.

I torrini di estrazione avranno involucro rettangolare, realizzato in alluminio resistente alla corrosione, dotato di
due uscite contrapposte di espulsione aria protette dagli agenti atmosferici per mezzo di una griglia di forma
aerodinamica.

La girante centrifuga a pale rovesce, € direttamente accoppiata al rotore di un motore con velocita variabile a
100%: l'assieme motore-girante dinamicamente equilibrato in base allo standard G 2.5. Le bocche di espulsione aria
sono protette dagli agenti atmosferici, in caso di fermata del ventilatore, per mezzo di serrande automatiche a gravita
che impediscono l'ingresso di pioggia, neve o aria fredda.

Il telaio di base in lamiera zincata adatto per il fissaggio ad un basamento.

L'involucro € realizzato in modo che le singole parti esterne ed interne, girante compresa, possano essere tolte
0 ripiegate per permettere accesso, manutenzione e sostituzione facili. Il motore, di tipo B 5 protetto a standard IP
54, € adeguatamente raffreddato ad aria mediante un impianto separato.

93.23 Valvole di ventilazione per servizi igienici

Da installare indifferentemente a parete, soffitto o direttamente sui canali, con una sicura adattabilita ad ogni
requisito di impianto. La regolazione della portata daria avviene mediante rotazione del disco centrale dalla posizione
di massima apertura a quella della completa chiusura. Versione in polipropilene bianco, antistatico, con imbocco
sagomato e disco conico rientrante. Il montaggio sul collarino & a pressione.

93.24 Diffusori

A) Diffusore circolari a 4 coni con elevata induzione, certificato da un organismo di certificazione di prodotto come
richiesto dal D.M. 2 aprile 1998 attuazione dell’art. 32 legge 10/91, lancio tangenziale e regolazione a scatto della
posizione del frutto per lancio orizzontale e verticale. Costruzione in alluminio verniciato RAL 9010.

Completo di:

a) Equalizzatore con alette fisse, in acciaio fosfatizzato verniciato.

b) Serranda cantatrice con aletta ed equalizzatore, in acciaio fosfatizzato verniciato, con regolazione centrale
attraverso il diffusore.

B) Bocchette di mandata ad alette orientabili, per installazione a parete o a canale (canale circolare solo
modello C). certificate da un organismo di certificazione del prodotto come richiesto dal D.M. 2 aprile 1998 attuazione
dell'art. 32 legge 10/91. Ottimizzazione del flusso d’aria mediante la regolazione, anche a bocchetta montata, delle
alette sia frontali che posteriori (posteriore solo modelli a doppio filare)

Fissaggio:
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- Mediante sistema di fissaggio a molle;
- Mediante viti in vista attraverso fori svasati sulla cornice della bocchetta.
Materiale:

- Alluminio: cornice ed alette realizzate in alluminio anodizzato di colore naturale;

- Acciaio: cornice ed alette realizzate in acciaio zincato verniciato RAL 9010.

- Mediante viti in vista attraverso fori svasati sulla cornice della bocchetta.

Completo di:

a) Serranda di taratura ad alette contrapposte parallele al lato corto, certificate da un organismo di certificazione
del prodotto come richiesto dal D.M. 2 aprile 1998 attuazione dell’art. 32 legge 10/91. Telaio in lamiera di
acciaio zincato ed alette in alluminio, dotate di asole per il montaggio, comando di regolazione della serranda
con possibilita di regolazione anche a bocchetta montata.

C) Griglie di aspirazione, per installazione a parete o a canale, certificate da un organismo di certificazione del
prodotto come richiesto dal D.M. 2 aprile 1998 attuazione dell'art. 32 legge 10/91. Alette fisse, passo 25 mm ed
inclinate a 45°. Con telaio porta filtro (solo modello M120 M19F)

Fissaggio:

- Mediante sistema di fissaggio a molle;

- Mediante viti in vista attraverso fori svasati sulla cornice della bocchetta.
Materiale:

- Alluminio: cornice ed alette realizzate in alluminio anodizzato di colore naturale;

- Acciaio: cornice ed alette realizzate in acciaio zincato verniciato RAL 9010.

- Mediante viti in vista attraverso fori svasati sulla cornice della bocchetta.

Completo di:

a) Serranda di taratura ad alette contrapposte parallele al lato corto, certificate da un organismo di certificazione
del prodotto come richiesto dal D.M. 2 aprile 1998 attuazione dell’art. 32 legge 10/91, telaio in lamiera di
acciaio zincato ed alette in alluminio, comando di regolazione con possibilita di azionamento anche a griglia
montata.

93.25 Isolamenti termici

a) Isolamento di tubazioni trasporto acqua

Per gli isolamenti termici dovra essere integralmente rispettata la Legge n.10 del gennaio 1991 ed il D.P.R.
n.1052 del 28 giugno 1977. Durante la stesura dell'isolante dovra essere curata con assoluto rigore la continuita della
coibentazione nelle curve e negli attraversamenti di solai e pareti. Gli isolamenti dovranno essere realizzati in base a
quanto verra da volta in volta indicato con riferimento a quanto specificato nelle seguenti prescrizioni:

- Manicotti flessibili tubolari. In polietilene espanso a cellule chiuse tipo ARMAFLEX (o similare) con la barriera al
vapore incorporato (densita minima: 30 Kg/mc), di tipo non infiammabile (classe 1) protette con lamierino d‘acciaio
zincato in C.T. nei passaggi all’'esterno e interrati.

In controsoffitto saranno finiti con plastica rigida e contraddistinti con fascette blu (ritorno) e rosse (andata).

I manicotti dovranno essere infilati nelle tubazioni prima del loro montaggio. Nel caso in cui gli stessi siano
tagliati il taglio dovra essere incollato con apposito collante e rivestito con I'apposito nastro adesivo. Tutte le tubazioni
di distribuzione dovranno essere coibentate. Nel caso in cui siano da coibentare tubazioni di trasporto fluidi non
completate dalla Legge 10/91 e successivi decreti di spessori un uso del coibente dovranno essere quelli riportati nella
seguente tabella:

MATERIALE

Tutte le tubazioni convoglianti acqua refrigerata e acqua potabile fredda, nonché tutto il valvolame, dovranno
essere coibentate con isolante tubolare in caucciu vinilico sintetico a cellule chiuse avente conducibilita termica a 0 °C
non maggiore di 0,04 W/m °C e reazione al fuoco di classe 1. Per i diametri superiori a & 159/168 dovranno essere
utilizzate lastre isolanti in lungo dei tubolari.

La A.L. dovra fornire alla D.L., per il materiale isolante prescelto, i certificati di prova attestati le caratteristiche
fisicotermiche dei materiali stessi.

SPESSORI
sono previsti i seguenti spessori:
- tubazioni acqua refrigerata:
gli spessori previsti sono i seguenti:
e finoaw1l 1/4"” s =19 mm
e Oltre@1 1/4" s =32 mm
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- tubazioni acqua fredda potabile:
gli spessori previsti sono i seguenti:

e finoad?2” s= 9mm
e oOltre ¥ 2" s =13 mm
Diametro tubazione Spessore isolante (in mm)
In pollici colonne  in mm per tubazioni in per colonne entro per colonne entro
vista muri esterni muri interni

1/2” 21.3 13 9 6

3/4” 26.9 19 13 9

1” 33.7 19 13 9

1”7 1/4 42.4 19 13 9

1”7 1/2 48.3 19 13 9

2" 60.3 32 19 9

2" 1/2 76.1 32 19 9

3" 88.9 32 19 9

3" 1/2 101.6 32 19 9

4" 114.3 32 19 9

6" 168.3 32 19 9

8" 219.1 32 19 9

10” 273.0 32 19 9

12" e oltre 232.9 e oltre 32 19 9

POSA

L'isolante tubolare dovra essere posto in opera, ove & possibile, infilandolo sulle tubazioni dall’estremita libera e
facendo quindi scorrere sul tubo stesso. La giunzione tra i vari tubolari dovra essere effettuata con 'uso dell’apposito
adesivo fornito dalla Casa Costruttrice dell'isolante.

Nei casi in cui la posa in opera sopradescritta non sia possibile e comunque nel caso dellisolante in lastre, si
dovranno tagliare i tratti tubolari di isolante longitudinalmente, applicarli sulle tubazioni e saldare i due bordi con
I'adesivo.

A giunzioni effettuate (sia trasversali che longitudinali) sulle stesse dovra essere applicato I'apposito nastro
adesivo.

Dovra essere curata con rigore |assoluta continuita della coibentazione termica sugli appoggi, negli
attraversamenti di solai e di pareti, al fine di evitare la condensazione del vapore acqueo atmosferico sulle tubazioni
stesse.

II valvolame sulle tubazioni acqua refrigerata dovra essere coibentato con scatole realizzate in lamierino di
alluminio, smontabili, rivestite internamente con isolante in cauccil vinilico sintetico, spessore 32 mm.

L'isolamento in corrispondenza delle flange dovra consentire la rimozione dei bulloni senza danneggiare il
rivestimento e l'isolamento delle valvole dove previsto dovra essere eseguito fino al premistoppa.

I marchi e le targhette di identificazione dovranno restare visibili anche dopo I'applicazione dell'isolamento.

Le aperture che a questo proposito saranno lasciate nellisolamento dovranno essere accuratamente sigillate e
rifinite con rivestimento.

- Finitura dell'isolamento per le parti a cielo aperto, protezione dell’isolante con lamierino d’alluminio (purezza
99,9%), calandrato e bordato sui lati, fissato con viti autofilettanti cromate.

Le curve dovranno essere eseguite a spicchi.

Le apparecchiature con pezzi speciali smontabili dovranno essere dotate d’opportuni collari interni di sostegno
privi di ponte termico.

Lo spessore dellalluminio non dovra essere inferiore a 6/10 per le reti e 8/10 millimetro per le apparecchiature.

Per le parti non all'aperto: nastratura con benda in PVC flessibile per tutte le parti non in vista; finitura con
ISOGENOPAC per le parti in vista.

La plastica dovra essere di colore rosso per le tubazioni di mandata acqua calda e di colore blu per le tubazioni
di ritorno. Per il circuito invernale e parte di circuito comune.

Per il circuito d'acque refrigerate sara di colore verde la mandata e di colore blu il ritorno.

Il rivestimento dovra essere completato con collarini di metallo su tutte le testate.

La coibentazione dei canali avverra mediante lastre di polietilene espanso a cellule chiuse a struttura reticolata
aventi le seguenti caratteristiche:

- protezione contro la condensa
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- conducibilita termica 0,034 W/m °C a 50 °C

- campo di temperatura da -80 a +90 °C

- autoestinguente classe 1.

Lo spessore da porre in opera é stabilito dall‘art. 12 del D.P.R. 1052/77.

L'applicazione avverra mediante incollaggio e sara finita mediante idoneo nastro adesivo in PVC e, ove
necessario, con rete metallica a maglie larghe.

Nelle zone d'attraversamento dei locali all'aperto i canali di mandata saranno ulteriormente rifiniti con lamierino
d‘alluminio.

COLORI DISTINTIVI

Alle tubazioni dovranno essere applicate fascette che ne consentono la individuazione.

Tali fascette dovranno essere in colori distintivi differenti e dovranno essere posizionate in maniera ordinata in
pil punti sopra il rivestimento.

93.26 GAS MEDICALI — Descrizione Tecnica dei dispositivi

93.27.1 Cassetta di intercettazione montanti in acciaio verniciato bianco a 4 gas
Composta da:
a) carpenteria in acciaio ( 0 in acciaio inox) verniciato bianco con angoli smussati atta al montaggio fino a :
1 valvola da 2" e 3 valvole da a 1”.
b) portello in acciaio ( o in acciaio inox) con finestra per la visualizzazione della posizione delle valvole, serratura a
chiave e targhette in policarbonato a fondo azzurro con l'indicazione “intercettazione gas medicali”.
Dimensioni di ingombro mm 550 X 600 prof 210
Tipo di installazione : esterno del muro

Quadro Multiplo di intercettazione gas medicinali di compartimento/emergenza
In soluzione da semincasso sono realizzati in carpenteria d’acciaio
verniciato bianco, sportello serratura a chiave e accesso di
emergenza.
Ogni quadro porta :

o 2 gruppi di intercettazione gas compressi ciascuno

costituito da:
-1 valvola a sfera da 2"
-1 presa emergenza UNI 9507 gas specifica
compresso in transito

o 1 gruppo di intercettazione vuoto costituito da :
-1 valvola a sferada 34" oda 1"

Dimensioni dingombro esterno 500 x 300 h 40
Dimensioni d’incasso 460 x 260 h 105

93.27.3 _Unita terminali in Fondello da Incasso

Costituita da :

¢ Fondello singolo da incasso in acciaio (dim. mm 95 x 80 profondita di incasso mm 70) completo di :
- fori per il fissaggio dell'unita terminale e della targhetta
- fori per I'eventuale fissaggio del fondello su strutture in cartongesso
- alette per I'abbinamento in linea con altri fondelli

e Testa presa in ottone cromato con innesto gas specifico realizzato in base alla noma UNI 9507 con ghiera di
idenficazione gas in ottone

e Zoccolino in ottone con filetto a norme UNI 9507. Gli zoccolini per unita terminali gas medicinali vengono forniti
completi di valvola di manutenzione ad otturatore

e Targhetta in alluminio anodizzato di chiusura

93.27.4 Quadri di riduzione e controllo gas medicinali

RIDUTTORI DI PRESSIONE

Denominazione

Riduttore di pressione completo, per ossigeno, protossido d’azoto, aria medicale, anidride carbonica ed azoto.
Marcatura
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Sul corpo del riduttore sono riportate le seguenti informazioni:
- marcatura CE 0434 dispositivi medici;
- marchio del fabbricante;
- numero di codice del riduttore;
- lotto di fabbricazione (numero della settimana ed ultime 2 cifre) del I'anno);
- simbolo del gas cui & destinato:

e 0O =  Ossigeno

¢ N,O =  Protossido d'azoto
o Air =  Aria medicale

o CO; = Anidride carbonica
e N»-800 = Azoto

- massima pressione di alimentazione (200bar);
- la sigla HP sul lato ingresso ad alta pressione (corpo filtro);
- una freccia indicante il senso del flusso (corpo filtro)
Sui manometri € riportato:
il simbolo relativo alla dicitura "USE NO OIL"”;
il simbolo dell’unita di pressione (bar);
La vite di regolazione della pressione riporta il verso di incremento della stessa.
Normativa di riferimento
Norma EN 738-2: “Riduttori di pressione per |'utilizzo nelle centrali per gas medicinali”;
Norma EN 837-1: “Manometri a molla Bourbon”
Norma EN 737-3: “Impianti di distribuzione del gas medicinali”.
Descrizione
1l riduttore di pressione 476 € composto da:
- Corpo in ottone OT 58 stampato;
- Cappello in alluminio pressofuso;
- Filtro in ingresso con corpi in ottone stampato e setto filtrante in bronzo;
- Vite di regolazione della pressione in uscita, in acciaio inox;
- Valvola di sicurezza in ottone, tarata a 13 bar;
- Manometro, diametro 63 mm, lato alta pressione, fondo scala315 bar;
- Manometro, diametro 63 mm, lato bassa pressione fondo scala 16 bar;
- Attacchi ingresso uscita con tappo protettivo in plastica.

RIDUTTORI DI SECONDO STADIO
Denominazione
Riduttore di secondo stadio LPR per ossigeno, protossido di azoto, aria medicale, aria strumenti ed anidride
carbonica.
Descrizione
Questo prodotto & costruito per essere utilizzato come gruppo di riduzione delle pressione di linea per reti di
distribuzione gas medicinali (comunemente denominato “riduttore di secondo stadio”).
Viene installato sulle reti di distribuzione dei gas medicinali, al fine di mantenere, in uscita, una pressione
idonea alla distribuzione degli stessi gas nei luoghi di cura (ospedali, case di cura, cliniche, etc..).
Marcatura
Sul corpo del riduttore sono riportate le seguenti informazioni:
- marcatura CE 0434 dispositivi medici;
- marchio del fabbricante;
- modello del gruppo di riduzione (LPR1 o LPR2);
- simbolo del gas cui & destinato:

o 02 = Ossigeno

e N20 =  Protossido d'azoto
o Air =  Aria medicale

e Air-800 = Aria strumenti

e CO2 =  Anidride carbonica

- numero di serie (numero progressivo);
- pressione nominale di alimentazione (10 bar per LPR2, 8 bar per LPR1);
- pressione nominale d'uscita (8 bar per LPR2, 4,5 bar per LPR1);
- una freccia indicante il senso del flusso.
Sui manometri € riportato:
il riferimento alla Norma EN 837-1
il simbolo relativo alla dicitura "USE NO OIL"”;
il simbolo dell’unita di pressione (bar);
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la classe di precisione (CL 2,5)
Normativa dj riferimento
Norma EN 738-2: “Riduttori di pressione per centrali e per linee di distribuzione”;
Norma EN 837-1: “"Manometri a molla Bourbon”
Norma EN 737-3: “Impianti di distribuzione del gas medicinali”.

TUBO IN RAME

Denominazione

Tubo in rame specifico per impianti di distribuzione di gas medicinali e loro miscele, aria, vuoto ed evacuazione
gas anestetici.

Descrizione
Tubo in rame per gas medicinale prodotto in verghe da 5 metri (tubo crudo) ed in rotoli da 50 metri (tubo
ricotto).
Marcatura
Il tubo in rame & marcato con:
- l'indicazione del produttore;
- il paese di produzione;
- la normativa di riferimento;
- la dimensione della tubazione;
- il trimestre;
- l'anno di fabbricazione;
- il numero di lotto.
Normativa dj riferimento
Norma EN 13348: “Copper and copper alloys — Seamless, round copper tubes for medical gases”.

VALVOLE A SFERA PER INTERCETTAZIONE
Denominazione
Valvole a sfera, per intercettazione gas compressi e vuoto..
Descrizione
Valvole a sfera con il corpo in ottone nichelato, sfera in ottone cromato, sistema di comando in alluminio
plastificato (a farfalla per valvole fino ad 1”, a leva per valvole > di 1”), perno in ottone o-ring in N.B.R. 70 shore,
premistoppa in ottone, anello in P.T.F.E..
I raccordi di uscita sono filettati con filettatura gas cilindrico.
Le pressioni di utilizzo dovranno essere non inferiori a 25 bar per le valvole fino ad 1” 1/4 e non inferiori a 16
bar per le valvole superioria 1” 1/4.
Le valvole seguono la norma UNI 8858
Marcatura
Tutte le valvole riportano stampigliato:
il diametro del filetto in pollici;
la pressione nominale;
la pressione di utilizzo;
Normativa dj riferimento
Norma UNI 8858: “Valvole a sfera di leghe di rame per impiaghi in impianti di riscaldamento”.

PUNTI DI UTILIZZO PER PRESE

Descrizione

Cassette modulari a murare, complete di pannello a perdere, idonee per lalloggiamento di basi e
completamenti di prese.

Le cassette sono complete di pannelli di copertura in ABS lucido, con fissaggio a scatto e di colore bianco.

Targhette

Targhette circolari, con colore distintivo del gas, da fissare ai pannelli di copertura in modo inamovibile e
riportanti la dicitura del gas stesso.

93.27.5 Termometri

I termometri dovranno essere del tipo a quadrante diametro 100 in vetro con gambo sensibile immerso. A
fianco d’ogni termometro sara predisposto, se indicato, pozzetto termometrico per controllo con termometro
campione.
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Saranno montati termometri su ogni collettore, a monte ed a valle d'ogni trattamento dei fluidi e su ciascun
circuito d’'utenza.

93.27.6 Manometri

I manometri dovranno essere del tipo con viti di ritaratura a quadrante diametro 150 mm, in bagno di glicerina,
completo di ricciolo e rubinetto a 3 vie. Ricciolo e rubinetto in rame su acqua calda e fredda ed in acciaio per vapore.
Saranno montati i manometri su ogni collettore, a monte ed a valle d'ogni apparecchiatura e su ciascun circuito
d’'utenza.

93.27.7 Targhette indicatrici

E’ prevista l'installazione di targhette indicatrici che dovranno consentire la corretta individuazione dei circuiti e
dei componenti.

Inoltre dovranno essere accuratamente indicate le posizioni che dovranno assumere le valvole, gli interruttori, i
selettori, ecc., nella stagione estiva ed in quella invernale.

Tali targhette dovranno consentire una chiara interpretazione del funzionamento e guidare le manovre di
gestione anche di personale non esperto. Le targhette dovranno essere in lastra di alluminio con lettere incise. Le
targhette riportanti le indicazioni dei vari circuiti, dovranno essere avvitate o saldate alle tubazioni. Le varie indicazioni
dovranno essere concordate dalla A.L. con la Direzione Lavori.

93.27.8 Descrizione unita' periferiche per controllo UTA.

Il controllo degli impianti sara effettuato tramite unita periferiche, a microprocessore, con caratteristiche di base
tali, da garantire quanto richiesto.
Tale unita potra essere usata in modo autonomo o essere allacciata ad un sistema di supervisione mediante una
linea di comunicazione seriale ad alta velocita (almeno 9600 baud).
Tutte le funzioni di controllo riportate nella tabella punti dovranno essere garantite indipendentemente dal
funzionamento della comunicazione con il sistema di supervisione in quanto, in questa fase, non previsto.
L'unita periferica dovra essere dotata di "display" per la visualizzazione, in loco, delle variabili logiche, analogiche,
stati, allarmi e comandi.
Le funzioni che dovranno essere garantite, dovranno includere almeno quanto segue:
- anelli di regolazione (P, PI, PID, ON/OFF)
- attivazione anelli di regolazione in funzione di variabili logiche
- selezione di minima
- selezione di massima
- media
- entalpia C/F
- ritaratura in funzione di una curva spezzata
- selezione di un ingresso analogico in funzione di stati logici
- formula di calcolo dotata di costanti onde permettere una maggior flessibilita di impiego
- temporizzazione di tipologia varia ( ritardata all'apertura o alla chiusura con o senza memoria, ad impulso,
con ingresso di reset)
- relazioni logiche realizzabili mediante funzioni del tipo AND, OR, NOT
- scelta del regime di funzionamento, degli anelli di regolazione (comfort, occupato/non occupato,
giorno/notte), in funzione dello stato di variabili
logiche.
Struttura del regolatore

Ingressi

Vi dovranno essere almeno 8 ingressi per le variabili analogiche ed altrettanti per quelle logiche.

Gli ingressi analogici dovranno essere in grado di accettare segnali provenienti da sonde attive (0-10 Vcc, 0-20 mA,
4-20 mA) e sonde passive (resistive).

A livello software, dovra essere possibile definire i campi di lavoro dei vari ingressi, onde permettere I'impiego di
qualsiasi sonda presente sul mercato, avente le caratteristiche di uscita sopra specificate.

Gli ingressi logici dovranno accettare contatti privi di tensione.

Uscite
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Vi dovranno essere almeno 2 uscite analogiche e 6 digitali.
Le uscite analogiche dovranno essere in grado di fornire segnali modulanti variabili nei
seguenti campi:
0-10 Vcg;
0-20 mA;
4-20 mA.
Le uscite digitali dovranno poter essere configurate, mediante software, in funzione delle esigenze applicative, per
comandare almeno 3 motori reversibili o 6 utenze on/off o un mix delle due soluzioni.

Interfaccia locale con I'operatore

Display sulla periferica
Ciascuna unita periferica, dovra essere in grado di fornire direttamente su un display le seguenti informazioni:
indicazione del numero dell'ingresso analogico o digitale che si sta, al momento,
visualizzando;
indicazione del valore numerico degli ingressi ed uscite analogiche e stato, ON/OFF,
degli ingressi e uscite digitali;
indicazione, a mezzo LED, dell'unita di misura (C, F, %);
indicazione, a mezzo LED, della variabile visualizzata (ingresso analogico, ingresso
digitale, uscita, setpoint effettivo, regolazione in manuale, ingresso analogico in
allarme).

Tastiera sulla periferica
Dovra essere tale da permettere le seguenti operazioni:
selezione degli ingressi analogici e digitali;
selezione dei moduli di uscita;
selezione di informazioni ausiliarie relative agli ingressi analogici, ai moduli di uscita
ed al setpoint effettivo dei moduli di regolazione;
messa in manuale del modulo di regolazione;
aumento/diminuzione del valore della variabile selezionata (soglia di allarme, setpoint
effettivo, modulo uscita).

Controllo circuiti acqua (climatica radiatori, punto fisso ventilo, boiler).

Il controllo degli impianti termici deve essere realizzato con regolatori a microprocessore aventi le stesse medesime
caratteristiche di base citate nell'introduzione onde permettere all’'Utilizzatore una totale ed indipendente gestione
degli stessi tramite semplici interrogazioni e comandi visualizzati sul display LCD alfanumerico.

Descrizione unita' periferica

Il regolatore dovra essere dotato di "display" che in chiaro consentira la visualizzazione, in loco, delle variabili
logiche, analogiche.

Il regolatore dovra essere dotato di una libreria di almeno 30 applicazioni preconfigurate e totalmente accessibili
all'Utilizzatore che dovra pertanto ritenersi svincolato ed indipendente dal fornitore durante le fasi di scelta,
avviamento e gestione dello stesso.

Le operazioni di impostazione e di cambio della configurazione nonche la lettura e la modifica dei parametri devono
essere fatte senza I'utilizzo di alcun Terminale Portatile o PC.

Le funzioni che dovranno essere garantite, dovranno includere almeno quanto segue:

- anelli di regolazione (PI, ON/OFF)

- funzione di economizzazione

- compensazione esterna

- commutazione E/I

- limite di minima

- limite di massima

- ritaratura ambiente

Struttura del regolatore

Ingressi
Vi dovranno essere almeno 4 ingressi per le variabili analogiche ed almeno 2 per quelle logiche.
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Gli ingressi analogici dovranno essere in grado di accettare almeno 2 segnali provenienti da sonde attive (0-10
Vcc) e massimo 4 sonde passive (NTC).
Gli ingressi logici, almeno 2, dovranno accettare contatti privi di tensione.

Uscite

Vi dovranno essere almeno:

-3 uscite analogiche (0..10Vcc)
-2 uscite triac (24Vca, 0,5 A max)
-1 uscita a rele (24Vca, 2 A max).

Display

Ciascun regolatore dovra essere in grado di fornire direttamente su un display retroilluminato alfanumerico
disposto su 2 righe (in lingua italiana) le seguenti informazioni:

- valore della temperatura ambiente/ripresa

- set-point della temperatura ambiente

- valore della temperatura di mandata

- valore del comando alla/e valvola/e (+/- %)

- valore della banda proporzionale valvole

- valore della banda proporzionale serrande

- valore della banda proporzionale della regolazione di umidita

- valore del tempo di integrale

- valore del limite di minima

- valore del limite di massima

- valore della ritaratura

- valore della temperatura esterna

- valore delta set-point per cambio stagionale

- valore compensazione

- valore della umidita ambiente/ripresa

- valore della temperatura di saturazione estiva

- valore della temperatura di saturazione invernale

- password di almeno 3 livelli

- stato del consenso al relé (ventilatore)

- stato dell'ingresso collegato all’orologio

- stato di funzionamento stagionale (E/I)

Tastiera
Dovra permettere all’'Utilizzatore, tramite 2 tasti (A7), lo scorrimento del display; la modifica dei valori; I'inserimento
delle password e, tramite altri 2 tasti poter modificare; confermare o cancellare scelte, modifiche e valori.

Avviamento

L'avviamento dell’'Unita Periferica dovra essere possibile effettuarlo direttamente dall’Utilizzatore che procedera in
modo “Guidato” direttamente dalla stessa seguendo “passo-passo” le indicazioni ed effettuando manovre/comandi che
appariranno sul display.

Organi periferici e di controllo

Sonde di temperatura
II controllo della temperatura dell'aria e dell'acqua, negli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento,
avverra mediante sonde di temperatura aventi le sottoindicate caratteristiche:
Le sonde possono essere:
e del tipo attivo (alimentazione 15V cc dal regolatore) e generare un segnale, variabile da 0 a 10 Vcc, che sia
direttamente proporzionale alla variazione della temperatura;
del tipo passivo (NTC)
Custodia in materiale plastico (IP 54 per canale/tubazione, IP 30 per ambiente);
Morsetti ad innesto per sonde ambiente, a vite per gli altri tipi di applicazione;
Per i modelli da ambiente devono essere disponibili accessori quali la manopola per la ritaratura;

Sonde di umidita’

Il controllo dell'umidita dell'aria in impianti di ventilazione e condizionamento, avverra mediante sonde di umidita
aventi le sottoindicate caratteristiche:

Le sonde devono essere
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e di tipo attivo (alimentazione 15V cc dal regolatore) e generare un segnale da 0 a 10 Vcc con un campo
10...90% UR;
¢ Elemento sensibile capacitivo a lamine dorate;

e Custodia in materiale plastico.

Termostati
Il controllo della temperatura in condotte d'aria o tubazioni d'acqua del tipo ON/OFF, sara effettuato tramite
termostati aventi le seguenti caratteristiche:
e Elemento sensibile a bulbo (per termostati a capillare); a carica liquida o con polmone a tensione di vapore
(per termostati ambiente); a bulbo rigido (per termostato ad inserzione diretta);
e Campo di funzionamento adeguato alle escursioni della variabile controllata;
Differenziale fisso o regolabile fra gli stadi;
Capillare di collegamento a bulbo o di media;
Riarmo manuale o automatico in funzione dell'utilizzo;
Interruttore/i micro SPDT (in deviazione), con portata dei contatti 15 A a 220Vca;
Custodia con grado di protezione IP 30;

Umidostati
La regolazione a due posizioni dell'umidita avverra per mezzo di umidostati da ambiente o da canale.
Le caratteristiche richieste sono:
e Elemento sensibile a Capelli (per umidostato da parete), a fibra sintetica (per umidostato da condotte);
Campo di misura 0...90% UR (ambiente), 35...95% UR (condotte);
Differenziale fisso o regolabile fra gli stadi;
Interruttore/i SPDT (in deviazione);
Custodia con grado di protezione IP 20 (per umidostato ambiente), IP 65 (per umidostato da condotte);
Manopola esterna.

Flussostato
Per il controllo del flusso dell'aria o dell'acqua in canali d'aria o tubazioni, si dovranno utilizzare flussostati aventi le
caratteristiche sottoriportate:
e Paletta in acciaio inox per aria, in bronzo fosforoso o in acciaio inox per acqua (in funzione della temperatura
del fluido) per tubazioni da 1” a 8”;
e Attacchi 1” NPT maschio;
e Interruttore micro SPDT (in derivazione), portata dei contatti 15A 220V ca;
e Grado di protezione IP 43 (aria 0 acqua) IP 66 (acqua).

Pressostati differenziali
Il controllo di pressione d'aria positive, negative o differenziali, dovra essere realizzato mediante pressostati
differenziali per aria aventi le sottoindicate caratteristiche:
e Elemento sensibile a diaframma;
e Campo di misura adeguato alle escursioni della variabile controllata;
e Differenziali fisso o a riarmo manuale;
e Interruttore micro SPDT (in deviazione).

Servomotori per serrande
Per il comando ON-OFF o modulante delle serrande, si dovranno considerare servocomandi aventi le seguenti
caratteristiche:
e Motore reversibile 24V-50Hz, comandato ON/OFF da termostato o modulante con segnale a 3 punti oppure
modulante con segnale 0..10 Vcc / 4..20mA da regolatore;
e Coppia torcente motrice adeguata alle dimensioni della serranda secondo le indicazioni fornite dal
costruttore;
e Corsa angolare di 90°;
e Custodia con grado di protezione IP44 (IP54 con pressacavi PG11);
e Ritorno a molla ove necessario o richiesto;
e Levismi e accessori per applicazioni speciali.

Valvole di regolazione

Le valvole di regolazione dovranno essere disponibili nelle versioni:
e 2vie N.A.
e 2vie N.C.
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e 3 vie Miscelatrici
e 3 vie Deviatrici (per corpi flangiati)

I corpi valvola dovranno essere costruiti in:
e Bronzo 85-5-5-5 con attacchi filettati PN16 per dimensioni da DN 15 a DN 50 (da Kv 0,25 a Kv 40)
e Ghisa nodulare GGG40 con attacchi flangiati PN16 da DN 50 a DN 100 (da Kv 40 a Kv 160).
Per la gamma filettata la sede e I'otturatore saranno in ottone, lo stelo sara in acciaio inossidabile.
Per la gamma fllangiata la sede, I'otturatore e lo stelo saranno in acciaio inox.
La caratteristica delle valvole sara Lineare o Equipercentuale in relazione allo schema di regolazione adottato.
Le valvole saranno motorizzate con servomotori 0...10V cc (con o senza ritorno a molla)

Specifiche per l'installazione

Trattandosi di apparecchiature a microprocessore per la loro installazione si dovranno
rispettare le seguenti indicazioni:
e I regolatori non dovranno essere montati negli scomparti di potenza dei quadri elettrici
e dove ci siano convertitori di frequenza o apparecchiature funzionanti a taglio di fase.
Per evitare che i cavi provenienti dal campo, subiscano interferenze elettriche,
rispettare le seguenti indicazioni:
e ridurre al minimo possibile la lunghezza dei cavi;
e usare cavi "twisted";
e mantenere i percorsi dei cavi a basso voltaggio ad una distanza adeguata dai cavi di alimentazione o di
potenza;
e mantenere i percorsi dei cavi a basso voltaggio a debita distanza da trasformatori o generatori di frequenza;
e usare cavi schermati in ambienti in cui vi sono elevati campi magnetici (la
e schermatura deve essere messa a terra solo nel quadro dove ¢ installato il regolatore);
Al trasformatore che alimenta i regolatori, non devono essere collegati carichi induttivi.

Tipologie di cavi

Ingressi analogici da sonde:
4 x 0,8 twistato con schermatura.

Uscite di comando e ingressi digitali:
cavo con isolamento adeguato agli ambienti interessati e di sezione idonea agli apparati controllati.
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Art. 94 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E
MODO DI VALUTARE I LAVORI

94.1 Responsabilita verso terzi

La ditta dovra rispondere in proprio d'ogni danno, guasto o manomissione che possa derivare per causa delle sue
opere e del suo personale alle opere anche non ad essa pertinenti, e cio sia verso il Committente che verso i terzi.

Nelle esecuzione dei lavori la ditta assuntrice deve adottare tutti gli accorgimenti pil idonei per garantire
I'incolumita degli operai e delle persone addette ai lavori nonché di terzi, ed anche per evitare danni ai beni pubblici e
privati.

Cio in osservanza alle norme vigenti ed in ottemperanza alle eventuali prescrizioni che, motivatamente e di volta in
volta, potranno essere motivate dalla Direzione Lavori.

94.2 Oneri diversi a carico della ditta assuntrice

Oltre a quanto prima descritto, saranno a carico della ditta assuntrice gli oneri seguenti:

a) la formazione del cantiere attrezzato

b) la sorveglianza dei materiali di sua pertinenza, anche se posti in opera

¢) i normali trasporti interni

d) gli oneri derivanti da turni di lavoro straordinario o festivo eventualmente necessari per mantenere i termini di
consegna e/o consentire in modo prioritario la continuita produttiva del reparto

e) lo sgombero, entro i termini fissati dalla Direzione Lavori, dei locali assegnati

f) gli oneri e gli impianti derivanti dall’approvvigionamento d'acqua e luce per il cantiere

g) l'allestimento delle attrezzature di cantiere

h) le spese d'occupazione di suolo pubblico; in questo caso la Ditta dovra essere autorizzata dal Comune. Se
trattasi d’aree private |’Appaltatore dovra accordarsi con il proprietario ed ottenere I'autorizzazione scritta.

i) la rimozione ed il ripristino d’elementi di controsoffitto o di pavimento galleggiante per I'esecuzione di lavori da
eseguirsi dopo la posa in opera degli stessi.

I) sgombero del materiale che risulta proveniente dalla formazione delle tracce per passaggio impianto con carro su
autocarro e trasporto alle pp.dd.

94.3 Modo d’esecuzione dei lavori

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della Direzione Lavori, in
modo che limpianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato ed al progetto esecutivo
presentato dal Committente.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze
che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere nell’edificio affidate ad altre ditte. La D.L.
si riserva la facolta di richiedere I'allontanamento delle maestranze che non si attengono alle norme di sicurezza su
lavoro.

94.4 Ordine dei lavori

L'aggiudicatario dovra presentare entro 10 gg dall'aggiudicazione un programma dei lavori .

La ditta assuntrice ha la facolta di svolgere I'esecuzione nei modi che terra piu opportuni per darli finiti e
completati a regola d’arte nel termine contrattuale.

La Direzione Lavori potra perd, motivatamente ma a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine
nell'esecuzione dei lavori senza che per questo la ditta possa chiedere compensi o indennita di sorta.

94.5 Verifiche e prove di collaudo

Durante I'esecuzione dei lavori, in modo che risultino completate subito dopo |'ultimazione dei lavori stessi, si
dovranno effettuare le verifiche e le prove preliminari sotto specificate.

Le modalita d'esecuzione dei lavori e delle verifiche dovranno essere conformi alle norme ASSITAL e
UNI/CEI/CTI vigenti. A tali norme saranno conformi anche i collaudi definitivi.

a) Verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura dei materiali ,costituenti gli impianti, qualitativamente
e quantitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali.

b) Prova idraulica delle condutture, prima della posa degli isolamenti e della chiusura delle tracce, ad una
pressione di almeno 4 kg/cmq superiore a quella corrispondente alla pressione normale d’esercizio e mantenendo tale
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pressione per 12 ore. Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino perdite o deformazioni
permanenti.

c) Prove di tenuta a caldo e di dilatazione, per controllare gli effetti della dilatazione nelle condutture degli
impianti, con una temperatura pari a +5 gradi C. rispetto a quella di progetto, mantenendo la stessa per tutto il
tempo necessario ad un’accurata ispezione delle condutture e dei serbatoi. Si ritiene positivo il risultato quando le
dilatazioni non abbiano dato luogo a perdite e deformazioni permanenti.

d) Prova preliminare di circolazione del fluido (dopo effettuate le prove) ad una temperatura del fluido uguale a
quella precedente di regime. Si ritiene positivo I'esito della prova quando, a tutte le utenze, il fluido arriva alla
temperatura prescritta.

e) Prova preliminare di circolazione del fluido freddo. Si ritiene positivo I'esito della prova quando il fluido arriva
a tutte le utenze degli impianti nelle quantita prescritte.

f) Verifica e collaudo dei serbatoi in pressione in conformita a quanto prescritto dal Regolamento 12 maggio
1937, n.824 dell'ISPESL (ex ANCC).

g) Verifica e collaudo dellimpianto di gas medicinali.

h) Verifica preliminare intesa ad accertare che il montaggio degli apparecchi, rubinetterie, intercettazioni etc.,
sia stato accuratamente eseguito, che la tenuta delle giunzioni degli apparecchi, rubinetterie etc. con le condutture sia
perfetta e che il funzionamento di ciascuna parte d’ogni singolo apparecchio, rubinetto, presa, etc... sia regolare e
corrispondente ai dati prescritti. Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra saranno eseguite dagli incaricati della
D.L. in contraddittorio con I'Impresa. Di esse e dei risultati ottenuti si compilera di volta in volta regolare verbale. Solo
a completamento con I'esito soddisfacente delle suddette prove si passera al collaudo definitivo degli impianti.

94.6 Garanzie degli impianti

La Ditta assuntrice ha I'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualita dei materiali di sua fornitura, sia per il
montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di un anno decorrente dalla data d’approvazione del
collaudo.

Pertanto, fino al termine di tale periodo, la ditta assuntrice deve riparare, tempestivamente ed a sue spese, tutti i
guasti e le imperfezioni che si verifichino negli impianti per effetto della non buona qualita' dei materiali di sua fornitura
o per difetti di montaggio o di funzionamento.

94.7 Progettazione e direzione lavori

Saranno a carico del committente:

- il progetto generale delle opere

- |'alta sorveglianza nel corso della stessa

- il rilascio del parere su progetto ed il rilascio del C.P.I. da parte dei V.V.F.
- i calcoli relativi alla legge 10/91 , D.P.R. 412/93 e D.Leg.vo 311/06

- disegni e relazioni previsti dalla legge 46/90 e relativo D.P.R. 477/91.

Saranno a carico dell’esecutrice:

- fornitura d’energia elettrica per I'esecuzione dei lavori, relativi Q.E. e linee elettriche;

- le varianti al progetto relative agli impianti dovranno essere redatti in conformita delle norme di legge vigenti in
materia di prevenzione non oltre dovranno essere sottoposti alla ns. approvazione non oltre il

- le certificazioni (sia relative ai materiali impegnati ed impianti alle normative di leggi vigenti e necessarie ai fini
dell’'ottenimento di permessi, licenze, certificati da parte dei componenti Enti preposti al controllo ed al rilascio (ad es.,
del C.P.I. da parte del Comando Provinciale VV.FF./ISPESL USL)

- la fornitura di tutti i disegni, schemi elettrici, fluidi (as — built) in triplice copia.

- I'applicazione di tutte le targhette indicatrici sia sulle apparecchiature elettriche sia sulle varie sezioni degli impianti
in corrispondenza degli organi d'intercettazione

- Progetti esecutivi di quadri di centrale e particolari costruttivi

- 'addestramento del ns. personale di conduzione e manutenzione degli impianti

- manuali per I'uso e manutenzione completi delle distinte dei ricambi in triplice copia (contestualmente alla
consegna dei lavori).

Limpresa € tenuta a controllare prima dell'offerta i quantitativi, poiché dovra fornire I'opera completa e
perfettamente funzionante.
Nulla potra rivendicare su materiali in piu utilizzati rispetto al computo metrico.

In fase collaudo saranno verificati:
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- le rispondenze dei materiali (dimensioni e caratteristiche) a quanto prescritto nel presente capitolato
- il funzionamento degli impianti e la loro rispondenza alla normativa vigente in materia di condizionamento.

L'Impresa nono ha la facolta di introdurre di sua iniziativa e senza |'approvazione scritta del Committente varianti
nell’'esecuzione dell'opera rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali.

In caso di variazioni non autorizzate e per le opere eseguite in difformita a quanto previsto nei documenti
contrattuali, dovra eseguire in difformita a quanto previsto nei documenti contrattuali, dovra eseguire quei lavori che il
Committente riterra necessari per assicurare la conformita dell’'opera a quanto originariamente previsto qualunque ne sia
I'entita, ivi compresi anche i lavori di completa demolizione e ricostruzione senza diritto ad alcun compenso od
indennizzo.

Per conto dell'Impresa & tenuta ad eseguire le variazioni ordinate per iscritto dal Committente, sempreché esse non
mutino essenzialmente la natura del lavoro e comunque non contravvengono a disposizioni di legge.

Nelle ordinazioni o approvazioni di varianti, dovranno essere definiti prezzi modalita di contabilizzazione (come oltre
precisato) ed eventuali modifiche dei termini di ultimazione dei singoli eventi previsti nel cronoprogramma dei lavori; il
tutto da verbalizzare sul “Giornale di Cantiere” e da riportare a modificane cronoprogramma medesimo.

Nella lettera d'ordine della variante sara sempre espressamente indicato se la variante stessa modifica I'importo
contrattuale e il cronoprogramma.

Qualora le varianti — per le opere, prestazioni, forniture da eseguire in pil o in meno rispetto alle quantita
contrattuali — comportino variazioni dell'importo fissato in contratto, la relativa contabilizzazione verra effettuata
utilizzando gli elenchi prezzi contrattuali.

Nel caso dei lavori non contemplati nella suddetta stima essi saranno compensati, previa preventiva valutazione da
effettuare utilizzando prezzi dell’Elenco Prezzi delle Opere edili della Citta di Torino aggiornato al 1° gennaio 1997,
scontati del ribasso offerto in sede di gara.

Qualora non si possa fare riferimento agli elenchi di cui sopra le parti provvederanno alla formazione di nuovi prezzi,
sulla base di apposite analisi, sottoponendo i dati cosi desunti ad un concordamento tra Committente ed Impresa.

L'Impresa non potra invocare, per la giustificazione di varianti eseguite senza ordine ed approvazione scritta della
Direzione Lavori, mancanza di istruzione o dettagli, essendo suo obbligo richiederli tempestivamente, sia che si
riferiscano a normale sviluppo esecutivo oche vengano resi necessari da fatti imprevisti.

L'Impresa riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali cosi
come inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi grafici imputabili al Committente o alla Direzione Lavori non
possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie, ritardi e arbitrarieta di esecuzione o richiesta di maggiori compensi
da parte dell'appaltatore, essendo preciso dovere di quest’ultimo segnalare tempestivamente alla Direzione dei Lavori
eventuali deficienze o discordanze, richiedere chiarimenti e proporre preventivamente idonee soluzioni.

94.8 Responsabilita civile e penale

L'impresa rispondera totalmente e con esclusivita di tutte le opere da esse eseguite o fornite, rispetto sia alla
stabilita, sia alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia all'osservanza delle vigenti leggi e
regolamenti, sia ancora ai danni sia potessero derivare alle parti di costruzione gia eseguite, o di terzi o a cose di terzi.

E’ a carico dell'impresa appaltatrice, e di sua esclusiva spettanza |'attuazione delle misure di sicurezza previste dal
D.P.R. 27.4.1955 n. 547 e dal D.P.R. 7.1.1956 n.164, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull’'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Pertanto la Committente e la Direzione Lavori s'intendono sempre sollevate dall’assuntore stesso da qualsiasi
responsabilita verso i dipendenti e di terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi sul luogo o
per causa delle opere appartate, tanto se dipendono da violazione delle norme di Capitolato, quanto da insufficiente
prudenza, diligenza e previdenza dell’Appaltatore e dei suoi dipendenti.

L'Assuntore dovra percio di propria iniziativa adottare tutti i provvedimenti necessari ed usare le opportune
precauzioni, nonché osservare tutte le norme in vigore per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

94.9 Opere murarie

Dal presente appalto € esclusa I'esecuzione delle “grosse opere murarie”, quali abbattimento e ricostruzione di
pareti, esecuzione scavi, basamenti, cunicoli, aperture di grandi dimensioni per passaggio di canali e tubi, etc..

Sara invece a completo carico della Ditta appaltatrice I'esecuzione di tutti gli interventi sulle opere e strutture
murarie di minore entita, quali:

- fissaggio di staffe e sostegni per tubazioni e apparecchiature con tasselli ad espansione.

- fori d’attraversamento di tubazioni, canaline, cavi, conduttori, etc... sia in parete sia nei solai.

- apertura di tracce sul pavimento e nelle pareti per il posizionamento di tubazioni, canali etc...

- ponteggi esterni di facciata e ponteggi interni.
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- gli attraversamenti dei canali nelle pareti divisorie.
Sara ugualmente a carico della Ditta appaltatrice I'esecuzione di necessari lavori di ripristino.
Gli oneri per tali interventi debbono intendersi inclusi nel prezzo complessivo dell'impianto.

94.10 Esclusioni

Sono esclusi dall'offerta, e pertanto sono a carico del Committente, tutte le spese e gli oneri per:
- grosse opere murarie, scavi e reinterri;

- combustibile, per I'esecuzione delle prove e per l'avviamento degli impianti;

- la formazione di basamenti;

- fori nelle solette in CLS per il passaggio dei canali.

94.11 Prestazioni suppletive ed accessorie

Durante I'esecuzione dell’appalto, il Committente puo richiedere all'Tmpresa |'esecuzione di prestazioni suppletive
e/o accessorie inerenti I'appalto, ovvero connesse ad altri lavori che si eseguono nel cantiere per conto del Committente
compensandolo — a lavori compiuti — in base ai prezzi preventivamente stabiliti con i criteri di cui al precedente articolo.

Anche per queste prestazioni. L'appaltatore & tenuto a mettere tempestivamente a disposizione del Committente la
propria organizzazione ed € pertanto obbligato a provvedere, sotto la sua esclusiva responsabilita, a quanto comunque
occorra.

L'esecuzione di prestazioni di cui al primo comma del precedente articolo , non da diritto allo spostamento dei
termini risultati dal cronoprogramma dei lavori, né ai compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di
impianti di cantiere, opere previsionali e materiali 0 per le eventuali interferenze.

94.12 Termine per |'esecuzione

I Lavori saranno proseguiti con alacrita e regolarita in modo che l'intera opera sia compiuta nei termini stabiliti.

La Committente si riserva la facolta di limitare o anche sospendere i lavori, solo in caso d‘avversita atmosferiche
eccezionali o di necessita, in relazione all'andamento complessivo delle altre Imprese operanti, ritenuto che, in caso di
sospensione, s'intendera procrastinato il termine per 'ultimazione dei lavori d‘altrettanti giorni quanti furono quelli nei
quali le opere rimasero sospese.

94.13 Proroghe
L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato,

pud chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Committente,
purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
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PARTE SECONDA/3
PRESCRIZIONI TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI

Art. 95 - OPERE ELETTRICHE IN APPALTO

Gli impianti elettrici e di segnale compresi nel presente capitolato speciale di Appalto riguardano il rifacimento dei
reparti di fisiatria — odontostomatologia — CUP, ubicati nel presidio ospedaliero di Casale Monferrato (AL).
In sintesi le opere elettriche e di segnale che riguardano il presente documento sono:

Reparto fisiatria

1. Fornitura in opera di bobine di apertura, con i rispettivi circuiti di alimentazione, sui due dispositivi di
protezione per le nuove linee di reparto, posti sul quadro di distribuzione del padiglione sezione privilegiata;

2. fornitura in opera della nuova conduttura (cavi e canale /tubo) per le due alimentazioni dei quadri di reparto
in oggetto, da sottendere al quadro di distribuzione del padiglione sezione privilegiata;

3. fornitura in opera del nuovo quadro di distribuzione di reparto (QR), dei vari quadri di locale e del quadro di
comando degli impianti meccanici (QCDZF);

4. fornitura in opera delle condutture dorsali e terminali (cavi, canali, tubi e cassette) per I'alimentazione dei
quadri di locale, degli apparecchi di illuminazione, delle prese a spina, dei ventiloconvettori, dei testaletto, dei
vari impianti di segnale previsti, ecc.;

5. fornitura in opera delle condutture (cavi, canali, tubi e cassette) per il collegamento delle apparecchiature di
potenza ed ausiliarie in campo riguardanti la climatizzazione del reparto;

6. fornitura in opera degli apparecchi d'illuminazione ordinaria e di sicurezza del reparto;

7. fornitura in opera delle prese a spina ad uso civile e industriale;

8. fornitura in opera degli apparecchi testaletto;

9. collegamento di tutte le apparecchiature di climatizzazione di potenza ed ausiliarie (ventilo convettori,
ventilatori, pompe, elettrovalvole, ecc.) e delle altre attrezzature elettriche previste nell’appalto quali ad
esempio: cucina elettrica, quadro di segnalazione gas medicali, ecc.;

10. fornitura in opera del sistema di rivelazione e di segnalazione incendio completo di centrale, linee, rivelatori,
avvisatori manuali, ecc.;

11. fornitura in opera delle condutture e connettori per Iimpianto fonia / dati (cablaggio strutturato) a partire
dall'armadio di distribuzione di zona;

12. fornitura in opera dell'impianto di segnalazione e chiamata infermieri;

13. fornitura in opera dell'impianto citofonico sugli ingressi;

14. fornitura in opera dell'impianto centralizzato di antenne;

15. ampliamento dell'impianto di terra composto dai nuovi conduttori di protezione ed equipotenziali principali e
supplementari e dai nodi equipotenziali previsti nei locali ad uso medico;

16. fornitura in opera dell'impianto di diffusione sonora per la gestione delle emergenze;

17. rimozione degli impianti esistenti non utilizzati; i materiali che a giudizio del Committente sono ricuperabili
dovranno essere depositati presso un locale indicato dalla stazione appaltante, mentre gli altri materiali
dovranno essere smaltiti a cura e spese dell’appaltatore il quale dovra esibire i certificati di smaltimento;

Reparto CUP

18. Fornitura in opera, sul quadro di distribuzione del padiglione stomatologia (sezione privilegiata), di interruttore
automatico e differenziale (con bobina di apertura) destinato all'alimentazione delle utenze del reparto CUP;

19. Fornitura in opera, sul quadro di distribuzione del padiglione stomatologia (sezione ordinaria), di interruttore
automatico e differenziale (con bobina di apertura) destinato all’'alimentazione delle utenze meccaniche del
reparto CUP;

20. fornitura in opera della nuova conduttura (cavi e canale /tubo) per I'alimentazione dei due quadri di reparto
(QCUP e QCDC) in oggetto, da sottendere al quadro di distribuzione del padiglione stomatologia (sezione
privilegiata e ordinaria);

21. fornitura in opera del nuovo quadro di distribuzione di reparto (QCUP), dei vari quadri di locale e del quadro di
comando degli impianti meccanici (QCDC);

22. fornitura in opera delle condutture dorsali e terminali (cavi, canali, tubi e cassette) per I'alimentazione dei
quadri di locale, degli apparecchi di illuminazione, delle prese a spina, dei ventiloconvettori, dei vari impianti di
segnale previsti, ecc.;

23. fornitura in opera delle condutture (cavi, canali, tubi e cassette) per il collegamento delle apparecchiature di

potenza ed ausiliarie in campo riguardanti la climatizzazione del reparto CUP;
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24.
25.
26.
27.

28.

fornitura in opera degli apparecchi d'illuminazione ordinaria e di sicurezza del reparto;

fornitura in opera delle prese a spina ad uso civile e industriale;

collegamento di tutte le apparecchiature di climatizzazione di potenza ed ausiliarie (ventilo convettori,
ventilatori, pompe, elettrovalvole, ecc.) e delle altre attrezzature elettriche previste;

fornitura in opera del sistema di rivelazione e di segnalazione incendio completo di centrale, linee, rivelatori,
avvisatori manuali, ecc.;

fornitura in opera delle condutture e connettori per Iimpianto fonia / dati (cablaggio strutturato) a partire
dall’armadio di distribuzione di zona;

29. ampliamento dellimpianto di terra composto dai nuovi conduttori di protezione ed equipotenziali principali e

supplementari e dai nodi equipotenziali previsti nei locali ad uso medico;

30. fornitura in opera dell'impianto di diffusione sonora per la gestione delle emergenze;

31.

rimozione degli impianti esistenti non utilizzati; i materiali che a giudizio del Committente sono ricuperabili
dovranno essere depositati presso un locale indicato dalla stazione appaltante, mentre gli altri materiali
dovranno essere smaltiti a cura e spese dell’appaltatore il quale dovra esibire i certificati di smaltimento;

Reparto odontostomatologia.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.

Fornitura in opera di bobina di apertura, con il rispettivo circuito di alimentazione, sul dispositivo di protezione
della nuova linea di reparto, previsto sul quadro di distribuzione del padiglione neurologia — diabetologia -
pediatria (sezione privilegiata);

Fornitura in opera, sul quadro di distribuzione del padiglione neurologia — diabetologia - pediatria (sezione
ordinaria), di interruttore automatico e differenziale (con bobina di apertura) destinato all'alimentazione delle
utenze del meccaniche reparto odontostomatologia;

fornitura in opera della nuova conduttura (cavi e canale /tubo) per la alimentazione dei due quadri di reparto
(QOD e QCDO), da sottendere al quadro di distribuzione del padiglione neurologia — diabetologia - pediatria
(sezione privilegiata e ordinaria);

fornitura in opera del nuovo quadro di distribuzione di reparto (QOD), dei vari quadri di locale e del quadro di
comando degli impianti meccanici (QCDO);

fornitura in opera del quadro con trasformatore di isolamento per locale del gruppo 2 (QTI);

fornitura in opera delle condutture dorsali e terminali (cavi, canali, tubi e cassette) per I'alimentazione dei
quadri di locale, degli apparecchi di illuminazione, delle prese a spina, dei ventiloconvettori, dei vari impianti di
segnale previsti, ecc.;

fornitura in opera delle condutture (cavi, canali, tubi e cassette) per il collegamento delle apparecchiature di
potenza ed ausiliarie in campo riguardanti la climatizzazione del reparto;

fornitura in opera degli apparecchi d'illuminazione ordinaria e di sicurezza del reparto;

fornitura in opera delle prese a spina ad uso civile e industriale;

collegamento di tutte le apparecchiature di climatizzazione di potenza ed ausiliarie (ventilo convettori,
ventilatori, pompe, elettrovalvole, ecc.) e delle altre attrezzature elettriche previste;

fornitura in opera del sistema di rivelazione e di segnalazione incendio completo di centrale, linee, rivelatori,
avvisatori manuali, ecc.;

fornitura in opera delle condutture e connettori per I'impianto fonia / dati (cablaggio strutturato) a partire dai
due armadi di distribuzione di zona;

ampliamento dell'impianto di terra composto dai nuovi conduttori di protezione ed equipotenziali principali e
supplementari e dai nodi equipotenziali previsti nei locali ad uso medico;

fornitura in opera dell'impianto di diffusione sonora per la gestione delle emergenze;

rimozione degli impianti esistenti non utilizzati; i materiali che a giudizio del Committente sono ricuperabili
dovranno essere depositati presso un locale indicato dalla stazione appaltante, mentre gli altri materiali
dovranno essere smaltiti a cura e spese dell’appaltatore il quale dovra esibire i certificati di smaltimento.

Tutte le suddette opere dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte, consegnate completamente ultimate in
ogni loro parte ed idonee all'uso cui sono destinate, senza eccezione alcuna.

Va segnalato, inoltre, che i lavori in oggetto dovranno essere eseguiti rispettando la continuita di esercizio del presidio
ospedaliero; qualora fossero necessarie brevi interruzioni di alcuni servizi elettrici, queste dovranno essere concordate
preventivamente con la direzione lavori ed il Committente. E’ da considerare, inoltre, la necessita di esecuzione di
opere provvisionali a causa del fatto che i reparti saranno disponibili per i lavori solo per alcune aree, dato che le
restanti rimarranno in uso al presidio; queste ultime saranno consegnate al cantiere solo quando saranno ultimate le
aree consegnate in precedenza. Di ci0 si dovra tenere conto nella stesura dell’offerta, dato che potra essere causa di
tempi di esecuzione piu lunghi del normale e/o di interventi in ore notturne o festive.
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Si precisa, inoltre, che nelle opere elettriche sono incluse le assistenze edili necessarie per la formazione di fori e di
tracce per il passaggio e l'incasso di tubazioni nella muratura e le piccole opere murarie per il fissaggio di staffe,
tubazioni e telai di supporto cavi. Le assistenze edili suddette sono quotate con un‘apposita voce dell’elenco prezzi.

Art. 96 - ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO.

Il progetto esecutivo dellimpianto elettrico in oggetto & corredato dei seguenti elaborati grafici:

EPOO — Planimetria generale — Disposizione nuovi impianti elettrici e di segnale;

Reparto fisiatria

EO1 — Schema a blocchi della distribuzione generale dell'impianto elettrico;

E02 — Schema elettrico unifilare quadro reparto fisiatria: QR;

EO03 — Schema elettrico unifilare quadro degenza tipo: QCD;

E04 — Schema elettrico unifilare quadro palestra e deposito attrezzature: QP;

EO5 — Schema elettrico unifilare quadro locale personale, WC pubblico (M), ripostiglio, WC annesso: Q1VD;
E06 — Schema elettrico unifilare quadro locale medici e WC annesso: Q4VS;

E07 — Schema elettrico unifilare quadro ufficio primario: Q3VD;

EO08 — Schema elettrico unifilare quadro capo sala: QCS;

EQ09 — Schema elettrico unifilare quadro mensa e cucinotta di piano: QM;

E10 — Schema elettrico unifilare quadro locale insonorizzato, ripostiglio e locale pulito: Q1L;
E11 — Schema elettrico unifilare quadro locale 2 logopedia: Q2L;

E12 — Schema elettrico unifilare quadro locale 3 logopedia Q3L;

E13 — Schema elettrico unifilare quadro locale 4 logopedia QA4L;

E14 — Schema elettrico unifilare quadro attivita occupazionale, WC pubblico (F): Q1VS;

E15 — Schema elettrico unifilare quadro bagno assistito e locale sporco: Q2VS;

E16 — Schema elettrico unifilare quadro soggiorno: Q3VS;

E17 — Schema elettrico unifilare quadro climatizzazione: QCDZ;

E18 — Schema elettrico unifilare quadro estrazione bagno tipo: QE;

E19 — Schema elettrico multifilare impianto segnalazione chiamata infermieri;

EPO1 — Piano secondo — Disposizione planimetrica impianti elettrici e di segnale;

EP02 — Piani sotterraneo, seminterrato e sottotetto — Disposizione planimetrica nuovi impianti elettrici e di
segnale.

Reparto CUP

Repart

E201 — Schema a blocchi della distribuzione generale dell'impianto elettrico;

E202 — Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione generale CUP: QCUP;
E203 — Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione spogliatoio: QSP;

E204 — Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione locale ginecologia: QGIN;
E205 — Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione locale TAO: QTAO;

E206 — Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione locali box: QBOX;

E207 - Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione ingresso principale: QING;
E208 — Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione wc CUP; QWCC;

E209 — Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione sala attesa: QATT;

E210 — Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione ufficio prenotazioni: QUP;
E211 — Schema elettrico unifilare quadro di alimentazione utenze fluidomeccaniche: QCDC;
EP201 — Planimetria reparto CUP - Disposizione impianti elettrici e di segnale

di odontostomatologia

....Q...........

E101 — Schema a blocchi della distribuzione generale dell'impianto elettrico;

E102 — Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione generale odontostomatologia: QOD;

E103 — Schema elettrico unifilare quadro ambulatorio n.4 con trasformatore d'isolamento: QTI;

E104 — Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione "tipo" locale sterilizzazione e studio primario:
QTL;

E105 — Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione "tipo" locale medici e locale accettazione: QT2;
E106 — Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione spogliatoio: QSPOG;

E107 — Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione deposito e locale tecnico: QDEP;

E108 — Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione wc: QWGC;

E109 — Schema elettrico unifilare quadro alimentazione utenze fluidomeccaniche: QCDO;

E110 — Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione “tipo” per locale ambulatorio n.1 e n.2: QAM1;
E111 — Schema elettrico unifilare quadro di distribuzione per locale ambulatorio n.3: QAM3;

EP101 — Piano rialzato — Disposizione impianti elettrici e di segnale;

EP102 — Piano seminterrato — Disposizione impianti elettrici e di segnale.
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I disegni planimetrici di cui sopra hanno lo scopo di indicare la disposizione dei vari componenti elettrici; essi pertanto
non riportano tutti i particolari edili, per i quali & necessario riferirsi agli appositi elaborati.

Le lunghezze delle linee riportate sugli schemi sono del tutto orientative perché finalizzate alla valutazione delle
cadute di tensione e delle correnti presunte di corto circuito; esse pertanto non costituiscono elementi di riferimento
su cui basare I'offerta economica e, quindi, non potranno essere oggetto di rivalsa da parte delle imprese concorrenti.

Art. 97 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali ed i componenti forniti dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge ed a quelle del presente
capitolato speciale di appalto, dovranno essere delle migliori qualita e, nelle rispettive loro specie, dovranno risultare
di perfetta lavorazione.

L'Appaltatore potra procurarsi i materiali occorrenti per la costruzione delle opere dove riterra opportuno e
conveniente, purché, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, questi siano riconosciuti di buona qualita e rispon-
denti ai requisiti designati per natura, idoneita, durabilita ed applicazione. Per semplificare la ricerca dei materiali, ed
individuarne velocemente la tipologia, sugli elaborati di progetto sono riportati esempi di modelli e di marche dei
principali componenti da fornire. A tale proposito si rammenta che tutti i componenti elettrici a cui si applica la
direttiva “bassa tensione” dovranno essere provvisti di marcatura CE, obbligatoria dal 1/1/97. Si sottolinea inoltre che
sono preferiti dalla Direzione Lavori i materiali provvisti di un marchio di laboratorio terzo (ad esempio IMQ).

La Direzione Lavori ha la facolta di rifiutare in qualunque momento i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti
prescritti, 0 comunque necessari, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione nel cantiere o che per qualsiasi
causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali. In tale evenienza I'Impresa dovra provvedere alla
immediata rimozione dal cantiere dei materiali non accettati ed alla pronta sostituzione, a proprie spese, con altri ido-
nei.

Salvo eventuali successive prescrizioni speciali, tutti i materiali dovranno essere procurati dall'Appaltatore, il quale non
avra diritto per accampare pretese o sollevare eccezioni qualora durante l'esecuzione dell'Appalto i materiali non
fossero pil rispondenti ai requisiti prescritti per causa dipendente dai Fornitori.

Non appena aggiudicato il lavoro, I'Impresa dovra immediatamente provvedere a predisporre la campionatura dei
materiali e dei componenti.

A questo scopo per ogni materiale o componente che si intende utilizzare dovra essere predisposto un campione
numerato (o una documentazione tecnica fornita dalla Ditta Costruttrice, purché risulti chiaramente identificato il
componente proposto), completo delle indicazioni necessarie per identificare il Costruttore ed il modello.

Per ogni materiale o componente proposto ed approvato dalla D.L. dovra essere compilata un'apposita scheda (da
conservare in un apposito registro). In ogni caso il Committente e la Direzione Lavori si riservano la facolta di
richiedere la sostituzione di qualsiasi componente con altro ritenuto pit idoneo per gli utilizzi richiesti, a proprio
insindacabile giudizio, senza che per questo I'Appaltatore possa richiedere ulteriori indennizzi economici.

In particolare, I'Impresa non potra sollevare richieste di variazioni che risultino motivate da considerazioni
economiche, o da termini di consegna, in quanto contro tali oneri I'Appaltatore deve essersi premunito all'atto della
formulazione dell'offerta.

Art.98 - PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

98.1- Progetto costruttivo.
Nel presente capitolato e negli elaborati grafici allegati sono riportati i dati di progetto ed esercizio degli impianti, le
caratteristiche delle apparecchiature, il tracciato delle condutture, ecc. che costituiscono il progetto esecutivo;
I'Impresa Esecutrice, utilizzando tali elementi, dovra sviluppare il progetto costruttivo con riferimento ai vincoli
esistenti nell’area di lavoro.
Il progetto fornito deve intendersi pertanto come guida generale e rappresenta la minima prestazione che deve essere
garantita; I'Impresa Esecutrice rimarra completamente responsabile degli impianti realizzati e del loro funzionamento
e dovra eseguire tutti i calcoli per il dimensionamento costruttivo degli impianti e dei quadri in funzione delle
caratteristiche dei componenti che intende fornire. Pertanto alcuni dati dimensionali riportati sui disegni sono da
considerarsi indicativi perché riferiti ad un costruttore “tipo” e dovranno essere rivalutati, in sede di progettazione
costruttiva, secondo le caratteristiche delle apparecchiature prescelte.
Rimangono pertanto a totale carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:
e le eventuali operazioni di rilievo;
e la redazione del progetto costruttivo, costituito da schemi e planimetrie in scala non inferiore a quelle di
progetto, con l'indicazione precisa di modelli, marche e tipo dei componenti proposti (due copie per ogni
tavola); in particolare gli schemi saranno completi di tutta la documentazione necessaria per dimostrare il
rispetto delle prestazioni richieste (livelli di selettivita, potere di interruzione, iquadratoti, etc.).
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Il progetto costruttivo dovra essere consegnato prima dell’effettivo inizio delle opere elettriche; € riservata alla
Direzione Lavori la necessaria approvazione di tale progetto nonché la scelta dei componenti nell'ambito delle
alternative proposte.

98.2 Verifiche iniziali sui nuovi impianti.
Dopo la posa dei cavi BT, prima del collegamento degli apparecchi utilizzatori, € necessario eseguire la misura della
resistenza di isolamento dei vari circuiti.
Al termine dei lavori dovranno essere effettuate, inoltre, le altre verifiche richieste dalla norma CEI 64-8, parte 6 e
sez. 710 (art. 710.61); un valido riferimento in merito & costituito dalla guida CEI 64-14. In particolare le principali
verifiche da eseguire sono:
e L'esame a vista per controllare il rispetto delle prescrizioni della sez. 710 — CEI 64-8, della corretta
installazione dei vari componenti e delle protezioni contro i contatti diretti;
le prove di continuita dei conduttori equipotenziali (EQ e EQS) e di protezione (PE),
misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare nei locali ad uso medico (art.
710.413.1.6.2, CEI 64-8/7);
e le prove di funzionamento dei dispositivi differenziali eseguite con correnti di guasto pari alle rispettive 14,
Le prove di funzionamento / efficienza del sistema di rivelazione ed allarme antincendio in conformita alla
norma UNI 11224;
e Le prove di funzionamento / efficienza del sistema di controllo dellilluminazione di sicurezza in conformita alla
norma UNI 11222;
e le prove di funzionamento delle altre utenze elettriche.

98.3 Documentazione da predisporre a cura dell'Appaltatore
L'impresa esecutrice € tenuta a:

e eseguire i disegni degli impianti aggiornati al termine dei lavori per tener conto delle eventuali modifiche
apportate in corso d'opera e per indicare marca, modello e tipo dei componenti installati; gli elaborati
grafici dovranno essere prodotti su carta (in scala non inferiore a quella di progetto), in duplice copia, € su
supporto informatico (autocad);

e consegnare il verbale delle verifiche iniziali eseguite sull'impianto elettrico secondo le prescrizioni delle
norme CEI 64-8, parte 6 e sezione 710, e CEI 64-14 (ved. articolo precedente);

e consegnare il programma di manutenzione riguardante le principali apparecchiature fornite, compresi i
libretti con le istruzioni d'uso;

o rilasciare per ogni quadro di distribuzione apposita dichiarazione di conformita alle norme applicabili
(direttiva BT, CEI 17-13/1, CEI 23-51, EMC, ecc);

e rilasciare la dichiarazione di conformita degli impianti realizzati nel pieno rispetto della regola d'arte,
completa degli allegati obbligatori, redatta con le modalita specificate dalla Legge 46/90 e dal Regolamento
di attuazione (D.P.R. 06/12/91, n. 447), secondo I'apposito modello ministeriale di cui al D.M. 20/02/92;

e consegnare idonee documentazioni, opportunamente integrate da copie della suddetta dichiarazione di
conformita, in modo che il committente possa inviarle all'ISPESL ed all’ASL (o ARPA), territorialmente
competenti, per segnalare (DPR 462/01) I'avvenuta omologazione dellimpianto di terra.

98.4 Garanzia degli impianti.

La garanzia degli impianti ¢ fissata entro 24 mesi dalla data d'approvazione del certificato di collaudo.
Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta appaltatrice di
riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero
manifestare negli impianti per effetto della non buona qualita dei materiali o per difetto di montaggio.

Art.99 - DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI E NORME DI RIFERIMENTO.

Il reparto di fisiatria in oggetto contiene locali ad uso medico come le camere di degenza, l'infermeria, la palestra e gli
ambulatori.

Il reparto CUP contiene locali ad uso medico come un ambulatorio di ginecologia e vari box prelievi di uso generico e
specifici (TAO — Terapia Anticoagulante Orale).

Il reparto odontostomatologia contiene locali ad uso medico come l'infermeria ed ambulatori dentistici, uno dei quali
destinato specificamente ad interventi su disabili.

Secondo la sezione 710 della norma CEI 64-8/7, tali locali sono da considerare del gruppo 1 (tab.B.1), dato che in essi
si possono adoperare apparecchi elettromedicali con parti applicate anche invasive ma non entro la zona cardiaca. In
realta gli ambulatori di logopedia (in fisiatria) ed i box prelievi (del CUP), dato che in essi non si fa uso di apparecchi
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elettromedicali, si possono considerare locali del gruppo 0; a favore della sicurezza, e per tener conto di possibili
variazioni future, gli ambulatori suddetti si considerano del gruppo 1.
L'ambulatorio dentistico destinato ad interventi su disabili, dato che pud essere eseguita I'anestesia totale, viene
considerato locale medico del gruppo 2; nel locale suddetto perd non € richiesto dagli operatori I'alimentazione ad
interruzione breve (< 0,5 s) dato che non si fa uso di apparecchi elettromedicali con funzioni di supporto vitale.
Nei locali di gruppo 1 e 2, la sez. 710 — CEI 64-8 impone |'alimentazione di sicurezza per una parte degli apparecchi di
illuminazione, per gli apparecchi elettromedicali e per i sistemi di chiamata; detta alimentazione deve essere
disponibile entro 15 s (tab. B.1). Per tale motivo le alimentazioni luce e prese dei reparti in oggetto saranno tutte
sottese alle sezioni privilegiate (sotto gruppi elettrogeni) dei rispettivi quadri di padiglione; in questo modo, in ogni
reparto in oggetto I'alimentazione di luce e prese di corrente, a seguito di una mancanza di energia dalla rete, sara
disponibile da gruppo elettrogeno entro 15 s.
Gli ospedali sono da considerare, inoltre, ambienti a maggior rischio in caso di incendio per le difficolta di sfollamento
(CEI 64-8/7, sez. 751).
Per la progettazione e I'esecuzione degli impianti elettrici in oggetto valgono pertanto le norme seguenti:
1. CEI 64-8 (VI ed.) con particolare riferimento a:

a. la sezione 701 per i locali con docce e vasche da bagno,

b. la sezione 751 (ambiente a maggior rischio in caso d’incendio per le difficolta di sfollamento);

c. la sezione 710 per i locali ad uso medico,

d. il capitolo 61 per le verifiche;
la tabella CEI UNEL 35024/1 per la determinazione della portata dei cavi con posa in aria;
la norma EN 12464 — 1: 2002 per i requisiti dell'illuminazione dei posti di lavoro interni;
la norma UNI EN 1838 per l'illuminazione di sicurezza nei vari locali e per le vie di esodo;
la norma UNI 9795 per i sistemi fissi di rilevazione, di segnalazione manuale e di allarme antincendio;
la norma UNI 11224 per il controllo e la manutenzione degli impianti di rivelazione incendi;
la norma UNI 11222 per il controllo e la manutenzione degli impianti di illuminazione di sicurezza;
la norma CEI EN 60849 per impianti audio per servizi di emergenza;
DM 18/09/2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzioni incendi per la progettazione, la costruzione e
I'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
In particolare va segnalato che:

e nei locali con docce e vasche, in conformita alla sezione 701, CEI 64-8/7, l'impianto elettrico avra: grado di
protezione IP55 (IP54 per gli apparecchi di illuminazione), apparecchi di illuminazione posti ad una altezza di
almeno 2,5 m sopra la quota del pavimento e interruttori di comando luce e prese di corrente posti oltre 120
cm in orizzontale dal soffione della doccia (dato che non €& previsto il piatto doccia);

e per tutte le utenze dei reparti, ad eccezione di quelle attinenti alla climatizzazione, sono previste due sorgenti
di alimentazione: una ordinaria prelevata dal distributore di energia e l'altra proveniente da gruppo
elettrogeno con intervento entro 15 s;

e i locali degenza, le infermerie e gli ambulatori medici saranno dotati di nodi equipotenziali da realizzare
secondo le prescrizioni dell'art. 710.413.1.6 della norma CEI 64-8/7; nel locale del gruppo 2, i collegamenti
equipotenziali dovranno avere resistenza dei conduttori inferiore a 0,2 Q;

WLRONOUIAWN

e il locale di gruppo 2 sara dotato di sistema IT-M composto di trasformatore di isolamento ad uso medicale, di
dispositivo con controllo permanente dell'isolamento e di dispositivo di controllo temperatura del
trasformatore.

Per la realizzazione degli impianti in oggetto costituiscono un valido riferimento molte altre norme di legge e/o
tecniche; le principali di esse sono:
e DPR 27/4/55, n.547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” ;
e legge 1/3/68, n.186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;
e legge 5/3/90, n.46 “Norme per la sicurezza degli impianti” ed il successivo regolamento di attuazione DPR
6/12/91, n.447;
e D. Lgs. 19/9/94, n.626 “Attuazione delle direttive.... omissis;
e guide CEI 64-12 e CEI 11-37 per I'esecuzione dellimpianto di terra;
e guida CEI 64-14 per I'esecuzione delle verifiche.
Le norme di riferimento dei principali componenti sono invece richiamate nelle specifiche tecniche esposte nel seguito.

100



Art.100 - DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE.

100.1 — Reparto Fisiatria.

Punto di alimentazione dellimpianto e quadyi di distribuzione.
Le varie utenze elettriche del reparto di fisiatria saranno sottese al quadro generale del padiglione di recente
installazione. Nel reparto, in particolare, sono previsti due nuovi quadri di distribuzione separati:
e le utenze luce e FM faranno capo al quadro QR, il quale sara sotteso alla sezione privilegiata (alimentazione
da rete o da gruppo elettrogeno) del quadro generale di padiglione,
e le utenze di climatizzazione saranno alimentate dal quadro QCDF, il quale sara sotteso anch’esso alla sezione
privilegiata del quadro di padiglione suddetto.
Il quadro QCDF, piu precisamente, alimentera I'unita di trattamento aria, prevista al piano sottotetto (soprastante il
piano in oggetto), ed il sistema di pompe dellimpianto di climatizzazione, da installare al piano interrato dello stesso
fabbricato.
I due nuovi quadri, QR e QCDF, saranno installati nel locale filtro all'inizio del reparto; sara possibile, pertanto, da tale
ambiente porre fuori tensione sia il reparto, sia la rispettiva ventilazione.
Ognuno dei quadri suddetti sara alimentato con una nuova linea, costituita da cavi con guaina (tipo FG7(0O)M1 - 0,6/1
kV), da sviluppare entro una nuova canalizzazione metallica IP40 da installare nel tratto di percorso compreso tra il
quadro generale di padiglione (al piano seminterrato) ed il reparto in oggetto. In particolare, gli interruttori esistenti
(sul quadro di padiglione), a cui sottendere le nuove linee, saranno dotati di bobine di apertura a lancio di corrente
per effettuare i comandi di emergenza previsti nel locale filtro all'ingresso nel reparto. I circuiti di comando saranno da
sottendere ai rispettivi interruttori di protezione e verranno realizzati con cavi resistenti al fuoco, FTG100M1 — 0,6/1
kV (CEI 20-45) da sviluppare insieme alle linee di alimentazione.

Linee dj distribuzione secondaria e quadri elettrici di locale.

Al quadro di distribuzione QR saranno sottese le varie linee dorsali destinate ai vari locali che, salvo casi particolari,
saranno costituite da cavi multipolari del tipo “non propagante l'incendio” (CEI 20-22) ed a bassissima emissione di
fumi e gas tossici (CEI 20-37 e CEI 20-38) - FG7OM1 — 0,6/1 kV. Detti cavi saranno da sviluppare entro la rete di
canali metallici IP40 da installare sopra il solaio del reparto (sulla pavimentazione del sotto tetto) secondo il percorso
riportato nelle planimetrie allegate. Cio col fine di decongestionare il vano sopra il controsoffitto del corridoio che
dovra gia contenere due canali dell’aria.

Per ridurre al minimo i disservizi, in caso di manutenzione o guasti, ogni locale del reparto sara dotato di un proprio
quadro di distribuzione da sottendere al quadro QR con una linea dorsale (ved. schema in tavola EO1).

I quadri di locale saranno dotati di involucri in materiale isolante da incassare a parete e conterranno i dispositivi
automatici e differenziali riportati nei rispettivi schemi elettrici.

A valle di detti quadri di locale, e per le derivazioni dalle dorsali all'esterno della rete di canali, i circuiti saranno
costituiti da cavi unipolari senza guaina, tipo N07G9-K, da posare entro tubazioni in pvc di tipo pesante e
autoestinguente, da predisporre sotto traccia sotto la quota della controsoffittatura, ove prevista (corridoio e servizi).
Per ridurre le tracce per la posa delle tubazioni, i percorsi orizzontali saranno da eseguire sopra il solaio del piano
superiore (sotto tetto); su tali percorsi le tubazioni dovranno essere protette mediante getti di malta.

Le tubazioni portacavi, salvo casi particolari, saranno di tipo rigido.

Illuminazione e relativi comandi.

Nel reparto in oggetto sono previsti controsoffitti a pannelli 60 x 60 cm nei corridoi e nei servizi igienici; gli apparecchi
di illuminazione dei corridoi, pertanto, saranno del tipo da incasso nelle varie tipologie riportate nelle tavole grafiche
allegate. Negli altri locali, gli apparecchi di illuminazione saranno adatti all'installazione a plafone; nelle camere di
degenza lilluminazione sara ottenuta anche in modo indiretto tramite le travi testaletto. In merito ai testaletto
suddetti, si segnala che le rispettive linee di alimentazione saranno da sviluppare sotto traccia a partire dal quadro di
locale, dovranno terminare a parete in una apposita scatola modulare (a tre posti) da incassare a parete ad una quota
di circa 1,7 m dal pavimento; i cavi di alimentazione avranno riserva di lunghezza sufficiente ad assicurare i successivi
collegamenti dei testaletto, tramite le relative morsettiere.

I comandi per lilluminazione saranno costituiti da interruttori e pulsanti modulari da porre in scatole da incasso
provviste di supporti e placche; sulle pareti costituenti un compartimento antincendio le scatole saranno adatte alla
posa in vista. Nei servizi igienici con doccia, i comandi luce saranno prowvisti di placche autoportanti con coperchio
trasparente con grado di protezione IP55; nei bagni gli interruttori saranno bipolari per comandare anche la
ventilazione.

I comandi dei corridoi saranno centralizzati presso il posto di controllo (caposala) e sul quadro QR; in particolare per
ottenere una regolazione fine dei livelli di illuminazione sono previsti piu interruttori di comando in modo da
individuare con precisione il livello di illuminazione notturno. In particolare, lilluminazione notturna nelle camere di
degenza sara ottenuta con apparecchi da incasso dotati di n.2 lampade di potenza 3 W e tensione nominale 24 V ca.
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L'alimentazione degli apparecchi suddetti sara derivata e comandata direttamente dal quadro QR, entro cui sara
installato un apposito trasformatore di sicurezza.

Nel reparto saranno installati anche gli apparecchi di illuminazione di sicurezza, i quali saranno di tipo autoalimentato
e da installare nei punti indicati nelle planimetrie allegate. Detti apparecchi saranno dotati di circuito interno per
eseguire test di autonomia e di funzionalita autonomi (autotest).

Prese a spina ed alimentazione utenze varie.

Nei locali dove si € previsto un uso ordinario delle prese a spina, queste saranno di tipo civile in scatola da incasso con
supporto e placca e protette singolarmente con un interruttore automatico, unipolare pit neutro.

Ove ¢ prevista, invece, una destinazione d'uso piu gravosa (corridoio, deposito sporco e cucinotta) saranno del tipo
adatto ad uso industriale (CEE) ma sempre in propria scatola ad incasso munita di coperchio. Dello stesso tipo
saranno anche le prese monofase, da installare nel corridoio, destinate all’alimentazione di apparecchi radiologici
portatili.

Nei servizi igienici con doccia e locali assimilati le prese saranno ancora di tipo civile, con protezione individuale e in
scatola da incasso, ma saranno provviste di placche con coperchio trasparente apribile a cerniera con grado di
protezione IP55.

Va ricordato, inoltre, che gli apparecchi elettrici, come prese e interruttori, dovranno risultare ad una distanza di
almeno 20 cm (da centro a centro) dalle prese dei gas medicalli.

Nel reparto € da effettuare anche l'alimentazione del pannello di segnalazione dei gas medicali e delle utenze
elettriche previste nell'arredo.

Alimentazione degli apparecchi di climatizzazione.
L'impianto di climatizzazione sara alimentato dal quadro QCDF salvo i ventilo convettori e gli estrattori d‘aria dei

servizi che saranno sottesi al quadro di locale in cui verranno installati.

Il quadro QCDF conterra, oltre alle apparecchiature di protezione e comando delle varie utenze elettromeccaniche,
anche gli apparecchi di regolazione, la cui fornitura € prevista nelle opere meccaniche; per tali apparecchi,
I'installatore elettrico dovra eseguire la posa in opera, il collegamento e la necessaria regolazione.

Dal QCDF si dipartiranno, quindi, le linee di alimentazione, di energia e di segnale, riguardanti sia l'unita di
trattamento aria prevista nel sotto tetto, sia la stazione pompe di rilancio da installare al piano interrato dello stesso
edificio. Le linee di energia e di segnale suddette saranno costituite da cavi multipolari, tipo FG7OM1 — 0,6/1 kV, da
posare entro canali metallici IP40 e, all'esterno di questi ultimi, entro tubazioni metalliche rigide da sviluppare sui
percorsi approssimativi riportati sulle planimetrie allegate. In prossimita delle utenze da collegare, le tubazioni porta
cavi saranno provviste di raccordi flessibili metallici con rivestimento di materiale plastico.

I cavi di segnale avranno sezione minima 2,5 mm? e per una corretta definizione delle apparecchiature ausiliarie da
collegare in campo si rimanda agli elaborati grafici degli impianti meccanici.

Allo scopo di poter sezionare dall'alimentazione localmente gli apparecchi di potenza (motori e ventilatori), & da
installare in vicinanza di ognuno di essi un interruttore di manovra sezionatore tripolare avente: U, =400V e I, = 32
A. Ogni interruttore suddetto sara provvisto di proprio involucro IP44 (minimo) e di manovra rotativa rinviata sul
fronte lucchettabile in posizione di aperto.

Per quanto riguarda i ventilo convettori, € da notare che ognuno di essi sara alimentato con una propria presa a
spina, di tipo civile, protetta individualmente come tutte le prese dello stesso tipo. Va osservato, inoltre, che per ogni
ventilo convettore sono da eseguire l'installazione ed il collegamento della rispettiva apparecchiatura di comando
fornita con il ventilo convettore. La suddetta apparecchiatura di comando sara da porre in propria scatola da incassare
a parete ad una altezza di circa 1,3 m, in un punto del locale da concordare con il progettista degli impianti meccanici.
L'apparecchiatura di comando ed il rispettivo ventilo convettore saranno fra loro interconnessi mediante cavi unipolari
N07G9-K, di sezione 1,5 mm?, da posare in propria tubazione da incassare a parete.

Per la ventilazione dei servizi igienici, va precisato che sara da installare per ogni estrattore un proprio quadro di
protezione e comando da porre in scatola IP55, da incasso a parete, ad una quota di circa 2,7 m. Ognuno di essi sara
composto da un interruttore salvamotore, un contattore bipolare, un temporizzatore ed un trasformatore di sicurezza.
Quest'ultimo avra uscita a 24 V ed alimentera il circuito di comando che avra come attuatori un polo dell'interruttore
di comando luce di ogni locale sotteso allo stesso estrattore aria (ved. schema elettrico allegato).

Impianto di terra.

Nell'intervento non & previsto I'ampliamento del dispersore che rimane quello attualmente esistente. Al nuovo quadro
di reparto sara collegato il conduttore di protezione proveniente dal quadro generale del padiglione con la dorsale di
alimentazione.

Tramite i nodi di terra da installare nei quadri di zona saranno distribuiti i conduttori di protezione nei vari locali per il
collegamento di tutte le masse. In piu, in tutti gli ambulatori medici e nelle camere di degenza sono da effettuare i
nodi equipotenziali con le modalita riportate nel seguito, nei disegni e particolari allegati. Collegamenti equipotenziali
supplementari sono da effettuare nei locali con doccia anche se non annessi a locali ad uso medico.
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Impianti di segnale.
Nel reparto in oggetto sono previsti i seguenti impianti di segnale:
1. la rete di canali, tubi, cavi, cassette, scatole e connettori per fonia dati,
2. il sistema di rivelazione ed allarme antincendio,
3. il sistema di segnalazione e di chiamata infermieri,
4. limpianto citofonico e di portiere elettrico ad uno degli ingressi,
5. l'impianto di antenne centralizzato;
6. l'impianto per diffusione messaggi per I'emergenza.
La rete fonia/dati avra origine dall’armadio di distribuzione esistente al piano terra dello stesso padiglione, sul quale
verranno aggiunti pannelli con connettori R145 col fine di attestare i nuovi cavi. Piu precisamente la rete da realizzare
consistera in un fascio di cavi UTP, cat. 5E, da sviluppare dall'armadio suddetto fino ai rispettivi connettori previsti in
ogni locale (ved. planimetrie allegate). Detti cavi saranno da posare tra il piano terra e il piano secondo entro un
canale (a posa verticale) gia esistente. Esso sara da raccordare con un canale metallico IP40 da installare sul
pavimento del piano superiore (sotto tetto) per tutta lunghezza del corridoio del reparto ad uso esclusivo degli
impianti di segnale. Dal canale suddetto sara derivata una tubazione in pvc pesante da 25 mm, con tre cavi UTP, per
ogni scatola porta connettori prevista in ogni locale; la tubazione & da posare ad incasso a parete.
Nei punti indicati in planimetria, saranno installate scatole da incasso, complete di n.3 connettori RJ45, supporti e
placche.
Il sistema di rivelazione ed allarme antincendio sara composto di:
e centrale di comando e segnalazione, da porre nel locale filtro dove saranno installati anche i quadri elettrici e
da dove sara possibile verificare lo stato di ogni singolo rivelatore;
rivelatori di fumo da porre sopra e sotto il controsoffitto con led di segnalazione in corridoio;
rivelatori da porre nei canali dellaria;
moduli di isolamento da porre sulla linea di interconnessione di rivelatori e pulsanti (ogni 15 sensori circa);
pulsanti di allarme manuali da predisporre nei punti indicati in planimetria;
magneti per trattenimento porte di compartimentazione antincendio;
punti di comando automatico e di segnalazione stato delle serrande tagliafuoco sui canali dell’aria;
avvisatori ottico acustici di allarme;
alimentatore in cc con accumulatori per comando serrande, porte e segnalatori ottico — acustici;
condutture di alimentazione da sviluppare in tubi in vista sopra contro soffitto, ove previsto, o da posare a
pavimento del piano superiore (sotto tetto). Queste ultime saranno adeguatamente protette mediante getto di
malta.
L'impianto di segnalazione e di chiamata infermieri & previsto da ogni posto letto, e da ogni servizio igienico, e sara
composto di:
e un pulsante modulare ed uno a perella (collegabile con presa mignon), un segnale luminoso di
tranquillizzazione per ogni posto letto;
un pulsante a tirante e segnale luminoso di tranquillizzazione per ogni servizio igienico di camera;
un pulsante di annullamento chiamata in ogni camera di degenza;
una lampada fuori porta ad ogni camera di degenza;
una segnalazione acustica e luminosa in locale caposala;
una segnalazione acustica supplementare nel corridoio e nella tisaneria attivabile (con selettore in caposala)
una in alternativa all‘altra;
e condutture di alimentazione da sviluppare in tubi in vista, ove presente il controsoffitto, e in tubazioni sotto
traccia negli altri luoghi.
L'impianto citofonico sara composto da un posto interno, da installare nel locale caposala, e da n.1 posto esterno
(completo di elettroserratura e pulsante apriporta interno) da installare presso lingresso principale del reparto;
I'alimentatore sara installato nel quadro QR.
L'impianto centralizzato di antenna sara composto di:
e sistema di antenne adatte per i canali terrestri da installare su tetto,
e centrale di amplificazione da installare al piano sotto tetto,
e colonna discendente e dorsale al piano costituita da pil cavi a basse perdite da sviluppare in parte in propria
tubazione in parte in vista (sopra controsoffitto) e in parte sotto traccia,
e derivatori da porre lungo la dorsale in proprie scatole,
e prese coassiali da installare nei vari locali come indicato nella planimetria allegata.
L'impianto di diffusione sonora previsto € destinato all‘emissione di messaggi di pericolo e di evacuazione. I messaggi
saranno udibili in tutti i locali del reparto. Il sistema potra essere comandato:
e manualmente mediante console microfonica situata in locale caposala al piano terra che fungera per ora da
centro di gestione per le emergenze;
e automaticamente mediante messaggi preregistrati e comando dall'impianto di rivelazione fumi.
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Il sistema suddetto sara composto di centrale di amplificazione, da porre nella caposala e dai diffusori sonori da
disporre a soffitto o controsoffitto nei punti indicati in planimetria. L'impianto sara utilizzato anche per la diffusione di
messaggi di servizio, di informazione e di intrattenimento gestiti con priorita inferiore rispetto ai messaggi di allarme.
Le linee di collegamento tra la centrale di amplificazione ed i diffusori sonori saranno costituiti da cavi resistenti al
fuoco (CEI 20-36, CEI 20-45), del tipo FTG100M1 - 0,6/1 kV. Le apparecchiature, l'installazione, il collaudo e la
manutenzione dell'impianto di diffusione sonora dovranno rispondere ai requisiti della norma EN60849.

100.2 Reparto CUP.

Punto di alimentazione dellimpianto e quadri di distribuzione.
Le varie utenze elettriche del reparto CUP saranno sottese al quadro generale di recente installazione nel vicino
padiglione medicina. In particolare, tale quadro & suddiviso in due sezioni:

e sezione privilegiata (alimentazione da rete o da gruppo elettrogeno),

e sezione ordinaria (alimentazione solo da rete pubblica).
Alla sezione privilegiata saranno sottese le utenze luce e prese mediante il nuovo quadro di reparto denominato
QCUP, mentre alla sezione ordinaria verranno sottese le utenze termomeccaniche (pompe e unita di ventilazione)
mediante un apposito quadro di comando (QCDC) previsto in proprio locale del reparto.
Nella sezione privilegiata del quadro di padiglione il dispositivo di protezione per I'alimentazione del quadro QCUP & gia
esistente; tale dispositivo dovra essere munito di bobina di apertura per assicurare il comando di emergenza da
predisporre all'ingresso del reparto.
Nella sezione ordinaria del quadro di padiglione occorre invece installare un nuovo interruttore automatico e
differenziale (di tipo selettivo), completo di bobina di apertura a lancio di corrente, destinato all’alimentazione del
quadro QCDC.
Ai due interruttori suddetti sono da sottendere due nuove linee, costituite da cavi con guaina (tipo FG7M1 - 0,6/1 kV),
da sviluppare entro una nuova canalizzazione metallica IP40 da installare nel tratto di percorso compreso tra il quadro
generale di padiglione (al piano seminterrato) ed il reparto in oggetto. Nella stessa canalizzazione saranno posati
anche i cavi per i comandi di emergenza, i quali saranno del tipo resistente al fuoco (FTG100M1 - 0,6/1 kV - CEI 20-
45).
Il quadro QCUP sara installato nell'ingresso al reparto; sara possibile, pertanto, da tale ambiente porre fuori tensione
sia il reparto, sia la rispettiva ventilazione.

Linee dj distribuzione secondaria e quadyi elettrici di locale.

Al quadro di distribuzione QCUP saranno sottese le linee dorsali destinate ai vari locali che, salvo casi particolari,
saranno costituite da cavi multipolari del tipo “non propagante l'incendio” (CEI 20-22) ed a bassissima emissione di
fumi e gas tossici (CEI 20-37 e CEI 20-38) - FG7OM1 — 0,6/1 kV. Detti cavi saranno da sviluppare entro la rete di
canali metallici IP40 da installare sopra il controsoffitto secondo il percorso riportato nelle planimetrie allegate.

Per ridurre al minimo i disservizi, in caso di manutenzione o guasti, ogni locale del reparto sara dotato di un proprio
quadro di distribuzione da sottendere al quadro QCUP con una linea dorsale (ved. schema a blocchi).

I quadri di locale saranno dotati di involucri in materiale isolante da incassare a parete e conterranno i dispositivi
automatici e differenziali riportati nei rispettivi schemi elettrici.

A valle di detti quadri di locale, e per le derivazioni dalle dorsali all’esterno della rete di canali, i circuiti saranno
costituiti da cavi unipolari senza guaina, tipo N07G9-K, da posare entro tubazioni in pvc di tipo pesante e
autoestinguente, da predisporre sotto traccia sotto la quota della controsoffittatura.

Le tubazioni portacavi, salvo casi particolari, saranno di tipo rigido.

Illuminazione e relativi comandi.

Nel reparto in oggetto, in tutti gli ambienti, sono previsti controsoffitti a pannelli 60 x 60 cm; gli apparecchi di
illuminazione, pertanto, saranno del tipo da incasso nelle varie tipologie riportate nelle tavole grafiche allegate. Negli
servizi igienici e fuori dell'ingresso, gli apparecchi di illuminazione saranno adatti all'installazione a plafone.

I comandi per lilluminazione saranno costituiti da interruttori e pulsanti modulari da porre in scatole da incasso
provviste di supporti e placche; sulle pareti costituenti un compartimento antincendio le scatole saranno adatte alla
posa in vista. Nei servizi igienici con doccia, i comandi luce saranno provvisti di placche autoportanti con coperchio
trasparente con grado di protezione IP55; nei bagni gli interruttori saranno bipolari per comandare anche la
ventilazione.

I comandi dei corridoi saranno costituiti da pulsanti da disporre nei punti indicati in planimetria; essi saranno doppi in
modo da assicurare due livelli di illuminazione (uno il doppio dellaltro).

Nel reparto saranno installati anche gli apparecchi di illuminazione di sicurezza, i quali saranno di tipo autoalimentato
e da installare nei punti indicati nelle planimetrie allegate. Detti apparecchi saranno dotati di circuito interno per
eseguire test di autonomia e di funzionalita autonomi (autotest).
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Prese a spina ed alimentazione utenze varie.

Nei locali dove si & previsto un uso ordinario delle prese a spina, queste saranno di tipo civile in scatola da incasso con
supporto e placca e protette singolarmente con un interruttore automatico, unipolare pit neutro.

Ove ¢ prevista, invece, una destinazione d'uso pil gravosa (corridoio) saranno del tipo adatto ad uso industriale (CEE)
ma sempre in propria scatola ad incasso munita di coperchio.

Nei servizi igienici con doccia e locali assimilati le prese saranno ancora di tipo civile, con protezione individuale e in
scatola da incasso, ma saranno provviste di placche con coperchio trasparente apribile a cerniera con grado di
protezione IP55.

Alimentazione degli apparecchi di climatizzazione.
L'impianto di climatizzazione sara alimentato dal quadro QCDC salvo i ventilo convettori e gli estrattori d’aria dei

servizi che saranno sottesi al quadro di locale in cui verranno installati.

II quadro QCDC conterra, oltre alle apparecchiature di protezione e comando delle varie utenze elettromeccaniche,
anche gli apparecchi di regolazione, la cui fornitura € prevista nelle opere meccaniche; per tali apparecchi,
I'installatore elettrico dovra eseguire la posa in opera, il collegamento e la necessaria regolazione.

Dal QCDC si dipartiranno, quindi, le linee di alimentazione, di energia e di segnale, riguardanti sia l'unita di
trattamento aria prevista all'aperto (in prossimita del reparto), sia la stazione pompe di rilancio da installare in
apposito locale del reparto; lo stesso locale in cui verra ubicato il quadro di comando QCDC.

Le linee di energia e di segnale suddette saranno costituite da cavi multipolari, tipo FG7OM1 - 0,6/1 kV, da posare
entro canali metallici IP40 e, all’esterno di questi ultimi, entro tubazioni metalliche rigide da sviluppare sui percorsi
approssimativi riportati sulle planimetrie allegate. In prossimita delle utenze da collegare, le tubazioni porta cavi
saranno provviste di raccordi flessibili metallici con rivestimento di materiale plastico.

I cavi di segnale avranno sezione minima 2,5 mm? e per una corretta definizione delle apparecchiature ausiliarie da
collegare in campo si rimanda agli elaborati grafici degli impianti meccanici.

Allo scopo di poter sezionare dall’alimentazione localmente i ventilatori dell’'unita di trattamento aria, € da installare in
vicinanza di ognuno di essi un interruttore di manovra sezionatore tripolare avente: U, = 400 V e I, = 32 A. Ogni
interruttore suddetto sara provvisto di proprio involucro IP44 (minimo) e di manovra rotativa rinviata sul fronte
lucchettabile in posizione di aperto.

Per quanto riguarda i ventilo convettori, € da notare che ognuno di essi sara alimentato con una propria presa a
spina, di tipo civile, protetta individualmente come tutte le prese dello stesso tipo. Va osservato, inoltre, che per ogni
ventilo convettore sono da eseguire l'installazione ed il collegamento della rispettiva apparecchiatura di comando
fornita con il ventilo convettore. La suddetta apparecchiatura di comando sara da porre in propria scatola da incassare
a parete ad una altezza di circa 1,3 m, in un punto del locale da concordare con il progettista degli impianti meccanici.
L'apparecchiatura di comando ed il rispettivo ventilo convettore saranno fra loro interconnessi mediante cavi unipolari
N07G9-K, di sezione 1,5 mm?, da posare in propria tubazione da incassare a parete.

Per la ventilazione dei servizi igienici, va precisato che sara da installare per ogni estrattore un proprio quadro di
protezione e comando da porre in scatola IP55, da incasso a parete, ad una quota di circa 2,7 m. Ognuno di essi sara
composto da un interruttore salvamotore, un contattore bipolare, un temporizzatore ed un trasformatore di sicurezza.
Quest'ultimo avra uscita a 24 V ed alimentera il circuito di comando che avra come attuatori un polo dell'interruttore
di comando luce di ogni locale sotteso allo stesso estrattore aria (ved. schema elettrico allegato).

Impianto di terra.

Nell'intervento non & previsto I'ampliamento del dispersore che rimane quello attualmente esistente. Al nuovo quadro
di reparto sara collegato il conduttore di protezione proveniente dal quadro generale del padiglione medicina con la
dorsale di alimentazione.

Tramite i nodi di terra da installare nei quadri di zona saranno distribuiti i conduttori di protezione nei vari locali per il
collegamento di tutte le masse. In pil, in tutti gli ambulatori medici sono da effettuare i nodi equipotenziali con le
modalita riportate nel seguito, nei disegni e particolari allegati. Collegamenti equipotenziali supplementari sono da
effettuare nei locali con doccia anche se non annessi a locali ad uso medico.

Impianti di segnale.
Nel reparto in oggetto sono previsti i seguenti impianti di segnale:

1. la rete di condutture e connettori dell'impianto fonia dati,

2. il sistema di rivelazione ed allarme antincendio,

3. limpianto per diffusione messaggi per 'emergenza.
La rete fonia/dati avra origine dall'armadio di distribuzione nuovo da installare al piano seminterrato nell’area
sottostante la sala d’attesa vicina all’ufficio prenotazioni. Sul nuovo armadio saranno da installare pannelli con
connettori RJ45 col fine di attestare i nuovi cavi. Pill precisamente la rete da realizzare consistera in un fascio di cavi
UTP, cat. 5E, da sviluppare dall'armadio suddetto fino ai rispettivi connettori previsti in ogni locale del reparto (ved.
planimetrie allegate). Detti cavi saranno da posare entro un canale metallico IP40 (ad uso esclusivo degli impianti di
segnale) da installare sopra il controsoffitto per tutta lunghezza del corridoio del reparto. Dal canale suddetto sara
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derivata una tubazione in pvc pesante da 25 mm, con tre cavi UTP, per ogni scatola porta connettori prevista in ogni
locale; la tubazione € da posare ad incasso a parete.
Nei punti indicati in planimetria, saranno installate scatole da incasso, complete di n.3 connettori RJ45, supporti e
placche.
Il sistema di rivelazione ed allarme antincendio sara composto di:

e centrale di comando e segnalazione, da porre nell'ingresso dove saranno installati anche il quadro QCUP e da
dove sara possibile verificare lo stato di ogni singolo rivelatore;
rivelatori di fumo da porre sopra e sotto il controsoffitto con led di segnalazione in corridoio;
rivelatori da porre nei canali dell'aria;
moduli di isolamento da porre sulla linea di interconnessione di rivelatori e pulsanti (ogni 15 sensori circa);
pulsanti di allarme manuali da predisporre nei punti indicati in planimetria;
punti di comando automatico e di segnalazione stato delle serrande tagliafuoco sui canali dell’aria;
avvisatori ottico acustici di allarme;
alimentatore in cc con accumulatori per comando serrande, porte e segnalatori ottico — acustici;

e condutture di alimentazione da sviluppare in tubi in vista sopra contro soffitto.
L'impianto di diffusione sonora previsto € destinato all‘emissione di messaggi di pericolo e di evacuazione. I messaggi
saranno udibili in tutti i locali del reparto. Il sistema potra essere comandato:

¢ manualmente mediante console microfonica situata nell'ingresso al piano terra che fungera anche da centro di

gestione per le emergenze;

e automaticamente mediante messaggi preregistrati e comando dallimpianto di rivelazione fumi.
Il sistema suddetto sara composto di centrale di amplificazione, da porre nell'ingresso e dai diffusori sonori da
disporre nel controsoffitto nei punti indicati in planimetria. La centrale suddetta sara utilizzata anche per I'impianto di
diffusione sonora del vicino reparto di odontostomatologia.
L'impianto sara utilizzato anche per la diffusione di messaggi di servizio, di informazione e di intrattenimento gestiti
con priorita inferiore rispetto ai messaggi di allarme.
Le linee di collegamento tra la centrale di amplificazione ed i diffusori sonori saranno costituiti da cavi resistenti al
fuoco (CEI 20-36, CEI 20-45), del tipo FTG100M1 — 0,6/1 kV. Le apparecchiature, l'installazione, il collaudo e la
manutenzione dell'impianto di diffusione sonora dovranno rispondere ai requisiti della norma EN60849.

100.3 Reparto odontostomatologia.

Punto di alimentazione dellimpianto e quadyi di distribuzione.
Le varie utenze elettriche del reparto odontostomatologia saranno sottese al quadro generale del vicino padiglione
neurologia - pediatria. In particolare, tale quadro & suddiviso in due sezioni:

e sezione privilegiata (alimentazione da rete o da gruppo elettrogeno),

e sezione ordinaria (alimentazione solo da rete pubblica).
Alla sezione privilegiata saranno sottese le utenze luce e prese mediante il nuovo quadro di reparto denominato QOD,
mentre alla sezione ordinaria verranno sottese le utenze termomeccaniche (pompe e unita di ventilazione) mediante
un apposito quadro di comando (QCDO) previsto in proprio locale del reparto.
Nella sezione privilegiata del quadro di padiglione “neurologia — pediatria” il dispositivo di protezione per
I'alimentazione del quadro QCUP € gia esistente; tale dispositivo dovra essere munito di bobina di apertura per
assicurare il comando di emergenza da predisporre all'ingresso del reparto.
Nella sezione ordinaria del quadro di padiglione occorre invece installare un nuovo interruttore automatico e
differenziale (di tipo selettivo), completo di bobina di apertura a lancio di corrente, destinato all'alimentazione del
quadro QCDO.
Ai due interruttori suddetti sono da sottendere due nuove linee, costituite da cavi con guaina (tipo FG7M1 - 0,6/1 kV),
da sviluppare entro una nuova canalizzazione metallica IP40 da installare nel tratto di percorso compreso tra il quadro
generale di padiglione ed il piano seminterrato del reparto in oggetto. Nella stessa canalizzazione saranno posati
anche i cavi per i comandi di emergenza, i quali saranno del tipo resistente al fuoco (FTG100M1 - 0,6/1 kV - CEI 20-
45).
Il quadro QOD sara installato nel vano scale; sara possibile, pertanto, da tale ambiente porre fuori tensione sia il
reparto, sia la rispettiva ventilazione.

Linee di distribuzione secondaria e quadri elettrici di locale.

Al quadro di distribuzione QOD saranno sottese le linee dorsali destinate ai vari locali che, salvo casi particolari,
saranno costituite da cavi multipolari del tipo “non propagante l'incendio” (CEI 20-22) ed a bassissima emissione di
fumi e gas tossici (CEI 20-37 e CEI 20-38) - FG7OM1 — 0,6/1 kV. Detti cavi saranno da sviluppare entro la rete di
canali metallici IP40 da installare sopra il controsoffitto secondo il percorso riportato nelle planimetrie allegate. In
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particolare sono da evitare i percorsi che utilizzano il corridoio del piano rialzato dato che questo non oggetto di
intervento.

Per ridurre al minimo i disservizi, in caso di manutenzione o guasti, ogni locale del reparto sara dotato di un proprio
quadro di distribuzione da sottendere al quadro QOD con una linea dorsale (ved. schema a blocchi).

I quadri di locale saranno dotati di involucri in materiale isolante da incassare a parete e conterranno i dispositivi
automatici e differenziali riportati nei rispettivi schemi elettrici.

A valle di detti quadri di locale, e per le derivazioni dalle dorsali all'esterno della rete di canali, i circuiti saranno
costituiti da cavi unipolari senza guaina, tipo N07G9-K, da posare entro tubazioni in pvc di tipo pesante e
autoestinguente, da predisporre sotto traccia sotto la quota della controsoffittatura. Le tubazioni portacavi, salvo casi
particolari, saranno di tipo rigido.

Solo il quadro destinato all'ambulatorio per interventi in anestesia generale (QTI) sara in lamiera di acciaio considerato
che conterra il trasformatore di isolamento da 5 kVA, il quale sara completo di sistema di controllo temperatura e di
dispositivo di controllo isolamento. Quest'ultimo sara da corredato di pannello remoto di segnalazione da porre
allinterno del locale. Le linee di alimentazione da sottendere al quadro QTI saranno multipolari in modo da assicurare
I'equa ripartizione delle capacita parassite delle due polarita del sistema elettrico verso terra.

Illuminazione e relativi comandi.

Nel reparto in oggetto, in tutti gli ambienti, sono previsti controsoffitti a pannelli 60 x 60 cm; gli apparecchi di
illuminazione, pertanto, saranno del tipo da incasso nelle varie tipologie riportate nelle tavole grafiche allegate. Negli
servizi igienici, gli apparecchi di illuminazione saranno adatti all'installazione a plafone.

I comandi per lilluminazione saranno costituiti da interruttori e pulsanti modulari da porre in scatole da incasso
provviste di supporti e placche; sulle pareti costituenti un compartimento antincendio le scatole saranno adatte alla
posa in vista. Nei servizi igienici con doccia, i comandi luce saranno provvisti di placche autoportanti con coperchio
trasparente con grado di protezione IP55; nei bagni gli interruttori saranno bipolari per comandare anche la
ventilazione.

I comandi dei corridoi saranno costituiti da pulsanti da disporre nei punti indicati in planimetria; essi saranno doppi in
modo da assicurare due livelli di illuminazione (uno il doppio dellaltro).

Nel reparto saranno installati anche gli apparecchi di illuminazione di sicurezza, i quali saranno di tipo autoalimentato
e da installare nei punti indicati nelle planimetrie allegate. Detti apparecchi saranno dotati di circuito interno per
eseguire test di autonomia e di funzionalita autonomi (autotest).

Prese a spina ed alimentazione utenze varie.

Nei locali dove si € previsto un uso ordinario delle prese a spina, queste saranno di tipo civile in scatola da incasso con
supporto e placca e protette singolarmente con un interruttore automatico, unipolare piu neutro.

Ove ¢ prevista, invece, una destinazione d’uso pill gravosa (corridoio del seminterrato) saranno del tipo adatto ad uso
industriale (CEE) ma sempre in propria scatola ad incasso munita di coperchio. Dello stesso tipo saranno anche le
prese monofase, da installare negli ambulatori, destinate all'alimentazione di apparecchi radiologici portatili.

Nei servizi igienici con doccia e locali assimilati le prese saranno ancora di tipo civile, con protezione individuale e in
scatola da incasso, ma saranno provviste di placche con coperchio trasparente apribile a cerniera con grado di
protezione IP55.

Va ricordato, inoltre, che gli apparecchi elettrici, come prese e interruttori, dovranno risultare ad una distanza di
almeno 20 cm (da centro a centro) dalle prese dei gas medicalli.

Nel reparto € da effettuare anche l'alimentazione del pannello di segnalazione dei gas medicali e delle utenze
elettriche previste nell'arredo.

Alimentazione degli apparecchi di climatizzazione.
L'impianto di climatizzazione sara alimentato dal quadro QCDO salvo i ventilo convettori e gli estrattori d’aria dei

servizi che saranno sottesi al quadro di locale in cui verranno installati.

II quadro QCDO conterra, oltre alle apparecchiature di protezione e comando delle varie utenze elettromeccaniche,
anche gli apparecchi di regolazione, la cui fornitura € prevista nelle opere meccaniche; per tali apparecchi,
I'installatore elettrico dovra eseguire la posa in opera, il collegamento e la necessaria regolazione.

Dal QCDO si dipartiranno, quindi, le linee di alimentazione, di energia e di segnale, riguardanti sia l'unita di
trattamento aria prevista all'aperto (in prossimita del reparto), sia la stazione pompe di rilancio da installare in
apposito locale al piano seminterrato del reparto; lo stesso locale in cui verra ubicato il quadro di comando QCDO.

Le linee di energia e di segnale suddette saranno costituite da cavi multipolari, tipo FG7OM1 - 0,6/1 kV, da posare
entro canali metallici IP40 e, all’esterno di questi ultimi, entro tubazioni metalliche rigide da sviluppare sui percorsi
approssimativi riportati sulle planimetrie allegate. In prossimita delle utenze da collegare, le tubazioni porta cavi
saranno provviste di raccordi flessibili metallici con rivestimento di materiale plastico.

I cavi di segnale avranno sezione minima 2,5 mm? e per una corretta definizione delle apparecchiature ausiliarie da
collegare in campo si rimanda agli elaborati grafici degli impianti meccanici.
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Allo scopo di poter sezionare dall’alimentazione localmente i ventilatori dell’'unita di trattamento aria, € da installare in
vicinanza di ognuno di essi un interruttore di manovra sezionatore tripolare avente: U, = 400 V e I, = 32 A. Ogni
interruttore suddetto sara provvisto di proprio involucro IP44 (minimo) e di manovra rotativa rinviata sul fronte
lucchettabile in posizione di aperto.

Per quanto riguarda i ventilo convettori, € da notare che ognuno di essi sara alimentato con una propria presa a
spina, di tipo civile, protetta individualmente come tutte le prese dello stesso tipo. Va osservato, inoltre, che per ogni
ventilo convettore sono da eseguire l'installazione ed il collegamento della rispettiva apparecchiatura di comando
fornita con il ventilo convettore. La suddetta apparecchiatura di comando sara da porre in propria scatola da incassare
a parete ad una altezza di circa 1,3 m, in un punto del locale da concordare con il progettista degli impianti meccanici.
L'apparecchiatura di comando ed il rispettivo ventilo convettore saranno fra loro interconnessi mediante cavi unipolari
N07G9-K, di sezione 1,5 mm?, da posare in propria tubazione da incassare a parete.

Anche in questo caso per la ventilazione dei servizi igienici € da installare per ogni estrattore un proprio quadro di
protezione e comando da porre in scatola IP55, da incasso a parete, ad una quota di circa 2,7 m. Ognuno di essi sara
composto come gia descritto per gli altri reparti.

Impianto di terra.

Nell'intervento non & previsto I'ampliamento del dispersore che rimane quello attualmente esistente. Al nuovo quadro
di reparto sara collegato il conduttore di protezione proveniente dal quadro generale del padiglione “neurologia —
pediatria” con la dorsale di alimentazione.

Tramite i nodi di terra da installare nei quadri di zona saranno distribuiti i conduttori di protezione nei vari locali per il
collegamento di tutte le masse. In pil, in tutti gli ambulatori medici sono da effettuare i nodi equipotenziali con le
modalita riportate nel seguito, nei disegni e particolari allegati. Nel locale ad uso medico del gruppo 2, i collegamenti
equipotenziali dovranno avere conduttori di resistenza non superiore a 0,2 Q.

Collegamenti equipotenziali supplementari sono da effettuare nei locali con doccia anche se non annessi a locali ad
uso medico.

Impianti di segnale.
Nel reparto in oggetto sono previsti i seguenti impianti di segnale:
1. Ila rete di condutture e connettori dell'impianto fonia dati,
2. il sistema di rivelazione ed allarme antincendio,
3. limpianto per diffusione messaggi per 'emergenza.
La rete fonia/dati avra origine da due armadi esistenti separati e collocati al piano seminterrato dei due padiglioni
adiacenti. Cio consentira di contenere le lunghezze dei cavi UTP , dato che meta dei connettori del reparto verra
sotteso ad un armadio e meta all‘altro. Su tali armadi saranno da installare pannelli con connettori R145 col fine di
attestare i nuovi cavi. Piu precisamente la rete da realizzare consistera in un fascio di cavi UTP, cat. 5E, da sviluppare
dagli armadi suddetti fino ai rispettivi connettori previsti in ogni locale del reparto (ved. planimetrie allegate). Detti
cavi saranno da posare entro un canale metallico IP40 (ad uso esclusivo degli impianti di segnale) da installare sopra
il controsoffitto ove previsto. Dal canale suddetto sara derivata una tubazione in pvc pesante da 25 mm, con tre cavi
UTP, per ogni scatola porta connettori prevista in ogni locale; la tubazione € da posare ad incasso a parete.
Nei punti indicati in planimetria, saranno installate scatole da incasso, complete di n.3 connettori RJ45, supporti e
placche.
Il sistema di rivelazione ed allarme antincendio sara composto di:
e centrale di comando e segnalazione, da porre nell'ingresso dove saranno installati anche il quadro QOD e da
dove sara possibile verificare lo stato di ogni singolo rivelatore;
rivelatori di fumo da porre sopra e sotto il controsoffitto con led di segnalazione in corridoio;
rivelatori da porre nei canali dell’aria;
moduli di isolamento da porre sulla linea di interconnessione di rivelatori e pulsanti (ogni 15 sensori circa);
pulsanti di allarme manuali da predisporre nei punti indicati in planimetria;
punti di comando automatico e di segnalazione stato delle serrande tagliafuoco sui canali dell'aria;
avvisatori ottico acustici di allarme;
alimentatore in cc con accumulatori per comando serrande, porte e segnalatori ottico — acustici;
e condutture di alimentazione da sviluppare in tubi in vista sopra contro soffitto.
L'impianto di diffusione sonora previsto & destinato all'emissione di messaggi di pericolo e di evacuazione. I messaggi
saranno udibili in tutti i locali del reparto. Il sistema potra essere comandato:
¢ manualmente mediante console microfonica situata nellingresso al piano terra del reparto CUP, che fungera
anche da centro di gestione per le emergenze;
e automaticamente mediante messaggi preregistrati e comando dall'impianto di rivelazione fumi.
Il sistema suddetto sara composto dalla centrale di amplificazione (la stessa prevista nel reparto CUP) e dai diffusori
sonori da disporre nel controsoffitto nei punti indicati in planimetria.
Le linee di collegamento tra la centrale di amplificazione ed i diffusori sonori saranno costituiti da cavi resistenti al
fuoco (CEI 20-36, CEI 20-45), del tipo FTG100M1 - 0,6/1 kV. Le linee suddette saranno da sviluppare al piano
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seminterrato entro proprie tubazioni da posare in vista sopra controsoffitto (ove previsto). Esse sono da sviluppare
fino alla centrale prevista all'ingresso del reparto CUP.

Art.101 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLTMPIANTO E CALCOLI

101.1 - Dati riguardanti I'alimentazione elettrica.

Le alimentazioni elettriche dei tre reparti in oggetto, come gia descritto, saranno effettuate dal quadro generale di
padiglione piu vicino al reparto considerato. Ognuno dei suddetti quadri di padiglione € composto da due sezioni:
ordinaria e privilegiata ed & sotteso ad una delle tre cabine di trasformazione del presidio ospedaliero. Ogni cabina
MT/BT n.1 ¢ dotata di due trasformatori collegabili in parallelo, di potenza nominale 800 kVA ognuno e con tensione di
cortocircuito 6 %. In caso di mancanza della tensione di rete, I'alimentazione di riserva proviene da un gruppo
elettrogeno, annesso ad ogni cabina, di potenza nominale 1000 kVA. In particolare il reparto fisiatria sara sotteso alla
cabina n.1 mentre gli altri due reparti alla cabina n.3.

Dato che i trasformatori MT/BT (in ogni cabina) hanno conduttori di neutro collegati allimpianto di terra, mentre le
masse sono collegate con propri conduttori PE ai rispettivi conduttori di neutro in cabina, ai fini del collegamento a
terra, il sistema elettrico esistente e da realizzare € di tipo TN-S. Lo stesso vale durante il funzionamento in isola con i
gruppi elettrogeni.

101.2 — Esame dei carichi elettrici.
Nei reparti oggetto di intervento i carichi elettrici sono costituiti principalmente dalle utenze di seguito riportate. Essi
non sono sostanzialmente maggiori dei carichi attuali; gli aumenti di potenza sono in pratica dovuti ai nuovi carichi di
climatizzazione. In ogni caso gli aumenti di potenza rientrano ampiamente nella potenza disponibile presso ogni
quadro di padiglione.

Utenze sottese al guadro QR.

e 16 kVA per illuminazione ordinaria;

e 3,2 kVA per ventilazione servizi igienici e ventilo convettori;

e 8 kVA per piccole utenze con alimentazione da prese di corrente (circa 0,4 kVA per ogni locale);

e 8 kVA per specifiche utenze FM (vuotatoio e cucina).
Considerando cautelativamente i fattori di contemporaneita / utilizzazione pari a uno, la potenza impegnata
complessiva sul quadro QR risulta di 35 kVA, corrispondente ad una corrente di impiego (Ig) di 53 A (con carico
equilibrato sulle tre fasi). Per tener conto di sviluppi futuri e del possibile squilibrio dei carichi sulle tre fasi, la linea di
alimentazione del quadro & dimensionata per una Ig = 70 A.

Utenze sottese al guadro QCDF.

e 4,5 kW per ventilatore di mandata;

e 3 kW per ventilatore di ripresa;

e 7 kW per le pompe;

e 15 kW per la macchina di umidificazione.
Considerando cautelativamente i fattori di contemporaneita / utilizzazione pari a 0,85, la potenza impegnata
complessiva sul quadro QCDF risulta di 25 kW, corrispondente ad una corrente di impiego (Ig) di 48 A con cosp =
0,8. Per tener conto di sviluppi futuri, la linea di alimentazione del quadro & dimensionata per una Iz = 55 A.

Utenze sottese al guadro QCUP.

e 8 kVA per illuminazione ordinaria;

e 1,5 kVA per ventilazione servizi igienici e ventilo convettori;

e 5 kVA per piccole utenze con alimentazione da prese di corrente;

e 4 kVA per specifiche utenze FM (distribuzione bevande, macchine di pulizia).
Considerando cautelativamente i fattori di contemporaneita / utilizzazione pari a uno, la potenza impegnata
complessiva sul quadro QCUP risulta di 18,5 kVA, corrispondente ad una corrente di impiego (Ig) di 28 A (con carico
equilibrato sulle tre fasi). Per tener conto di sviluppi futuri e del possibile squilibrio dei carichi sulle tre fasi, la linea di
alimentazione del quadro & dimensionata per una Iz = 35 A.

Utenze sottese al quadro QCDC.
e 2 kW per ventilatore di mandata;
e 1,5 kW per ventilatore di ripresa;
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e 4,5 kW per le pompe;

e 7,5 kW per la macchina di umidificazione.
Considerando cautelativamente i fattori di contemporaneita / utilizzazione pari a 0,85, la potenza impegnata
complessiva sul quadro QCDC risulta di 13,5 kW, corrispondente ad una corrente di impiego (Ig) di 26 A con cos@ =
0,8. Per tener conto di sviluppi futuri, la linea di alimentazione del quadro & dimensionata per una Iz = 30 A.

Utenze sottese al guadro QOD.

9 kVA per illuminazione ordinaria;

1 kVA per ventilazione servizi igienici e ventilo convettori;

4 kVA per piccole utenze con alimentazione da prese di corrente (circa 0,4 kVA per ogni locale);

4 kVA per specifiche utenze FM (compressori, macchine di pulizia, ecc.);

6 kVA per l'impianto di sollevamento.

Considerando cautelativamente i fattori di contemporaneita / utilizzazione pari a uno, la potenza impegnata
complessiva sul quadro QCUP risulta di 24 kVA, corrispondente ad una corrente di impiego (Ig) di 36A (con carico
equilibrato sulle tre fasi). Per tener conto di sviluppi futuri e del possibile squilibrio dei carichi sulle tre fasi, la linea di
alimentazione del quadro & dimensionata per una Iz = 45 A.

Utenze sottese al guadro QCDO.

e 2 kW per ventilatore di mandata;

e 1,5 kW per ventilatore di ripresa;

e 4,5 kW per le pompe;

e 7,5 kW per la macchina di umidificazione.
Considerando cautelativamente i fattori di contemporaneita / utilizzazione pari a 0,85, la potenza impegnata
complessiva sul quadro QCDC risulta di 13,5 kW, corrispondente ad una corrente di impiego (Ig) di 26 A con cosp =
0,8. Per tener conto di sviluppi futuri, la linea di alimentazione del quadro € dimensionata per una I = 30 A.

101.3 Calcolo delle correnti di guasto.

Le correnti di guasto sulla rete a 400 V, indicate anche sugli schemi, sono calcolate con programma automatico, il
quale esegue i calcoli in conformita alla norma CEI 11-25.
In particolare, i calcoli sono eseguiti considerando i seguenti dati di ingresso:
e per la determinazione delle correnti di corto circuito massime (guasto trifase inizio linea): due trasformatori
in parallelo da 800 kVA;
e la resistenza e la reattanza equivalente (lato BT a 400 V) della rete a media tensione pari a R« = 0,049 mQ
ed Xt = 0,49 mQ (325 MVA a 15 kV e cosp = 0,1),
e la resistenza ed la reattanza equivalente di ogni trasformatore (u..% = 6), paria: Rr=2,2mQed X; =11,7
mQ,
le caratteristiche delle linee a monte di ogni quadro di padiglione ricevute dai tecnici dell’'ospedale ;
la resistenza dei cavi alla seguente temperatura di:
o 20 °C nei calcoli delle correnti massime di guasto (corto circuiti trifase);
o 80 °C nei calcoli delle correnti minime di guasto (corto circuiti fase — PE);
¢ le reattanze per unita di lunghezza dei cavi tratta dalla tabella CEI UNEL 35023;
e la tensione nominale del sistema elettrico pari a:
o 230V verso terra,
o 400V tra le fasi;
o il fattore di tensione c pari a:
o 0,95 per i guasti monofase e fase — PE,
o 1 periguasti trifase sul lato BT.

101.4 - Protezione contro i contatti indiretti.

Per la protezione contro i contatti indiretti, ossia i contatti di persone con masse in tensione a causa di guasti, bisogna
distinguere quella relativa alla parte di impianto a media tensione (U, > 1000 V) da quella relativa alla bassa tensione.

Protezione dellimpianto a media tensione.

Negli impianti a MT la protezione in oggetto si consegue con la messa a terra di tutte le masse e masse estranee
esistenti e verificando che nell'area interessata le tensioni di passo e di contatto, causate dalla corrente di guasto a
terra relativa alla rete a media tensione (Ig) siano eliminate nei tempi (t) previsti dalla norma CEI 11-1 (IX ed.).
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Questo tipo di protezione esula dal progetto dato che non si interviene sui dispersori esistenti ed € soggetta alle
verifiche ispettive periodiche secondo il DPR 462/01.

Protezione dellimpianto a bassa tensione (400 V).
Il metodo principale di protezione contro i contatti indiretti si basa sull'interruzione automatica
dell’alimentazione del circuito in cui si verifica il guasto verso terra (CEI 64-8/4, art. 471.2.1.1) quando
la tensione di contatto presunta supera 50 V in c.a., negli ambienti ordinari, e 25 V in c.a., negli ambienti
ad uso medico.
L'impianto si configura come un sistema TN-S, quindi, la protezione contro i contatti indiretti &
conseguibile con interruttori a massima corrente ed il collegamento delle masse all'impianto di terra, fra
loro opportunamente coordinati (I (o4 s) < Uo/Z).
Tuttavia, a favore della sicurezza, su tutti i circuiti di distribuzione e terminali dei nuovi impianti sono previsti
dispositivi differenziali in classe A con:

e I4, = 3 A, ritardato ad 1 s, per i due circuiti di distribuzione da sottendere ad ogni quadro di padiglione;

o Iy, = 0,3 A selettivo per i circuiti dorsali al piano;

e I4, = 0,3 A per i circuiti di motori di pompe e ventilatori;

o Iy, = 0,03 A per tutti i circuiti terminali destinati alle utenze di ogni reparto.

101.5 - Protezione contro i contatti diretti.

La protezione contro i contatti diretti prevista per i nuovi impianti & di tipo totale; essa sara realizzata mediante:

e isolamento (asportabile solo mediante distruzione) per le condutture in genere, e

e segregazione entro involucri per le parti attive non isolate; detti involucri avranno grado di protezione

almeno: IP4X, per le superfici orizzontali superiori a portata di mano, e IP2X per le altre superfici.

In particolare, le parti attive entro gli involucri avranno grado di protezione IP20 per la maggior parte dei componenti
e saranno accessibili solo togliendo parti di involucri con I'uso (almeno) di attrezzi.
Per i circuiti di alimentazione terminali, una protezione aggiuntiva contro i contatti diretti & fornita, inoltre, dai
dispositivi differenziali con Iy, = 30 mA.

101.6 - Dati e calcoli relativi all'illuminazione.

La determinazione del numero di apparecchi da installare in ogni ambiente & effettuata con programma di calcolo
automatico imponendo i seguenti illuminamenti medi in esercizio (norma EN 12464 — 1: 2002):
e 500 Ix per gli studi medici, la caposala e ambulatori;
200 Ix per i servizi igienici, camere di degenza, spogliatoi, depositi e corridoi di giorno;
circa 400 Ix negli ambulatori di logopedia;
300 Ix per visita e lettura sul letto di degenza e nei locali mensa, soggiorno e palestra;
50 Ix per illuminazione notturna dei corridoi;
e 5 Ix per l'illuminazione di sicurezza sulle vie di esodo (un lux minimo sulla mezzeria — UNI EN 1838).
Nei calcoli dell'illuminazione ordinaria si sono assunti i seguenti coefficienti di riflessione negli ambienti al chiuso:
e 60 %, per il soffitto (bianco),
e 40 % per le pareti (superfici laterali con tinte chiare e parzialmente vetrate),
e 10 % per il pavimento.
Nei calcoli relativi all'illuminazione di sicurezza si € considerato solo I'illuminamento diretto trascurando le riflessioni.
Per tener conto dell'impolveramento degli apparecchi e dell'invecchiamento delle lampade si € considerato un fattore
di manutenzione M = 0,8 (interventi manutentivi ogni 12 — 18 mesi).
In conformita alla norma EN suddetta, nei calcoli si sono prescelte lampade fluorescenti con le seguenti
caratteristiche:
tonalita di colore 4000 K,
gruppo di resa del colore: 80 < R, < 90, in tutti gli ambienti, salvo ambulatori medici odontostomatologia,
gruppo di resa del colore: 90 < R,, in ambulatori medici odontostomatologia ;
flusso luminoso: 1350 Im per 18 W, 3350 Im per 36 W, 5200 Im per 58 W per ambienti normali;
flusso luminoso: 1000 Im per 18 W per ambulatori di odontostomatologia.

101.7 — Cadute di tensione e protezione contro le sovracorrenti.

Le sezioni delle linee sono determinate in modo da far risultare:
a) la corrente di impiego di ogni circuito inferiore alla portata dei relativi cavi;
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b) la caduta di tensione inferiore al 4 %, in qualsiasi punto dell'impianto.
Piu precisamente:

e le cadute di tensione sono calcolate mediante le tabelle CEI-UNEL 35023 e le correnti di impiego riportate
sugli schemi;

e le portate dei cavi, riportate sugli schemi, sono state valutate considerando la temperatura ambiente 30 °C e
sono riferite alle condizioni pil gravose e/o alla sezione minore derivata; detti valori sono tratti dalla tabella
CEI-UNEL 35024/1, insieme ai fattori di riduzione per tener conto della posa ravvicinata di altre linee.

Tutti i circuiti sono protetti dal sovraccarico (I < I, < I,) ed i dispositivi di protezione sono stati previsti all'inizio delle
condutture.

Per quanto riguarda il sistema di bassa tensione, sono previsti dispositivi di protezione con potere di interruzione
ampiamente superiore alle massime correnti di guasto indicate sugli schemi. L'energie specifiche massime (I%)
riportate sugli schemi corrispondono a quelle riscontrabili sulle curve degli interruttori (di primari costruttori) e sono
ampiamente inferiori a quelle massime sopportabili dai cavi da sottendere (K?S?). I valori di Pt dovranno essere
confermati dallinstallatore prima della realizzazione dei quadri.

Per quanto attiene alla protezione contro i corto circuiti che si possono verificare al termine delle linee (I.. minima),
guesta € sicuramente soddisfatta dato che ogni circuito & protetto dal sovraccarico con dispositivi previsti all'inizio
delle condutture (art. 533.3, CEI 64-8/5), compresi i conduttori di neutro avendo queti ultimi sezioni pari ai
corrispondenti conduttori di fase.

Art. 102 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI E DEI COMPONENTI.

102.1 - Quadri di distribuzione BT (apparecchiature assiemate di protezione e manovra).

Nel reparto sono previsti i quadri di distribuzione completi di tutte le apparecchiature riportate nei vari schemi allegati.
In ogni schema elettrico sono anche riportati le caratteristiche elettriche nominali (tensione, frequenza e corrente) ed
il livello di tenuta al corto circuito I, riguardanti I'apparecchiatura assiemata; quest’ultimo non & da confondere con la
corrente di corto circuito trifase I, che pud essere sensibilmente inferiore.

Involucri per quadri di distribuzione di reparto e per CDZ.
Gli involucri dei nuovi quadri di reparto e condizionamento saranno costituiti da armadi modulari in lamiera di acciaio
verniciata, le cui dimensioni approssimative minime sono riportate nei disegni allegati. In particolare, i quadri QCD...
avranno dimensioni sufficienti a contenere tutte le apparecchiature elettriche, di regolazione e di controllo, fornite
dall'installatore degli impianti meccanici, pit i dispositivi di segnalazione e comando riportati nei rispettivi schemi e da
installare sui pannelli frontali. Ogni involucro avra inoltre le seguenti caratteristiche:
e grado di protezione minimo IP40;
e pannelli frontali asportabili solo mediante attrezzo, dotati di feritoie modulari, dalle quali saranno azionabili
i vari dispositivi di controllo, protezione e manovra;
e alimentazione dei vari interruttori dal dispositivo generale costituito da sistema di sbarre in rame (o
sistema di derivazione equivalente) che consenta un affidabile cablaggio;
e porte trasparenti complete di serratura a chiave, incernierate verticalmente sui lati dell'involucro.

Involucro per guadro con trasformatore di isolamento (QTI)
Il quadro sara costituito da un armadio in lamiera di acciaio verniciata di dimensioni almeno pari a quelle riportate
nella tavola di progetto.
La parte inferiore dell'armadio, entro cui sara posto il trasformatore di isolamento, sara dotata di adeguata alettatura
e di eventuale ventilazione forzata (secondo le indicazioni del costruttore) per assicurare lo smaltimento del calore
prodotto dal trasformatore. Sara inoltre dotata di portella frontale piena apribile solo con attrezzo ed avra grado di
protezione minimo IP3XD.
La parte superiore conterra le apparecchiature di protezione e controllo ed avra le seguenti caratteristiche:
e grado di protezione complessivo con porta chiusa IP40;
e pannellatura frontale asportabile solo mediante attrezzo dotata di finestrature modulari, dalle quali saranno
azionabili i vari dispositivi di controllo, protezione e manovra;
e sistema di alimentazione dei vari interruttori a valle del trasformatore costituito da idonea morsettiera (o
sistema di derivazione equivalente) che consenta un affidabile cablaggio;
e segregazione completa tra i circuiti a monte del trasformatore e quelli a valle;
e porta trasparente completa di serratura a chiave, incernierata verticalmente su un lato dell'involucro.
Involucri per quadyi di locale.
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Ogni quadro di distribuzione di locale sara costituito da una scatola da incasso in materiale isolante autoestinguente
provvista di pannello frontale finestrato (asportabile solo mediante attrezzo), portella trasparente con chiusura a
chiave e grado di protezione IP40, ad eccezione di quelli per protezione estrattori aria servizi che saranno IP55.

Gli involucri in oggetto avranno la capienza minima riportata nel relativo schema elettrico.

Caratteristiche delle apparecchiature.

I vari dispositivi di protezione da installare sui quadri saranno accessoriati secondo le indicazioni riportate sugli schemi

allegati (bobine di sgancio, contatti di stato e di scattato relg, ecc).

I1 potere di interruzione (I,) minimo che dovranno possedere i dispositivi di protezione € riportato sugli schemi

elettrici ed e riferito alla tensione di 400 V ed alle norme:

e CEI EN 60898 (1V ed.) per i dispositivi previsti con I, < 10 kA ,
e CEI EN 60497 — 2 per i dispositivi previsti con I, > 10 kA.

I dispositivi differenziali saranno del tipo protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni di origine

atmosferica e saranno dj classe A (adatti per corrente alternata e correnti pulsanti).

I portafusibili saranno del tipo a cassetto e saranno adatti per fusibili conformi alla norma CEI 32-5.

Gli interruttori di manovra-sezionatori (generali dei quadri) dovranno risultare protetti contro le sovracorrenti dai

dispositivi posti a monte.

I contattori per il comando dell'illuminazione (in genere di tipo modulare) dovranno avere corrente nominale non

inferiore a quella riportata nei rispettivi schemi elettrici; essi inoltre dovranno essere in grado di comandare il numero

di lampade sotteso (variabile secondo il costruttore prescelto).

I contattori di comando motori e utenze similari avranno le correnti nominali riportate sugli schemi, le quali sono da

riferire alle condizioni di impiego in AC3. Il coordinamento tra contattori e interruttori di protezione a monte dovra

essere di tipo 2, secondo IEC 947-4, fino al potere di interruzione del dispositivo di protezione. I dispositivi di

protezione motori dovranno essere con relé termico regolabile.

Le segnalazioni luminose da installare sui quadri QCD... saranno provviste di lampade multiled ad alta intensita (tipo

REER o similare).

Ove indicati, saranno installati degli appositi voltmetri digitali corredati di commutatori a sette posizioni.

I limitatori di sovratensione da installare saranno conformi alla norma CEI 37-1; essi saranno di classe II ed avranno:

U, = 230V, I, (8/20 ps) = 15 kA (per polo) e Up < 1,3 kV. Essi saranno tripolari pitl neutro e saranno dotati di polo

spinterometrico verso terra.

Per quanto attiene ai vari componenti da installare nel quadro con trasformatore di isolamento valgono le prescrizioni

di seguito riportate.

1) 1l trasformatore di isolamento sara monofase del tipo a secco e sara costruito in conformita alle norme CEI 14-8,
CEI 62-5 e CEI 96-2 e CEI 96-8. Esso avra: tensione nominale 220/220 V, Ucc % pari a 3 circa, potenza nominale
5 kVA schermo metallico tra l'avvolgimento primario e secondario con collegamento riportato in morsettiera,
avvolgimento secondario con punto mediano accessibile in morsettiera, n.2 sonde di temperatura installate
(PT100) tra gli avvolgimenti (una per ogni colonna).

2) 1l dispositivo di controllo della temperatura del trasformatore sara collegato ad una delle due termoresistenze
(PT100), da prevedere in entrambe le colonne del trasformatore (una in riserva dell’altra), mediante cavo tripolare
twistato e schermato. Al raggiungimento della prima soglia (90°C) dovra essere inserita la suoneria tacitabile e, al
raggiungimento della seconda soglia (100°C), sara comandata lapertura dell'interruttore a monte del
trasformatore. Tali valori di temperatura sono approssimativi; essi saranno da concordare precisamente con il
costruttore del trasformatore. Detto dispositivo sara da installare sul pannello frontale del quadro in modo da
rendere visibile la temperatura di lavoro della macchina tramite I'apposito display.

3) 1l dispositivo di controllo della resistenza d'isolamento del sistema a valle del trasformatore sara collegato come
indicato nei vari schemi allegati e sara conforme alle prescrizioni della norma CEI 64-8/7, sez. 710. Esso & da
installare sulla rete a 220 V. Anche questo dispositivo sara installato sul fronte quadro, in modo da rendere visibile
il valore della resistenza di isolamento del sistema. A tale dispositivo saranno collegati il pannello di segnalazione a
distanza da installare nel locale di utilizzo del sistema IT-M. Il pannello di segnalazione sara incassato a parete ad
una altezza di circa 1,4 m e sara dotato delle apparecchiature di segnalazione descritte nelle apposite tavole
grafiche. L'interconnessione tra i dispositivi di controllo nel quadro e l'apparecchiatura di segnalazione sara
effettuata tramite cavo multipolare da canalizzare con i circuiti derivati dal trasformatore di isolamento.

Norme di riferimento e modalita di assemblaggio dei quadri.

I quadri di distribuzione saranno da realizzare in conformita alle norme CEI 17-13/1. Alcuni dei quadri in oggetto (ved.
schemi elettrici allegati) potranno essere realizzati secondo la norma sperimentale CEI 23-51, dato che rientrano nel
campo di applicazione di questultima (I, < 125 A, I < 10 kA); il costruttore dovra dichiarare la conformita alle
suddette norme su apposito documento. Si rammenta, inoltre, che i quadri elettrici rientrano tra le apparecchiature
soggette alla direttiva bassa tensione e, pertanto, dovranno essere provvisti di marcatura CE oltre che di propria targa
compilata in conformita alle norme di prodotto.
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a) L'alimentazione dei singoli interruttori di protezione dovra essere eseguita mediante cavi unipolari, tipo NO7G9-K, e
sistema di connessione che consenta un sicuro ed individuale serraggio dei conduttori di cablaggio.

b) Ogni apparecchiatura, compreso quelle ausiliarie, sara identificata con una propria targhetta (in metallo o plastica
pantograta) riportante la specifica denominazione dell’'utenza protetta o della funzione svolta. Parimenti anche ogni
quadro di distribuzione sara completo di targa, da apporre sul fronte della portella, riportante la sigla indicata nel
rispettivo schema.

c¢) I circuiti che si dipartiranno dai quadri di zona si attesteranno su apposite morsettiere isolate modulari e
componibili, opportunamente numerate.

d) In ogni quadro, in prossimita delle morsettiere per i conduttori attivi, sara collocato il nodo di terra, il quale sara
realizzato con una apposita sbarra in rame adeguatamente dimensionata ed ancorata. A tale sbarra i conduttori di
protezione saranno fissati individualmente mediante capicorda e bulloni.

102.2 - Condutture di alimentazione delle varie utenze.

L'elenco e le caratteristiche delle condutture elettriche da predisporre sono riportati nei vari schemi dei quadri di
distribuzione da installare, mentre i percorsi delle principali tubazioni da porre in opera sono riportati sulle planimetrie
allegate.

Lungo le condutture saranno installate barriere tagliafiamma in tutti i punti in cui le linee attraversano solai e pareti
che delimitano compartimenti antincendio. Tali barriere dovranno essere del tipo certificato e dovranno avere
resistenza al fuoco (REI) almeno pari al compartimento attraversato. Esse non sono necessarie sulle tubazioni di
grandezza non superiore a 32 mm.

Caratteristiche dei cavi.

I circuiti saranno realizzati con cavi, del tipo "non propagante l'incendio", provvisti di conduttori flessibili in rame rosso

ed aventi le seguenti caratteristiche:

a. per le linee montanti e dorsali da posare nella rete di canali metallici, compreso i circuiti di comando degli
impianti meccanici e delle segnalazioni:
e conformita alle norme CEI 20-13, CEI 20-22, CEI 20-37 e CEI 20-38 (non propaganti l'incendio ed a bassa
emissione di fumi e gas tossici);

tipo multipolare e unipolare;

tensione nominale: 0,6/ kV;

isolamento in gomma di qualita G7;

guaina esterna in termoplastico speciale di qualita M1;

e sigla FG7(O)M1 - 0,6/1 kV.

b. per le linee terminali da posare nelle tubazioni in pvc in vista o sotto traccia all'interno del fabbricato:

- conformita alle norme CEI 20-22 e CEI 20-20; CEI 20-37 e CEI 20-38 (non propaganti l'incendio ed a
bassissima emissione di fumi e gas tossici);

- tipo unipolare,

- tensione nominale: 450/750 V,

- isolamento elastomerico di qualita G9;

- sigla: NO7G9-K.

c. Per i circuiti riguardanti le segnalazioni ed i comandi delle apparecchiature del sistema di rivelazione antincendio,
per lo sgancio di emergenza e per l'impianto di diffusione sonora, allo scopo realizzare condutture resistenti al
fuoco:

conformita alle norme CEI 20-45, CEI 20-36, CEI 20-22, CEI 20-37, CEI 20-38;

tipo unipolare o multipolare_resistente al fuoco;

tensione nominale: 0,6/1 kV;

isolamento elastomerico di qualita G10;

guaina termoplastica speciale di qualita M1;

sigla: FTG100M1 - 0,6/1 kV.

I cavi avranno la sezione indicata sugli schemi per tutto il loro sviluppo, salvo i casi espressamente indicati nel

seguito. I circuiti di comando avranno la sezione minima indicata sugli schemi.

Sugli schemi i cavi sono richiamati con la seguente siglatura:

e (1Gs)o(1xs), quelli unipolari di sezione "s", con isolamento rispettivamente di: bicolore giallo-verde o altri
colori;

e (n Gs)o (nxs), quelli multipolari di: "n" anime e sezione "s", rispettivamente per cavi con o senza una delle
anime di bicolore giallo-verde.

Ad esempio:
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o lasigla: (3 G 2,5), identifica un cavo a 3 poli con un'anima di colore giallo-verde, di sezione 2,5 mm? per ogni
anima;
e la sigla: 2 (1 x 1,5), identifica due cavi unipolari ognuno dei quali di colore diverso dal giallo-verde e di
sezione 1,5 mm? .
Per quanto riguarda i colori per l'identificazione dei conduttori di neutro e di protezione / equipotenziali valgono le
prescrizioni della norma CEI 64-8, art. 514.3.1.
Per quanto attiene alla posa in canale, i cavi facente parte di un circuito saranno raggruppati con apposite fascette in
plastica da porre in opera con un passo di 2 m circa.

Siglatura dei cavi.
I cavi dei circuiti di distribuzione e terminali dovranno essere dotati di apposite targhette di siglatura (come da schemi
elettrici allegati):

e in corrispondenza dei quadri di distribuzione da cui si dipartiranno e termineranno (arrivo e partenza);

e 0gni 20 - 25 metri lungo i percorsi orizzontali in canale e in vista (dorsali);

e in corrispondenza delle diramazioni lungo i percorsi in canale;

e sulle cassette di derivazione in vista sopra controsoffitto.
La targhette per la siglatura dei cavi multipolari (o unipolari con guaina) saranno costituite da basette in materiale
plastico complete di caratteri alfanumerici fissabili a scatto, dotate ognuna alle estremita di fori passanti per il
fissaggio contro il cavo. Ogni basetta sara fissata al cavo con n.2 collari.
Per identificare i circuiti nelle cassette dovranno essere applicati sui coperchi targhette in materiale plastico
pantografate.

Caratteristiche dei canali e modalita di posa.

I canali metallici saranno in lamiera d'acciaio zincato (conformita alla norma CEI 23-31), i quali saranno dotati di
coperchio e di grado di protezione IP40. Essi avranno le dimensioni riportate nelle tavole grafiche allegate e saranno
provvisti di tutti gli elementi speciali di serie, come: curve, T, elementi di raccordo con i quadri, ecc. allo scopo di
assicurare la posa a regola d'arte del prodotto.

I supporti di fissaggio dei canali metallici, da installare con un passo di 2 m circa, dovranno essere costituiti da
mensole, staffe e/o piastre di ancoraggio in lamiera di acciaio zincata. I1 fissaggio dei supporti alla muratura si dovra
realizzare a mezzo tasselli ad espansione.

I suddetti canali dovranno essere connessi all'impianto di terra secondo le modalita previste dal costruttore.

Caratteristiche delle tubazioni e criteri di posa.
Ove richiesta la posa di tubazioni, saranno rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

e Le tubazioni da posare all'interno dei fabbricati per i cavi di energia e di segnale saranno rigide in pvc
autoestinguente di tipo pesante e saranno conformi alle norme CEI 23-54 e CEI 23-55. Le tubazioni da posare
sotto traccia potranno essere di tipo pesante e flessibile. Le tubazioni rigide da posare in vista saranno munite
di raccordi ad innesto rapido.

e Le tubazioni per la protezione delle linee elettriche di energia e di segnale destinate agli impianti meccanici, da
utilizzare nei percorsi esterni ai canali porta cavi e per la posa a pastorale (distante da pareti), saranno rigide
in lamiera di acciaio zincato e saranno conformi alle norme CEI 23-54 e CEI 23-55. Esse saranno munite di
raccordi di giunzione ad innesto rapido (IP55 minimo). I tratti terminali da fissare all'utilizzatore (pompa,
ventilatore, ecc.) saranno di tipo flessibile in acciaio con raccordi terminali saldati e a tenuta. I vari raccordi
dovranno assicurare la continuita elettrica ai fini della protezione contro i contatti indiretti.

e Sulle pareti, le tubazioni dovranno avere percorsi paralleli od ortogonali agli spigoli della muratura.

e I tubi da posare in vista saranno fissati alle pareti ed ai soffitti mediante collari, cavallotti o graffette, in acciaio
zincato, ancorati alla muratura con tasselli. Gli elementi di fissaggio dovranno essere posti con un passo di
0,75 m, circa.

Modalita per la derivazione dei circuiti.

Le derivazioni dei vari circuiti saranno dislocate in proprie cassette aventi dimensioni sufficienti a contenere il fascio di
cavi da connettere e comunque non inferiori a: 150 x 110 x 70 mm per quelle in vista e 160 x 130 x 70 mm per quelle
ad incasso. In funzione delle condutture dette cassette saranno del tipo di seguito descritto.

a. I cavi entro tubi in vista saranno dotati di cassette per posa in vista, in materiale plastico autoestinguente (in
lega di alluminio sui tubi metallici), provviste di coperchi fissabili con viti, pressacavi per il raccordo con le
tubazioni e canali in modo da assicurare il grado di protezione IP55.

b. Per i circuiti da posare nelle tubazioni sotto traccia si utilizzeranno cassette da incasso in materiale isolante
provviste di coperchi da fissare con viti. Dette cassette avranno grado di protezione IP40.

Per la connessione delle singole utenze alle rispettive dorsali di alimentazione si dovranno utilizzare cavi di sezione
non inferiore a quelle indicate negli schemi elettrici allegati. In proposito si precisa che i cavi delle dorsali dovranno
mantenere lo stesso colore e la stessa sezione (riportata sugli schemi) su tutto il loro percorso.
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Le connessioni saranno eseguite esclusivamente tramite morsetti con grado di protezione IP2X, proporzionati al
gruppo di conduttori da interconnettere, in conformita alle prescrizioni delle norme CEI 23-20 e CEI 23-21. In
particolare, detti morsetti saranno del tipo a serraggio indiretto e composti ognuno di corpo in materiale isolante e
gabbia con vite e piastrina di riscontro in acciaio.

102.3 - Apparecchi di illuminazione ordinaria e relativi comandi.

Generalita.
Tutti gli apparecchi d'illuminazione di seguito indicati saranno conformi alle norme CEI 34-21 e CEI 34-23, saranno
dotati di reattori elettromagnetici, condensatori di rifasamento, starter elettronici e morsettiera con fusibili sezionatori.
I tubi fluorescenti lineari da installare avranno:
e tonalita di colore 4000 K (I),
e resa del colore:
o Rs > 90 negli ambulatori del reparto odontostomatologia,
o 80 < R; <90 negli altri reparti,
e flusso luminoso: 1350 Im per 18 W (1000 Im con Ra=95), 3350 Im per 36 W, 5200 Im per 58 W.

Reparto fisiatria.

Nel reparto fisiatria saranno installati apparecchi di illuminazione con le caratteristiche di seguito riportate.

a) Nei corridoi e atri saranno installati apparecchi da incasso in controsoffitto 60x60 cm, dotati ognuno di corpo in
lamiera di acciaio verniciata, schermo lamellare in alluminio di colore bianco e di n.4 tubi fluorescenti da 18 W.
Detti apparecchi saranno dotati di grado di protezione almeno IP40 (con copri catodi) e saranno con circuito
interno sdoppiato (3 + 1) allo scopo di ottenere due livelli di illuminazione: Diurna e notturna.

b) Nel bagno assistito, ripostigli e in altri locali similari saranno installati apparecchi da incasso in controsoffitto 60x60
cm dotati ognuno di corpo in lamiera di acciaio verniciata, schermo trasparente in metacrilato plurilenticolare e di
n.4 tubi fluorescenti da 18 W. Detti apparecchi saranno dotati di grado di protezione almeno IP54.

c¢) Negli uffici, studi medici, soggiorno e locali similari (ved. anche planimetrie allegate) saranno installati apparecchi a
plafone dotati ognuno di corpo in lamiera di acciaio verniciata, ottica lamellare in alluminio (trattato a specchio)
adatta all'uso di video terminali e di due tubi fluorescenti da 36 W. Detti apparecchi saranno dotati di grado di
protezione IP40 (tramite copricatodi) e di circuito interno sdoppiato (1 + 1) in modo da ottenere nei locali due
livelli di illuminazione.

d) Nei locali logopedia saranno installati apparecchi a plafone dotati ognuno di corpo in lamiera di acciaio verniciata,
ottica lamellare in alluminio (trattato a specchio) adatta all'uso di video terminali e di due tubi fluorescenti da 58
W. Detti apparecchi saranno dotati di grado di protezione IP40 (tramite copricatodi).

e) Nei locali adibiti a depositi e a cucinotta dove non & previsto il controsoffitto saranno installati apparecchi a plafone
dotati ognuno di corpo in lamiera di acciaio verniciata, schermo trasparente in metacrilato plurilenticolare e di due
tubi fluorescenti da 58 W. Detti apparecchi saranno dotati di grado di protezione IP40 (tramite copricatodi).

f) Nei locali degenza, palestra e locali similari (ved. anche planimetrie allegate) saranno installati apparecchi a
plafone dotati ognuno di corpo in lamiera di acciaio verniciata, schermo trasparente in metacrilato plurilenticolare e
di due tubi fluorescenti da 58 W. Detti apparecchi saranno dotati di grado di protezione IP40 e di circuito interno
sdoppiato (1 + 1) in modo da ottenere nei locali due livelli di illuminazione.

g) Per lilluminazione notturna delle camere di degenza saranno installati apparecchi in scatole da incasso a parete
composti ognuno di n.2 lampade da 3 W — 24 V e di diffusore orientato, tipo 5630R — Magic della bticino o
similare.

h) Ad integrazione dell'illuminazione generale, nelle camere di degenza sopra ogni posto letto saranno installati
apparecchi testaletto da fissare a parete mediante staffe e tasselli, ad una quota approssimativa di 1,7 m dal
pavimento fino alla mezzeria della trave. Ogni testaletto sara dotato di un corpo, senza spigoli vivi, realizzato in
lamiera verniciata con schermi satinati sia nella parte inferiore che superiore per I'emissione della luce. Ogni
testaletto avra grado di protezione IP42, sara eseguito in conformita alle norme: UNI EN 793, CEI EN 60601-1 e
CEI EN 55015 e sara cablato al suo interno con cavi NO7V-K, di sezione 1,5 mm?, e lampade fluorescenti compatte
dalle24 W.

1) L'illuminazione dei servizi igienici sara ottenuta con apparecchi per posa in vista, dotati di n.2 lampade fluorescenti
compatte da 26W, reattore elettronico, corpo e schermo in policarbonato autoestinguente. Ogni apparecchio avra
grado di protezione IP64.

Reparto odontostomatologia
Nel reparto in oggetto saranno installati apparecchi di illuminazione con le caratteristiche di seguito riportate.
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J) Nei corridoi e nelle sale d‘attesa saranno installati apparecchi da incasso in controsoffitto 60x60 cm, dotati ognuno
di corpo in lamiera di acciaio verniciata, schermo lamellare in alluminio di colore bianco e di n.4 tubi fluorescenti da
18 W. Detti apparecchi saranno dotati di grado di protezione almeno IP40 (con copri catodi).

k) Negli ambulatori, studi medici e laboratori con controsoffitti 60x60 cmi sara ottenuta con apparecchi da incasso in
controsoffitto 60x60 cm, dotati ognuno di n.4 tubi fluorescenti da 18 W, reattore elettromagnetico, corpo in acciaio
zincato verniciato in poliestere di colore bianco, ottica in alluminio a specchio adatta per ambienti con uso
prolungato di video terminali. Ogni apparecchio avra grado di protezione IP40 (mediante appositi copricatodi).

1) L'illuminazione dei depositi al piano seminterrato e del vano tecnico ascensore, sara ottenuta con apparecchi per
posa in vista, dotati di n.1 tubo fluorescenti da 36 W, reattore elettromagnetico, corpo e schermo in policarbonato
autoestinguente. Ogni apparecchio avra grado di protezione IP65.

m) Nell'infermeria e nel locale sterilizzazione saranno installati apparecchi per posa in vista, dotati di n.2 tubi
fluorescenti da 36 W ognuno di corpo in lamiera di acciaio verniciata di colore bianco, ottica parabolica con alette
trasversali chiuse superiormente adatta per ambienti con uso prolungato di video terminali,. Detti apparecchi
saranno dotati di grado di protezione almeno IP40 (con copri catodi).

n) Lilluminazione dei servizi igienici sara ottenuta con apparecchi per posa in vista, dotati di n.2 lampade fluorescenti
compatte da 26W, reattore elettronico, corpo e schermo in policarbonato autoestinguente. Ogni apparecchio avra
grado di protezione IP64.

Reparto CUP

0) Nei corridoi e nelle sale d'attesa saranno installati apparecchi da incasso in controsoffitto 60x60 cm, dotati ognuno
di corpo in lamiera di acciaio verniciata, schermo lamellare in alluminio di colore bianco e di n.4 tubi fluorescenti da
18 W. Detti apparecchi saranno dotati di grado di protezione almeno IP40 (con copri catodi).

p) Nei locali ad uso medico e negli uffici prenotazioni saranno installati apparecchi da incasso in controsoffitto 60x60
cm, dotati ognuno di n.4 tubi fluorescenti da 18 W, reattore elettromagnetico, corpo in acciaio zincato verniciato in
poliestere di colore bianco, ottica in alluminio a specchio adatta per ambienti con uso prolungato di video terminali.
Ogni apparecchio avra grado di protezione IP40 (mediante appositi copricatodi).

q) L'illuminazione dei servizi igienici sara ottenuta con apparecchi per posa in vista, dotati di n.2 lampade fluorescenti
compatte da 26W, reattore elettronico, corpo e schermo in policarbonato autoestinguente. Ogni apparecchio avra
grado di protezione IP64.

Apparecchi di comando.
Nel reparto fisiatria, i comandi dell'illuminazione diurna e notturna del corridoio e degli atri e dell'illuminazione
notturna delle camere di degenza sara effettuata con:

e relé passo — passo e contattori da porre sul quadro QR,

e pulsanti di comando modulari da installare sia nel locale caposala, sia nel quadro QR.
Gli altri apparecchi di illuminazione saranno comandati tramite interruttori, pulsanti o deviatori unipolari modulari e
componibili, I, = 16 A e U, = 250 V, conformi alle norme CEI 23-9, da installare ad una quota dal pavimento di 90 cm
(circa).
Detti comandi, saranno contenuti in scatole da incasso provviste di supporto e placca (serie magic bticino o similare).
Le scatole da installare sulle pareti REI saranno del tipo in vista, sempre complete di supporti e placche, della stessa
serie dei comandi da incasso. Il grado di protezione sara IP40, salvo per i comandi luce da installare nei servizi
igienici con doccia.

102.4 - Illuminazione e segnaletica di sicurezza.

L'illuminazione e la segnaletica luminosa di sicurezza dei reparti sara ottenuta tramite apparecchi prowvisti al loro
interno di gruppi autonomi di alimentazione in grado di assicurare l'illuminazione, in mancanza della tensione di rete,
con un‘autonomia maggiore di 2 ore e la ricarica in dodici ore, mediante batterie di accumulatori ermetici.

Gli apparecchi di illuminazione da installare nei corridoi saranno da incassare nel controsoffitto e saranno muniti di
lampade fluorescenti compatte da 24 W con flusso in emergenza non inferiore a 600 Im. Gli apparecchi suddetti, del
tipo “accesi solo in emergenza”, avranno custodie in materiale plastico autoestinguente, classe di isolamento II, grado
di protezione IP65; essi saranno adatti all'installazione su superfici combustibili (marchio F) e alla temperatura
ambiente compresa tra 0°C e 40°C.

Per la segnaletica delle vie di esodo saranno utilizzati appositi apparecchi segnaletici con pittogramma leggibile fino ad
una distanza di 24 m, illuminati permanentemente, da installare sulle vie di esodo nei punti indicati in planimetria, i
quali saranno muniti di accumulatori ermetici, con autonomia di almeno due ore e ricarica in 12 h e grado di
protezione IP40 almeno. Essi saranno mono o bifacciali e sospesi al controsoffitto, o fissati a bandiera, secondo il
punto di installazione.

Tutti gli apparecchi di sicurezza (illuminazione e segnalazione) saranno:

117



e conformi alle norme CEI 34-21 e CEI 34-22;

e collegati con propria linea al rispettivo quadro elettrico di locale per la ricarica delle batterie; in questo
modo l'inserimento dell'illuminazione di sicurezza si avra anche solo in caso di mancanza tensione al locale;

e scheda elettronica interna (autotest) per eseguire autonomamente test di autonomia e di funzionalita e di
appositi led per la segnalazione di eventuali anomalie.

102.5 - Prese a spina ed alimentazione utenze varie.

Le prese a spina modulari e componibili, serie civile, saranno nell’'esecuzione:

e 2P+T,I,=10/16 A, con polo di terra centrale (bipasso);

e 2P+T, I, =10/16 A, con polo di terra laterale e centrale (P30/P17 CEI 23-16, V.3).
Le suddette prese saranno assemblate nella stessa scatola da incasso con a monte un proprio interruttore automatico
di protezione bipolare (1P + N), I, = 16 A - I, = 3 kA - U, = 230 V; ogni scatola sara provvista di supporto e placca
(serie Magic — bticino o similare).
Le prese da installare nei servizi igienici con doccia saranno provviste di coperchi trasparenti con grado di protezione
IP55.
L'altezza di installazione delle prese civili sara di 30 cm dal piano di calpestio a partire dal bordo inferiore, salvo per
quelle da porre ai lati dei letti e nei servizi ai lati dei lavabi che saranno poste rispettivamente a circa 90 cm (sopra i
comodini) e 115 cm circa (sopra lavabi).
Le prese ad uso industriale (tipo CEE) avranno tensione nominale 230/400 V, interruttori di blocco con le spine, grado
di protezione IP44 e saranno nelle seguenti versioni:

o 2P+T, I,=32A,

e 3P+N+T,I,=16A.
Ognuna di esse sara installata in una scatola isolante IP55 da semi incasso completa di piastra di fondo, portella con
riquadro trasparente e chiusura con attrezzo. Le prese suddette saranno installate ad una quota di circa 0,5 m dal
bordo inferiore eccetto quella destinata al vuotatoio che sara posta ad 1,2 m dal pavimento.
Nell'appalto € previsto anche il collegamento di: cucina elettrica, vuotatoio, ventilo convettori, pannelli di segnalazione
gas medicali, estrattori aria dei servizi e le varie utenze di climatizzazione sia di energia, che di segnale.
Per quanto riguarda le segnalazioni relative ai gas medicali, € da notare che dovra essere realizzato un impianto nei
reparti di fisiatria e odontostomatologia; ognuno di essi sara costituito da:

e lalinea di alimentazione del pannello di segnalazione da sottendere al quadro di reparto (QR e QOD);

e la linea di interconnessione tra il pannello di riduzione di 2° stadio, previsto lungo le tubazioni del gas, e |l

suddetto pannello di segnalazione (allo scopo di prelevare le informazioni).

I pannelli di segnalazione e quelli con i riduttori di pressione saranno installati nei punti indicati dal fornitore
dellimpianto; in planimetria sono indicate le posizioni approssimative dei pannelli di segnalazione.

102.6 — Impianto a servizio della climatizzazione.

Ogni reparto sara dotato di una centrale di trattamento aria e di una stazione di rilancio acqua per la climatizzazione. I
suddetti componenti saranno disposti come indicato nei disegni allegati e saranno sottesi a propri quadri di
distribuzione e comando entro cui saranno da installare e collegare anche le unita di controllo e regolazione la cui
fornitura € prevista negli impianti meccanici.

Per effettuare il sezionamento locale delle varie utenze di potenza, € da installare a lato di ogni motore (pompa o
ventilatore) un interruttore di manovra sezionatore in propria scatola isolante IP55 con manovra rotativa lucchettabile
in posizione di aperto ed avente le seguenti caratteristiche: 3 poli, I, = 32 A e U, = 400 V. Cid non € necessario per i
motori delle pompe del reparto CUP e odontostomatologia dato che il rispettivo quadro di protezione e sezionamento
sara posto nello stesso locale in cui saranno ubicate le pompe.

Per quanto riguarda i ventilo convettori, ognuno di essi sara alimentato dal rispettivo quadro di locale mediante presa
a spina con interruttore automatico di protezione da porre in prossimita del ventilo convettore. Dato che la maggior
parte dei componenti suddetti sara posta a soffitto, questi saranno prowvisti di unita di comando e di controllo
separate e da installare in scatole da incasso ad una quota di circa 1,3 m; la posizione nella camera di ogni unita di
comando & da eseguire come richiesto nel progetto degli impianti meccanici. Il collegamento tra ogni unita di
comando ed il rispettivo ventilo convettore € da eseguire con cavi unipolari NO7G9-K da posare entro tubazione sotto
traccia.

Gli estrattori d'aria nei servizi saranno alimentati e protetti da propri quadri IP55 da installare ad incasso a parete ad
una quota di circa 2,5 m dal piano di calpestio. Ogni quadro di comando conterra le apparecchiature riportate
nell'apposito schema elettrico allegato; sara dotato, in particolare, di trasformatore di sicurezza per il circuito di
comando dato che questo sara distribuito a due locali WC separati come i rispettivi impianti di illuminazione.
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Ogni boiler elettrico sara collegato mediante scatola da incasso da ubicare in prossimita dell’'utenza, la quale sara
provvista di supporto e placca, interruttore automatico 1P + N, I, = 10 A — I, = 3 kA e di modulo passa filo
attraverso cui dovra fuoriuscire il cavo di alimentazione del boiler. Il cavo di alimentazione, da posare a festone, sara
multipolare, tipo FROR —450/750 V.

102.7 - _Comandi di emergenza.

I quadri di distribuzione di reparto (QR, QCUP, QOD) sono stati ubicati in zone filtro, ove previste, 0 comunque in aree
di transito, col fine di poter avere sotto controllo lo stato degli impianti in conformita alla regola tecnica di prevenzione
incendi.

Inoltre & possibile porre fuori tensione sia i suddetti quadri di reparto, sia i quadri di comando della climatizzazione
(QCDF, QCDC, QCDO) considerato che sono previsti in ogni reparto due pulsanti per comando di emergenza e bobine
di apertura su tutti i dispositivi di protezione delle linee di alimentazione.

In particolare ogni pulsante sara provvisto di segnalazione luminosa per segnalare il corretto stato del circuito di
comando; questi ultimi, come gia detto, dovranno essere realizzati con cavi resistenti al fuoco (FTG100M1- 0,6/1 kV).

102.8 - Impianto fonia dati.

Ogni reparto dovra essere dotato di cablaggio strutturato da attestare al pil vicino armadio di rete esistente. Piu
precisamente, la rete fonia/dati da realizzare nel reparto fisiatria avra origine dall'armadio di distribuzione esistente al
piano terra dello stesso padiglione su cui sono da aggiungere appositi pannelli con connettori per attestare le nuove
linee del reparto suddetto.

L'impianto fonia dati del reparto CUP avra origine da un nuovo armadio di distribuzione da prevedere al piano
seminterrato del reparto, il quale sara completo di pannelli con connettori per attestare le nuove linee.

Per l'odontostomatologia, la rete fonia/dati avra origine da due armadi esistenti separati e collocati al piano
seminterrato dei due padiglioni adiacenti. Anche su tali armadi sono da aggiungere appositi pannelli su cui attestare i
nuovi cavi del reparto.

Il cablaggio strutturato in oggetto dovra essere sviluppato solo per quanto attiene alla rete passiva la quale dovra
essere certificata punto per punto in categoria 5E. Esso sara composto dai componenti di seguito riportati.

Armadio di permutazione e pannelli.
L'armadio di permutazione da installare nel reparto CUP sara della serie componibile a rack, di larghezza 19 pollici,
con struttura in lamiera d'acciaio verniciata, completo sul fronte di porta trasparente con angolo di apertura 180° e sui
due lati di pannelli pieni asportabili. Esso avra dimensioni approssimative 2000 (H) x 800 (P) x 600 (L) mm, cioe
capienza n.42 unita rack, e sara completo di:
e n.5 pannelli da n.24 connettori RJ45, cat.5E, con cartellini di identificazione sul fronte e sul retro per cavi UTP;
e n.5 moduli passa cavi.
Per consentire, inoltre, I'alimentazione di futuri apparati attivi, nella parte retrostante di I'armadio saranno installate
n.6 prese della serie civile 2P + T, 10/16 A (P30), le quali saranno ubicate in scatola da esterno (tipo Gewiss o
equivalente) completa di placca autoportante. Il suddetto gruppo prese sara sotteso ad un proprio circuito previsto nel
rispettivo quadro di reparto.
Negli altri armadi di permutazione esistenti da utilizzare per gli altri reparti sono da installare pannelli di attestazione
cavi UTP e moduli passa cavi come quelli sopra descritti, ognuno con n.24 connettori R1J45, cat.5E, e cartellini di
identificazione sul fronte e sul retro; essi sono da installare nel numero di:
e n.7 pannelli di attestazione e n.7 moduli passa cavi nell'armadio per il reparto Fisiatria;
e n.2 pannelli di attestazione e n.2 moduli passa cavi in ogni armadio per il reparto odontostomatologia.
Cablaggio verticale / orizzontale.
Ogni armadio di permutazione sopra citato sara da collegare con topologia a stella ai connettori per fonia/dati da
disporre nei vari locali. In particolare ogni connettore RJ45 sull'armadio di permutazione sara connesso con il
rispettivo connettore in campo mediante cavo, del tipo “non propagante l'incendio”, adatto al cablaggio strutturato,
avente le seguenti caratteristiche:
- conformita alle norme CEI 20-35, 20-22 II e 20-37 e 20-38;
- 4 coppie con conduttori twistati;
- categoria 5E;
- isolamento in polietilene;
- guaina esterna termoplastica di qualita M1;
- sigla UTP.

119



Tali cavi saranno da posare in una propria rete di canali metallici IP40 e tubazioni in pvc rigido / flessibile da
sviluppare lungo i percorsi riportati sulle planimetrie allegate.
I suddetti cavi dovranno essere siglati ad entrambe le estremita.

Prese di utente

In funzione dei locali, le prese per fonia/dati dovranno essere installate in scatole da incasso a n.3 unita modulari.

In ognuno dei suddetti contenitori saranno installate n.3 prese (connettori) RJ45 in categoria 5E provvisti di proprie
targhette di identificazione in materiale plastico. Ad ogni connettore sara connesso un cavo UTP proveniente dal
rispettivo armadio di permutazione.

Le scatole da incasso saranno complete di supporti e placche dello stesso tipo gia previsto per i comandi luce.

La numerazione dei connettori dovra rispettare la codifica gia impostata negli armadi esistenti.

102.9 = Sistema di rivelazione e allarme antincendio.

Generalita.
Ogni reparto sara dotato di un sistema di rivelazione e allarme antincendio con funzionamento automatico e manuale
indipendente dagli altri reparti. La scelta dei componenti dovra comunque consentire di riportare gli allarmi delle varie
centrali da installare ad un’unica postazione presidiata mediante scheda di interfaccia seriale RS-232 e un PC (non
compresi nel presente appalto).
L'impianto in ogni reparto sara costituito dai seguenti componenti:

1. la centrale di rivelazione;

2. il pannello di ripetizione stati e allarmi da installare nei filtri a prova di fumo (laddove previsti);

3. i rivelatori di fumo puntiformi da installare nei vari locali nei punti indicati sulle planimetrie allegate (sopra e
sotto il controsoffitto);
i led di ripetizione stato da porre nei corridoi per segnalare lo stato dei rivelatori previsti nelle camere;
i rivelatori da installare nei canali dell’aria tramite opportune camere di analisi;
i pulsanti di segnalazione manuale da predisporre nei punti indicati in planimetria;
i segnalatori acustico luminosi da installare a parete nei punti indicati sulle planimetrie allegate;
gli elettromagneti di trattenimento porte, da installare nel reparto fisiatria sui serramenti REI che si intende
mantenere aperti in condizioni ordinarie (ved. planimetrie allegate);

9. gli alimentatori a 24 V cc, con propri accumulatori incorporati, destinati allalimentazione di elettromagneti, e

pannelli di segnalazioni;

10. i moduli di attuazione per il comando delle serrande, degli elettromagneti o di altri componenti del sistema.

In caso di attivazione di un rivelatore di fumo o di un pulsante manuale sara eseguito (tramite la centrale del

XN b

sistema):
e segnalazione in centrale e su pannello remoto (solo in odontostomatologia) del sensore e/o pulsante in
allarme;

I'arresto della ventilazione del compartimento interessato,
il comando dei segnalatori acustico luminosi e la chiusura delle porte REI del compartimento interessato,
il consenso alla centrale di diffusione sonora ad emettere messaggi di evacuazione e l'attivazione delle targhe
ottico acustiche del compartimento interessato.
In ogni caso la sequenza delle azioni suddette deve essere effettuata nel rispetto dell’art. 8.2 del DM 18/09/2002 e
secondo gli interventi stabiliti dal piano di emergenza.

Connessioni elettriche e contrassegni.

Dalla centrale, i circuiti di segnale di interconnessione dei vari componenti del sistema in oggetto dovranno essere
posati entro la rete di canali e tubazioni previsti per i cavi di segnale. In particolare, i vari rivelatori, i moduli di
interfaccia (di ingresso e di comando) ed i pulsanti di allarme manuale saranno interconnessi da un cavo bipolare, del
tipo non propagante lincendio (CEI 20-22) e sezione 1 mm?, twistato e schermato, da posare ad anello chiuso.

Per limitare il disservizio, in caso di guasto sulla linea ad anello chiuso, dovranno essere installati dei dispositivi di
isolamento linea ogni 10 - 15 componenti da sottendere all'anello.

Tutti i rivelatori ed i pulsanti di allarme dovranno essere provvisti di targhette autoadesive riportanti la numerazione
con cui detti elementi saranno individuati sul display della centrale di sistema e sulla planimetria da esporre sopra la
centrale.

Per I'alimentazione degli elettromagneti di trattenimento porte, delle segnalazioni ottico acustiche saranno installati
alimentatori a 24 Vcc da sottendere ai quadri elettrici di reparto. Le linee di collegamento tra ognuna delle sorgenti
suddette ed i vari componenti in campo saranno realizzate con cavi multipolari resistenti al fuoco FTG100M1 (CEI 20-
45), di sezione 2,5 mm?, i quali saranno da posare principalmente entro la rete di canali metallici e tubazioni, previsti
per i cavi di segnale. Per le derivazioni verso i singoli componenti saranno utilizzate apposite cassette IP55 nel caso di
posa in vista ed IP40 nel caso di posa ad incasso.
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Per gli altri dettagli di installazione si rimanda ai vari elaborati grafici allegati.

Componenti dellimpianto.

Ogni impianto sara costituito dai componenti aventi le caratteristiche di sequito riportate.

1.

10.

La centrale di rivelazione ed allarme sara conforme alla norma EN 54 (parti 2 e 4) e contenuta in armadio
metallico verniciato, di dimensioni approssimative 535 mm (H) x 440 mm (L) x 200 mm (P). Essa sara idonea
al collegamento di n.99 rilevatori + n.99 moduli IN/OUT per linea e dotata di 2 linee analogiche. La centrale
sara completa di terminale di comando e controllo con display a cristalli liquidi, memoria eventi, alimentatore
standard 24 V — 3 A completo di batterie ermetiche n.2 da 12 V - 24 Ah.
Un pannello di controllo remoto, di dimensioni approssimative 15,5 cm (H) x 24 cm (L) x 5,3 cm (P), con
display a cristalli liquidi retro illuminato avente /o scopo di riportare nel filtro del reparto odontostomatologia
tutte le informazioni disponibili sulla centrale dello stesso reparto. Il pannello sara completo di n.3 LED per la
segnalazione d‘allarme generale, guasto generale e tacitazione sirene. Il pannello suddetto sara da collegare
alla centrale tramite porta di comunicazione RS 485 e cavo quadripolare di sezione 1 mm?, del tipo “non
propagante l'incendio”.
I rivelatori ottici di fumo saranno a microprocessore del tipo analogico-attivo ad indirizzamento individuale con
comportamento di risposta uniforme nella pit ampia gamma di tipologie di incendio. Ognuno di essi sara
dotato di un sistema di rivelazione adatto sia per fumi chiari che scuri. Ogni rivelatore sara completo di base
di montaggio per collegamento su linea a 2 conduttori, di modulo di autoindirizzamento, di uscita per
ripetitore ottico remoto ed avra le seguenti caratteristiche:

e temperatura di esercizio compresa tra - 30°C e + 70 °C,
adatto ad una umidita relativa compresa tra 10 % e 93 % senza condensa;
doppio led per visualizzazione allarmi su 360 ©°;
installazione ad innesto su base intercambiabile priva di elementi elettronici;
indirizzamento tramite selettore rotativo;
sensibilita misurabile sul dispositivo;

e conformita alla norma UNI EN 54-5.
Le camere di analisi da installare sui canali dellaria dovranno essere adatte ad alloggiare con semplice
incastro i rivelatori ottici di fumo, di cui al precedente punto C., senza la necessita di rimozione delle camere
di analisi. Esse saranno complete di tubi di campionamento ed avranno le seguenti caratteristiche tecniche:

e temperatura di esercizio compresa tra 0°C e + 49 °C,

e dimensioni 37 cm (L) x 13 cm (H) x 9 cm (P);

e velocita dell’aria fino a 20 m/s.
I ripetitori ottici su cornice per la segnalazione, sotto il controsoffitto, dello stato di allarme dei rivelatori da
installare sopra il controsoffitto. Essi saranno da installare per tutti i rivelatori non visibili. Inoltre, secondo le
prescrizioni del DM 18/09/2002, saranno da installare nei corridoi (ved. planimetrie allegate) per tutti /
rilevatori previsti nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibill.
I pulsanti di segnalazione manuale di allarme saranno del tipo adatto al sistema di rivelazione incendi
analogico attivo e completi di circuiti ad autoindirizzamento. Ogni pulsante sara dotato di diodo led rosso per
I'indicazione locale dello stato di attivazione e sara attivabile mediante azione su lastra in vetro con punto di
rottura. Esso sara collocato in una scatola per posa in vista con grado di protezione IP54 e sara collegato su
linea di rivelazione a 2 conduttori.
I moduli di comando da utilizzare per eseguire: blocco della ventilazione, attivazione pannelli ottico acustici e
chiusura porte REI dovranno essere adatti a comunicare con la centrale di tipo analogico prevista. Ognuno di
essi avra un contatto libero da potenziale idoneo a comandare (tramite circuito di comando) I'apparecchiatura
interessata. Quelli per le serrande tagliafuoco avranno anche un contatto destinato ad acquisirne lo stato
(aperto / chiuso).
Gli elettromagneti di trattenimento porte saranno da installare su ogni anta delle porte. Ognuno di essi avra:
forza d’aggancio non inferiore a 100 kg, alimentazione di 24 V cc — 100 mA, pulsante rosso per effettuare il
rilascio manuale.
I pannelli di segnalazione avranno la scritta luminosa “Allarme incendio” e saranno dotati di avvisatore
acustico. Ogni pannello sara realizzato con contenitore in materiale isolante con frontale in ABS VO, avra
alimentazione di sicurezza proveniente dagli alimentatori suddetti e le seguenti caratteristiche:

e livello sonoro: 100 dB a 1 m mediante buzzer piezoelettrico,

e n.8 led ad alta efficienza con frequenza di lampeggio regolabile,

e alimentazione: 24 V cc — 80 mA,

e grado di protezione IP40,

e dimensioni approssimative: 135 x 330 x 60 mm.
L'alimentatore per pannelli ottico acustici, magneti, etc., avra uscita a 24 V cc, I, 4+1 A, apposito carica
batterie e sara dotato delle seguenti caratteristiche:

e indicazioni luminose su pannello frontale per controllo tensione in uscita, in particolare:
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- led verde per presenza tensione di rete a 220 Vca,
- led giallo per tensione in uscita minore di 22 V,
- led verde per tensione in uscita compresa tra 22 V e 28,5V,
- led rosso per tensione in uscita maggiore di 28,5V,
microinterruttore di protezione contro I'apertura del coperchio,
protezione contro corto circuito sia in ingresso che in uscita,
completo di n.2 batterie ermetiche al piombo U, = 12V - 17 Ah,
involucro esterno in lamiera di acciaio di dimensioni 380 (h) x 300 (I) x 175 (p) mm.

Verifiche iniziali e planimetrie.

L'impianto al termine dell’'esecuzione dovra essere sottoposto alle verifiche iniziali previste dalla norma UNI 11224.
Inoltre, per agevole l'individuazione del sensore in allarme vicino ad ogni centrale dovra essere apposta, in apposita
cornice, una planimetria del reparto riportante i sensori installati con la rispettiva codifica con cui compaiono sulla
centrale.

102.10 - Impianto di segnalazione e di chiamata infermieri e per disabili.

L'impianto di segnalazione e di chiamata infermieri € previsto solo nel reparto di fisiatria; esso & da installare da ogni
posto letto, e da ogni servizio igienico, e sara composto di:

e un pulsante modulare ed uno a perella (collegabile con presa mignon), un segnale luminoso di
tranquillizzazione per ogni posto letto;
un pulsante a tirante e segnale luminoso di tranquillizzazione per ogni servizio igienico di camera;
un pulsante di annullamento chiamata in ogni camera di degenza;
una lampada fuori porta ad ogni camera di degenza;
una segnalazione acustica e luminosa in locale caposala;
una segnalazione acustica supplementare nel corridoio e nella tisaneria attivabile (con selettore in caposala)
una in alternativa all‘altra.
L'impianto suddetto sara realizzato con semplici mini relé modulari della serie magic bticino o similare, i quali saranno
da collegare come riportato nella tavola E19. I mini relé saranno installati in scatole da incasso con supporti e placche
e saranno assemblati con i componenti di segnalazione e comando suddetti secondo le soluzioni indicate nella
planimetria allegata.
Le condutture di alimentazione dell'impianto saranno realizzate con cavi unipolari NO7G9-K, da posare entro proprie
tubazioni in vista e sottotraccia, da sviluppare secondo i criteri generali gia esposti per i circuiti di energia (ved. anche
planimetrie allegate).

In ogni servizio igienico per disabili, previsti negli altri reparti in oggetto, dovra essere installato un impianto di
richiesta soccorso composto di:

e un pulsante a tirante da installare in prossimita della tazza WC;

e un pulsante di tacitazione ed una lampada modulare di “tranquillizzazione” all'ingresso del locale WC;

e un relé ausiliario modulare adatto all'installazione in scatola portafrutti;

e una segnalazione acustica luminosa da installare nel corridoio antistante.
Tali apparecchiature saranno della stessa serie dei comandi luce, collegate come indicato negli schemi allegati e
posizionate nei punti indicati sulle planimetrie. I collegamenti saranno eseguiti con cavi NO7G9-K da posare entro
tubazioni in pvc da sviluppare sottotraccia.

102.11 - Impianto citofonico.

L'impianto citofonico & da installare nel locale fisiatria tra la porta di accesso al reparto (posto esterno), posta vicina
all'ascensore pil grande, ed il locale caposala (posto interno); l'alimentatore dellimpianto & previsto nel quadro QR.
Pil precisamente I'impianto suddetto sara composto dai componenti di seguito descritti.
a. Lalimentatore modulare, da installare sul quadro QR, avra dimensioni di n.6 moduli DIN, sara con
trasformatore di sicurezza e sara del tipo adatto per impianti a due fili.
b. Il posto esterno da incasso in alluminio metallizzato costituito di: scatola con telaio per un modulo,
cornice, frontale con un pulsante, un modulo fonico digitale ed un trasformatore di sicurezza 230/12 V
— 25 VA (serie Sfera o similare).
c. Il pulsante di apertura elettroserratura della porta di accesso, il quale sara da ubicare ad incasso
all'interno del reparto.
d. Il posto interno audio da incasso composto di: scatola multifunzione da incasso, set e supporti di
installazione e citofono a due fili (serie PIVOT — bticino o similare).
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e. Il cavo bipolare di collegamento delle suddette apparecchiature, il quale sara del twistato e da posare
principalmente entro il canale portacavi destinato ai cavi di segnale.

102.12 - Impianto centralizzato di antenna per reparto fisiatria.

Requisiti di funzionalita.

Il requisito fondamentale in termini di funzionalita dell'impianto € di garantire alle prese d'utente un rapporto segnale
disturbo tale da assicurare un livello qualitativo di visione medio di grado 5 secondo le norme radiotelevisive.

Le antenne dovranno consentire la ricezione di n.12 canali a diffusione nazionale, ad esempio: RAI 1, RAI 2, RAI 3,
RETE 4, CANALE 5, ITALIA 1, la 7, ecc..

Il segnale dovra essere distribuito secondo lo standard previsto dalla norma CEI 12-15.

Tipologia dellimpianto e dei materiali impiegati

L'impianto viene nel seguito descritto nelle tre parti fondamentali che lo costituiscono: sistema di antenne, terminale
di testa e il sistema di distribuzione. Le antenne e le apparecchiature da fornire in opera dovranno avere
caratteristiche di tipo semiprofessionale.

a) Sistema di antenne.

Sul tetto (in dipendenza della posizione geografica del padiglione) saranno installate le antenne per la ricezione di
canali in bande UHF e VHF da ubicare sulla copertura.

Il palo di sostegno sara di tipo telescopico in acciaio zincato a caldo (CEI 7-6), come tutti i particolari di fissaggio,
dovra essere estensibile sino a 9 m con diametro variabile da 42 sino a 28 mm e spessore minimo 2mm; esso dovra
essere rinforzato in funzione della lunghezza da apposita controventatura.

b) Terminale di testa.

Il terminale di testa dell'impianto, di tipo modulare, sara installato al piano sotto tetto in prossimita di un pilastro.

Le apparecchiature del terminale di testa saranno contenute in apposito involucro dotato di portella con chiusura con
attrezzo e collegamento all'impianto di terra.

Gli apparati di testa per la TV terrestre saranno di tipo multibanda ad ingressi separati ad alto guadagno con sistema
di filtri equalizzatori @ monte.

Gli schermi metallici dei cavi coassiali in entrata ed in uscita dal terminale di testa dovranno essere collegati
allimpianto di terra mediante cavo NO7G9-K di sezione 6 mm? A detta sbarra dovranno anche essere collegati i
limitatori di sovratensione e il conduttore di protezione dell'impianto di terra.

Sulla linea di alimentazione del terminale e sui cavi di segnale provenienti dal sistema di antenne saranno installati
appositi scaricatori con capacita di scarica nominale almeno pari a I(g/20,s) > 10 KA.

L'alimentazione elettrica della centrale di testa sara prelevata dal quadro di distribuzione QR con proprio interruttore
bipolare automatico e differenziale.

¢) Sistema di distribuzione

La colonna discendente, le dorsali di piano e le derivazioni alle utenze (prese) dovranno essere eseguite con cavi a
basse perdite, con schermo, ed isolamento e guaina del tipo non propagante I'incendio secondo CEI 20-22.

I cavi suddetti saranno posati entro una rete di tubazioni in pvc, in parte in vista (sopra controsoffitto) e in parte sotto
traccia, appositamente destinate e da sviluppare principalmente nel corridoio sopra il controsoffitto.

Lungo la dorsale, per consentire la derivazione verso ogni presa di utente, saranno installati degli appositi derivatori,
in proprie cassette da incasso IP55 sopra il controsoffitto. Gli schermi dei cavi coassiali saranno connessi all'impianto
di terra in uscita dal terminale di testa e in corrispondenza di ogni derivatore, pure da collegare a terra, mediante cavo
giallo verde, di sezione 6 mm?, da sviluppare con i cavi di segnale. Nelle camere di degenza, in particolare, lo schermo
del cavo coassiale dovra essere collegato al nodo equipotenziale, previsto in ogni locale, con cavo giallo — verde di 6
mm?.

Le prese di utente dovranno essere conformi alle norme di sicurezza previste dalle norme CEI 12-15 e saranno
modulari. Ogni presa sara installata a parete, in scatola da incasso (in vista sulle pareti REI 120) a n.3 posti (ad uso
esclusivo dell'impianto TV) completa di supporto e placca. L'ubicazione approssimativa delle suddette prese & riportata
nelle planimetrie allegate, mentre I'altezza di installazione da terra & da concordare il Committente.

102.13 - L'impianto di diffusione sonora per messaggi di allarme.
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L'impianto di diffusione sonora per messaggi di allarme € previsto in tutti i reparti in oggetto. Considerata la vicinanza
dei reparti odontostomatologia e CUP, questi saranno sottesi alla stessa centrale di amplificazione, mentre la fisiatria
sara provvista di una propria centrale. Considerato inoltre che gli impianti suddetti dovranno rispondere al DM
18/09/02, le centrali da installare dovranno essere di tipo modulare ed idonee al collegamento su linee BUS, cat.5, in
modo da assicurare in futuro la centralizzazione del sistema in apposito locale destinato alle gestioni delle emergenze.
Tutto cid premesso, ogni sistema a se stante (fisiatria — CUP/Odontostom.) sara composto da un‘unita centrale dotata
di sistema di autodiagnosi dei guasti in grado di segnalare i seguenti eventi:

e mancanza dell’'alimentazione ordinaria,

e guasto sull'apparecchiatura di alimentazione di sicurezza,

e guasti su altoparlanti, microfono, amplificatori, generatore di segnali.

Ognuno dei suddetti guasti dovra attivare una segnalazione luminosa permanente fino alla rimozione del guasto ed un
segnale acustico tacitabile manualmente.
Ogni impianto dovra completamente rispondente alla norma EN 60849 (CEI 100-55) ed al DM 18/09/02 e quindi:

e Linee di altoparlanti ridondanti: tutte le zone dovranno essere dotate di due linee distinte di altoparlanti al fine
di garantire la ridondanza (punto 4.1g della norma: “// guasto di un singolo amplificatore o circuito di diffusori
acustici non dovra in alcun modo determinare la perdita totale di copertura nella zona di diffusione acustica
servita").

e Alimentazione secondaria: la normativa di riferimento menziona I'obbligo di una alimentazione secondaria per
il sistema di evacuazione vocale (punto 5.6 della norma: Se /‘edificio deve essere evacuato successivamente
ad un guasto allalimentazione elettrica primaria, dovra essere predisposta una alimentazione secondaria).
L'autonomia del sistema dovra essere di almeno due ore (DM 18/09/02).

e Un amplificatore di riserva. In caso di guasto di uno degli amplificatori, il sistema commuta automaticamente
le linee di altoparlanti sull'amplificatore di riserva, senza nessuna perdita di funzionalita, segnalando il guasto
dell’amplificatore.

Piu precisamente, Iimpianto in esame sara costituito dai componenti della FBT Elettronica SpA (o equivalente) di
seguito descritti opportunamente cablati fra loro.

Ogni centrale di amplificazione dovra essere collocata in un apposito armadio a rack da 19 pollici, da 18 unita,
montato su ruote e provvisto di portella frontale trasparente e pannelli laterali e frontali di chiusura. L'armadio
conterra i seguenti componenti opportunamente cablati:

N.8 amplificatori ognuno da 150 W/ 8 Q;

N.7 ingressi configurabili mic / line;

Generatore di messaggi interno;

DSP su ogni ingresso e su ogni uscita;

N.8 ingressi logici programmabili;

N.8 uscite logiche programmabili;

N.3 BUS di sistema per collegamento in cat.5 dei vari dispositivi di controllo: PC con software dedicato,
basi programmabili, postazione VVF, altre centrali di amplificazione fino ad un massimo di 32 (max 256
linee altoparlanti);

Provvisto di linee altoparlanti monitorate;

Provvisto di amplificatori controllati;

Provvisto di back up automatico su un’unita centrale di riserva;

N.1 unita per linee altoparlanti a tensione costante da interfacciare ai suddetti componenti costituenti
I'unita centrale per formare le seguenti configurazioni di altoparlanti: 8 x 50 W, 8 x 80 W, 4 x 160 W, e 2
X 320 W.

L'alimentazione ordinaria della centrale dovra essere sottesa al quadro di zona provvisto di alimentazione privilegiata
(ordinaria piu gruppo elettrogeno); per assicurare il funzionamento del sistema anche in caso di mancanza della
tensione di rete dovra essere installato anche un UPS, completo di scheda relé per segnalazione guasti, potenza
nominale 3000 VA, completo di accumulatori ermetici al piombo in grado di assicurare un’autonomia di 30 min. alla
piena potenza (autonomia di due ore con la potenza installata).

Gli altri componenti dell'impianto di diffusione sonora da installare in campo sono:

L. N.1 base microfonica con tastiera multifunzione: microfono con flessibile, selezione zone, display con LCD,
tasti programmabili per il controllo remoto di tutte le principali funzioni del sistema (es. volume musica
sottofondo su ogni zona); n.6 tasti per gestione allarmi di evacuazione; funzione base per VVFF con
capsula monitorata e report errori di sistema.

M. Diffusori acustici con cassa in acciaio per montaggio a parete o soffitto. Potenza Musicale/RMS: 12/6W;
Altoparlante doppio cono a larga banda diametro 5” ; Livello di pressione sonora alla potenza musicale:
102 dB/1 m. Angolo di dispersione in funzione dell'intelligibilita vocale: 150°; Trasform. multipresa per
collegamento a tensione costante 100/70V incorporato; Custodia in acciaio di forte spessore, morsettiera
di collegamento in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita, fusibile termico.Conforme
alla normativa BS 5839-8; Dimensioni (B x H x L): 160 mm x 160mm x 60 mm.
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N. Diffusore acustico da incasso a soffitto, particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme,
con struttura in acciaio con griglia di protezione in metallo di colore bainco RAL9003; provvisto di fondello
antifiamma in acciaio, con morsettiere di collegamento in materiale ceramico per i conduttori antifiamma,
fusibile termico a 150°, vite di messa a terra, cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma,
altoparlante doppio cono da 5.25", 6 W con trasf. 100V. Conforme alle indicazioni del British Standard
BS5839 part 8 per i diffusori da utilizzare in sistemi di diffusione di messaggi di allarme. SPL 1W/1m 92dB,
dispersione (-6dB) 1kHz/4kHz 130°/50°, dimensioni diam. 180x123,5, foro di incasso 160mm, peso 1,3
kg.

0. Resistore da installare al termine di ogni linea per altoparlanti.

I cavi di collegamento tra centrale di amplificazione e diffusori sonori saranno del tipo resistente al fuoco (CEI 20-45 e
CEI 20-36) e dovranno essere posati entro una propria rete di tubazioni da sviluppare in vista sopra i controsoffitti dei
corridoi. Essi dovranno essere disposti in modo che in ogni area del reparto non vi siano altoparlanti sottesi ad una
stessa linea.

L'invio di messaggi di allarme potra essere effettuato automaticamente dal sistema di rivelazione allarmi antincendio,
nel caso si verifichi un evento per il quale € prevista I'attivazione del sistema di rivelazione. La centrale provvedera
automaticamente, in caso di allarme, alla disattivazione dei messaggi di filodiffusione provenienti dalla cappella e
disattivera i regolatori di volume posizionati nei vari locali.

La tipologia dei messaggi e la valutazione delle cause per l'invio degli stessi sono da definire e regolamentare nel
piano di emergenza della struttura.

102.14 - Impianto di terra.

L'impianto sara composto dagli elementi di seguito riportati (in parte gia esistenti).

A) 1 dispersore. Esso € esistente e non sono previste modifiche.

B) I nodi principali di terra e collegamenti equipotenziali principali. Essi sono gia esistenti in vari punti del complesso
edilizio e non sono previste modifiche.

C) I conduttori di protezione. 1 nuovi conduttori di protezione si svilupperanno insieme ai vari circuiti elettrici e
saranno distribuiti mediante gli appositi nodi da prevedere in ciascun quadro di distribuzione. Tali conduttori
saranno costituiti da cavi unipolari, e anime di cavi multipolari, di colore giallo-verde.

D) I collegamenti equipotenziali supplementari. Nei locali con docce saranno effettuati i collegamenti equipotenziali
supplementari sulle masse estranee (tubazioni metalliche entranti nel locale, infissi metallici, etc.). Tali
collegamenti saranno realizzati mediante cavi di sezione 6 mm?, che saranno connessi alle cassette di derivazione
piu vicine ai locali (al nodo nel caso dei bagni annessi alle camere di degenza). I collegamenti tra i suddetti cavi e
le tubazioni saranno effettuati tramite appositi collari in ottone se le tubazioni sono in acciaio.

E) I nodi equipotenziali nei locali ad uso medico (camere di degenza, sale visita, etc.). 1l nodo equipotenziale da
installare in ogni locale ad uso medico (ved. anche planimetrie allegate) sara posto (sotto stante al quadro di
locale), in propria scatola da incasso munita di coperchio trasparente (od opaco con contrassegno distintivo
esterno) e sara costituito da una robusta bandella in rame, o apposito morsetto unipolare a piu vie con serraggio
indiretto (tipo CEMBRE, serie ZETAPIU"), a cui saranno connessi singolarmente, mediante capicorda e bulloni (o
sistema equivalente):

e i conduttori di protezione per gli apparecchi testaletto (di sezione 2,5 mm? se collegati direttamente oppure
6 mm? se tramite sotto nodo),

e i conduttori di protezione per le prese a spina (di sezione 4 mm? se collegati direttamente oppure 6 mm? se
tramite sotto nodo),

e i conduttori equipotenziali per il collegamento delle masse estranee (tubazioni metalliche, infissi metallici,
etc.), di sezione 6 mm?.

Tutti i conduttori afferenti ad un nodo saranno provvisti di collari numerati ad entrambe le estremita. Al termine dei

lavori, I'impresa installatrice dovra compilare I'apposita tabella indicante le corrispondenze tra i numeri utilizzati e

I'apparecchiatura collegata. Solo per il locale del gruppo 2 in odontostomatologia i conduttori afferenti al nodo

dovranno risultare di resistenza inferiore a 0,2 Q. In ogni caso per ogni nodo equipotenziale dovra essere compilata

una tabella riportante la numerazione del conduttore considerato, la sua sezione e destinazione ed esito della verifica

di continuita (misura di resistenza per il locale di gruppo 2).

Per altri dettagli di installazione si rimanda ai vari particolari riportati sulla varie planimetrie FM.
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ALLEGATI

TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 46, comma 1)
Incidenza
n Lavori di "Interventi di umanizzazione Categoria ex allegato A euro %
) n.53/b” d.P.R. n. 34 del 2000 manodope
ra
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.
1 | Opere edili Prevalente 0G1 648.413,68 33.80

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 37, comma
11, del Codice dei contratti e allart. 72, comma 4, regolamento generale, di importo superiore al 15% dellimporto totale dei
lavori, possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente
0 in capo ad un‘impresa mandante. NON possono essere subappaltati.

2 | Impianti termofluidici Scorporabile 0S 28 550.167,15 33.80

520.384,43

3 | Impianti elettrici Scorporabile 0S 30 33.80

Ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000:

- appartengono a categori... general... divers... da quella prevalente (comma 4);

- costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore
al 15% dellimporto totale dei lavori (comma 5);

possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in
capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un‘impresa
subappaltatrice; in ogni caso I'esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

4 Scorporabile e 0
subappaltabile

5 Scorporabile e 0
subappaltabile

Ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000,
appartengono a categori... specializzat... (serie «0S»), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui all‘articolo 72,
comma 4, del regolamento generale. Essi possono essere subappaltati anche per intero o assunti ad unimpresa mandante,
oppure eseguiti dall’appaltatore anche se quest’ultimo non sia in possesso dei relativi requisiti.

Scorporabile e
6 subappaltabile 0S....
Scorporabile e
/ subappaltabile 0S....
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 1.718.965,26

Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di questi
lavori & ricompreso nell'importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella)

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del capitolato, i seguenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000 possono
essere eseguiti dall'appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all‘art. 28 del d.P.R.
n. 34 del 2000.

8 subappaltabile O......
9 subappaltabile O......
10 subappaltabile O......
11 subappaltabile O......

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del capitolato, i lavori di cui ai numero 1 della presente tabella, possono essere
eseguiti solo da parte di installatori aventi i requisiti di cui all’articolo 108 del d.P.R. n. 380 del 2001 e al
regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991.
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TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5

Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori In euro In %
omogenee
LAVORI A CORPO Euro 1'7187965,26 100,00
S.0.C. RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE Euro 826°289,98 48,07
OPERE EDILI Euro 291°196,59 16,94
Demolizioni e Rimozioni Euro 307264,37 1,76
Murature Euro 23°477,40 1,37
Intonaci e Cornici Euro 48°983,22 2,85
Pavimenti e Rivestimenti Euro 62°316,81 3,63
Opere da Falegname Euro 35'113,66 2,04
Opere da Fabbro Euro 6°351,45 0,37
Opere da Lattoniere Idraulico Euro 45°747,66 2,66
Opere da Decoratore Euro 37°483,93 2,18
Opere da Vetraio Euro 1°458,09 0,08
IMPIANTI MECCANICI Euro 284.956,36 16,58
Centrale Tecnologica Euro 28°864,20 1,68
Circuito Ventilconvettori e Radiatori Euro 82°223,89 4,78
Unita Trattamento Aria Euro 59°018,58 3,43
Diffusione Aria Primaria Euro 46°366,34 2,70
Adduzione acqua sanitaria calda e fredda Euro 23°766,52 1,38
Scarichi Euro 4'571,43 0,27
Gas Medicali Euro 32°096,86 1,87
Assistenza Muraria Euro 8°048,54 0,47
IMPIANTI ELETTRICI Euro 250°137,03 14,55
Quadri elettrici di distribuzione Euro 357225,36 2,05
Apparec. di illumin., relativi comandi e prese a spina Euro 44°313,48 2,58
Condutture impianto elettrico Euro 64°497,85 3,75
Impianto rivelazione incendi Euro 26°491,16 1,54
Opere varie Euro 20°315,42 1,18
Impianto citofonico Euro 641,82 0,04
Impianto antenna centralizzataTV Euro 3°508,26 0,20
Cablaggio strutturato (fonia/dati) Euro 25°255,77 1,47
Impianto di segnalazione e chiamata infermieri Euro 8°819,31 0,51
Impianto di diffusione sonora per messaggi di allarme Euro 21°068,60 1,23
ODONTOSTOMATOLOGIA Euro 468.033,26 27,23
OPERE EDILI Euro 197°513,58 11,49
Demolizioni e Rimozioni Euro 22°642,88 1,32
Murature Euro 127252,83 0,71
Intonaci e Cornici Euro 40°089,04 2,33
Pavimenti e Rivestimenti Euro 42°414,57 2,47
Opere da Falegname Euro 24°563,72 1,43
Opere da Fabbro Euro 4.060,88 0,24
Opere da Lattoniere Idraulico Euro 7.956,34 0,46
Opere da Decoratore Euro 25°120,32 1,46
Impianto Ascensore Euro 18°413,00 1,07
IMPIANTI MECCANICI Euro 140°396,75 8,17
Centrale Tecnologica Euro 19°878,44 1,16
Circuito Ventilconvettori e Radiatori Euro 33°'710,12 1,96
Unita Trattamento Aria Euro 24°006,97 1,40
Diffusione Aria Primaria Euro 19°487,45 1,13
Adduzione acqua sanitaria calda e fredda Euro 16°287,16 0,95
Scarichi Euro 3'568,12 0,21
Gas Medicali Euro 197222,42 1,12
Assistenza Muraria Euro 4°236,80 0,25
IMPIANTI ELETTRICI Euro 1307122,93 7,57
Quadri elettrici di distribuzione Euro 29°988,71 1,74
Apparec. di illumin., relativi comandi e prese a spina Euro 26°163,35 1,52
Condutture impianto elettrico Euro 33°318,45 1,94
Impianto rivelazione incendi Euro 17°124,43 1,00
Opere varie Euro 8°450,17 0,49
Cablaggio strutturato (fonia/dati) Euro 8°898,56 0,52
Impi. di diffusione sonora per messaggi di allarme Euro 6°179,26 0,36
CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI E PRELIEVI Euro 424°642,02 24,70
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OPERE EDILI Euro 159°703,51 9,29

Demolizioni e Rimozioni Euro 11°425,03 0,66
Murature Euro 14°022,70 0,82
Intonaci e Cornici Euro 34°746,66 2,02
Pavimenti e Rivestimenti Euro 39°739,85 2,31
Opere da Falegname Euro 167729,37 0,97
Opere da Fabbro Euro 294417 0,17
Opere da Lattoniere Idraulico Euro 7°325,75 0,43
Opere da Decoratore Euro 337238,28 1,93
IMPIANTI MECCANICI Euro 124'814,04 7,26
Centrale Tecnologica Euro 20'532,97 1,19
Circuito Ventilconvettori e Radiatori Euro 37°350,64 2,17
Unita Trattamento Aria Euro 28°466,09 1,66
Diffusione Aria Primaria Euro 18°653,99 1,09
Adduzione acqua sanitaria calda e fredda Euro 127799,88 0,74
Scarichi Euro 2°509,64 0,15
Assistenza Muraria Euro 4°500,83 0,26
IMPIANTI ELETTRICI Euro 140°124,47 8,15
Quadri elettrici di distribuzione Euro 24'746,86 1,44
Appare.i di illumin., relativi comandi e prese a spina  Euro 25°194,12 1,47
Condutture impianto elettrico Euro 32°642,19 1,90
Impianto rivelazione incendi Euro 16°566,46 0,96
Opere varie Euro 97783,02 0,57
Cablaggio strutturato (fonia/dati) Euro 11°488,44 0,67
Impi. di diffusione sonora per messaggi di allarme Euro 19°703,38 1,15
TOTALE Euro 1718°965,26 100,00

1°7187965,26 100,00 %

Totale lavoro A CORPO (articolo 30)
a) Totale importo esecuzione lavori (base d'asta) 1'688.805,14 100,00 %
b) Di cui oneri per attuazione dei piani di sicurezza 30.160,12 100,00 %
TOTALE DA APPALTARE 177187965,26
Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 4 e quanto indicato in calce alla precedente tabella «A», i lavori indicati

quali impianti tecnologici per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui articolo
108 del d.P.R. n. 380 del 2001 e al regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991.
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| TABELLA «C» | ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo importo incidenza %
1) |Manodopera euro 581.010,25 33.80| %
2) |Materiale euro 601.637,83 35.00| %
3) |[Trasporti (gl/Km) euro 63.601,72 3.70| %
4) |Noleggi euro 72.196,55 4.20| %
5) |Spese generali e utile euro 417.708,55 24.30 | %
euro 1.718.965,26 100| %
squadra tipo:
Operai specializzati n.2
Operai qualificati n.2
Manovali specializzati n.3

Il Progettista
(Arch. Gianfranco Gallina)
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| TABELLA «D» |

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO |

euro
1.a Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta) 1.688.805,14
1.b  Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 30.160,12
1 Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b) 1.718.965,26
2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b  Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)
3 Importo del contratto (2.b + 1.b)
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 %
4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 36, comma 3, lettera a)
6.b di cui: per le opere (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 1)
6.C per le preesistenze (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 3, lettera a), partita 3)
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 36, comma 4, lettera a)
7  Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 36, comma 7 mesi
8.2 Importo limite indennizzo polizza decennale art. 36, comma 8, lett. a)
8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 36, comma 8, lett. a)
8.c di cui: per le opere (articolo 36, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 36, comma 8, lett. b)
9  Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 23, comma 2
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 23, comma 8
11  Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 /o0
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /o0
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TABELLA «E» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

Allegato A - RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA GENERALE
Allegato B - RELAZIONI SPECIALISTICHE IMPIANTI TERMOFLUIDICI
Allegato C - RELAZIONI SPECIALISTICHE IMPIANTI ELETTRICI
Allegato D - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Allegato E - COMPUTO METRICO E PREVENTICO DI SPESA
Allegato F - ELENCO PREZZI

Allegato G - ANALISI PREZZI

Allegato H - CRONOPROGRAMMA

Allegato | - SCHEMA DI CONTRATTO

Allegato L - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

Allegato M - SCHEMI ELETTRICI

Allegato N - RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI TERMOFLUIDICI
Allegato O - RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI
Allegato P - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Elaborati Grafici

EPOO — Planimetria generale — Disposizione nuovi impianti elettrici e di segnale

- LOTTO 1 S.O.C. RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE
RRF Tav.01 — Planimetria e Corografia
RRF Tav.02 — Pianta - Stato di Fatto
RRF Tav.03 - Pianta - Progetto
RRF Tav.04 — Pianta - Sovrapposizione
RRF Tav.05 - Pianta - Pavimentazioni
RRF Tav.06 — Particolari Servizi Igienici
RRF Tav.07 — Abaco dei Serramenti
RRF Tav.08 - Pianta Confrosoffitto e Sezioni
RRF Tav.01 IT — Impianto Ventilazione — Piano Secondo
RRF Tav.02 IT- Impianto Ventilazione — Piano Sottotetto
RRF Tav.03 IT- Impianto Termico — Piano Secondo
RRF Tav.04 IT- Impianto Termico — Piano Sottotetto
RRF Tav.05 IT- Impianto Idrico Sanitario Adduzione — Piano interrato e secondo
RRF Tav.06 IT- Impianto Idrico Sanitario Scarichi — Piano Secondo
RRF Tav.07 IT- Impianto Gas Medicali — Piano secondo e sotterraneo
RRF Tav.08 IT — Schema di Centrale
RRF EPO1 — Piano secondo — Disposizione planimetrica impianti elettrici e di segnale;
RRF EPO2 — Piani sotterraneo, seminterrato e sottotetto — Disposizione planimetrica nuovi impianti elettrici e di segnale.
- LOTTO 2 - ODONTOSTOMATOLOGIA
ODO Tav.01 - Planimetria e Corografia
ODO Tav.02 - Piante - Stato di Fatto
ODO Tav.03 - Piante - Progetto
ODO Tav.04 - Piante - Sovrapposizione
ODO Tav.05 - Piante - Pavimentazioni
ODO Tav.06 - Particolari Servizi Igienici
ODO Tav.07 - Abaco dei Serramenti
ODO Tav.08 - Piante Controsoffitto e Sezioni
ODO Tav.01 IT = Impianto Ventilazione — Piano Rialzato e Seminterrato
ODO Tav.02 IT- Impianto Termico — Piano Rialzato e Seminterrato
ODO Tav.03 IT- Impianto Idrico Sanitario Adduzione - Piano Rialzato e Seminterrato
ODO Tav.04 IT- Impianto Idrico Sanitario Scarichi — Piano Rialzato e Seminterrato
ODO Tav.05 IT- Impianto Gas Medicali — Piano Rialzato e Seminterrato
ODO Tav.06 IT- Schema di Centrale
ODO EP101 - Piano rialzato — Disposizione impianti elettrici e di segnale
ODO EP102 - Piano seminterrato — Disposizione impianti eleftrici e di segnale
- LOTTO 3 - CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI E PRELIEVI
CUP Tav.01 - Planimetria e Corografia
CUP Tav.02 - Pianta - Stato di Fatto
CUP Tav.03 - Pianta - Progetto
CUP Tav.04 - Pianta - Sovrapposizione
CUP Tav.05 - Pianta - Pavimentazioni
CUP Tav.06 — Particolari Servizi Igienici
CUP Tav.07 — Abaco dei Serramenti
CUP Tav.08 - Pianta Controsoffitto e Sezioni
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CUP Tav.01 IT — Impianto Ventilazione — Piano Terra

CUP Tav.02 IT- Impianto Termico — Piano Terra

CUP Tav.03 IT- Impianto Idrico Sanitario Adduzione — Piano Terra
CUP Tav.04 IT- Impianto Idrico Sanitario Scarichi — Piano Terra
CUP Tav.05 IT- Schema di Centrale

CUP EP201 - Planimetria reparto CUP - Disposizione impianti elettrici e di segnale
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[ TABELLA «F» | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 61)

Ente appaltante: AZIENDA REGIONALE UNITA’ SANITARIA LOCALE 21
Ufficio competente: Ufficio Tecnico ASL 21

LAVORI DI “"INTERVENTI DI UMANIZZAZIONE 53/b"

Progetto esecutivo approvato con del n. del

Progetto esecutivo:

Arch. Gallina Gianfranco
Via Torino 84/b — Cirié (TO) - Tel. 011 9203428

Direzione dei lavori:

Arch. Gallina Gianfranco
Via Torino 84/b — Cirié (TO) - Tel. 011 9203428

Progetto esecutivo e direzione impianti elettrici Progetto esecutivo e direzione lavori impianti
termofluidici
INGEGNERIA s.r.l. STUDIO SILLITTI
Ing. Luigi Tannoia Ing. Gianfranco Sillitti
Via Governalo 5 - Torino Corso G. Agnelli 46/33 - Torino

Coordinatore per la progettazione: Arch. Gallina Gianfranco - Via Torino 84/b — Cirié (TO)
Tel. 011 9203428

Coordinatore per I'esecuzione: Arch. Gallina Gianfranco - Via Torino 84/b — Cirié (TO)
Tel. 011 9203428

Durata stimata in uomini x Notifica preliminare in data:

giorni:

Responsabile unico dell'intervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 1.718.965,26
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: euro
ONERI PER LA SICUREZZA: euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , Offerta di ribasso del %

Impresa
esecutrice:
con sede

Quialificata per i lavori delle categorie: , Classifica

, Classifica

, Classifica

direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio

postale
inizio dei lavori con fine lavori prevista per |l
prorogato il con fine lavori prevista per il
Ulteriori informazioni sull’'opera possono essere assunte presso |'ufficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail:
@
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