OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria coperture varie ex ospedale psichiatrico S.Giacomo di Alessandria. Aggiudicazione definitiva.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni;


vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;

vista la deliberazione di Giunta regionale n.65-7819 del 17/12/2007 di nomina del direttore Generale dell’ASL AL;


Presa visione della proposta del Dirigente responsabile della SOC Tecnico di seguito riportata:
“Con D.G.R. 49-8994 del 16/06/2008 la Regione Piemonte ha approvato l’elenco degli interventi ammissibili al finanziamento e il relativo riparto fra le A.S.R.  per il triennio 2008-2010 tra i quali è stato inserito quello denominato <<Distretto di Alessandria: Ex P. O. S.Giacomo: rimozione e rifacimento copertura (eternit) palazzina “B” – D.S.M.; rifacimento copertura palazzina ARPA e Caritas; pluviali discesa coperture palazzine A,B,C e rete interna di allaccio alla fogna esistente>>, con finanziamento di € 565.000,00;

L’intervento è stato definito nel dettaglio dalla progettazione definitiva ed esecutiva redatta dall’’A.T.P. composta da Arch. Deambrogio Giovanni – Ing. Rota Sandro – Arch. Bagna Dario (deliberazione di incarico n. 576 del 26/02/2008) dalla quale risulta il seguente quadro economico di spesa:

IMPORTO LAVORI  A BASE DI GARA (soggetto a ribasso)

€.       384.990,80

- Importo Oneri speciali per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n° 81

  dello 09/04/2008 non assoggettabili a miglioria d’asta


€.
 76.015,00

1. TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO LAVORI 


€.       461.005,80

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

2. IVA 10% su punto 1






€.
46.100,58

3. Somma a disposizione per spese tecniche relative

    alla   progettazione, direzione lavori, misurazione     

    e contabilizzazione dei lavori, adempimenti relativi 

    al  D. Lgs. n° 81 dello 09/04/2008 per la sicurezza 

    in cantiere in fase di progettazione ed esecuzione



€.
43.700,24

4. Contributo C.N.P.A.I.A. 2% su 3




€.
     874,00

5. IVA 20% su 3+4







€.
  8.914,85

6. Spese tecniche art. 92 D. Lgs 163/06 per Responsabile 

      Unico Procedimento,  Collaboratore Tecnico, Collaboratori

      Area Amministrativa: € 461.005,80 x  0,50 %  



€.
  2.305,03

7. Spese per pubblicità






€.
  1.500,00

8. Accantonamenti per lavori imprevisti, oneri 

     di cui all’art. 12 del D.P.R. 554/96




€.
     599,50

_________________________________________________________________________

TOTALE COSTO DI INTERVENTO




€.       565.000,00
La progettazione definitiva/esecutiva è stata approvata con determinazione del Direttore Area Tecnico n. 53 del 23.07.2009, mentre in data 03.12.2009 è pervenuto il nulla osta regionale a procedere alla gara d’appalto. Con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 10.02.2010 si procedeva pertanto all’indizione di procedura aperta per l’affidamento dei lavori in argomento.
Entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenuti centosette plichi, che sono stati esaminati dal seggio di gara nelle quattro sedute in data 24/03/2010, 26/03/2010, 29/03/2010 e 28/04/2010, così come risulta dai rispettivi verbali Rep.82, Rep. 83, Rep. 84 e Rep. 89 allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali. Oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte, stabilito alle ore 16:00 del 19/03/2010, è pervenuto il plico di  SA.PI. srl (prot. 33402 del 22/03/2010) che pertanto non è stato ammesso alla gara e rimane sigillato agli atti del procedimento.
Dopo l’esame della documentazione amministrativa di gara non sono stati ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche i seguenti concorrenti per le motivazioni per ciascuno indicate:
- M. & O. srl in quanto il sig. Roberto Ossano, Amministratore Unico cessato dalla carica in data 31/01/2010, non ha presentato le dichiarazioni di cui ai punti c), d), g) e i) del modello B), allegato al disciplinare di gara; tali dichiarazioni sono previste a pena di esclusione dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.

- DREMAR srl in quanto il sig. Roberto Darioli, Direttore Tecnico, non ha presentato le dichiarazioni di cui ai punti g) e i) del modello B), allegato al disciplinare di gara; tali dichiarazioni sono previste a pena di esclusione dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.

- GRUPPO SAE srl in quanto la sig.ra Silvana Lo Bianco, Presidente del C.d.A. cessata dalla carica in data 30/11/2007, ed il sig. Paolo Giuseppe Bombelli, Direttore Tecnico cessato dalla carica il 31/12/2007, non hanno presentato le dichiarazioni di cui ai punti g) e i) del modello B), allegato al disciplinare di gara; tali dichiarazioni sono previste a pena di esclusione dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.

- CONSORZIO FRA COSTRUTTORI Soc. Coop. in quanto il Vicepresidente sig. Sergio Bonnin e il sig. Fermo Carubbi, Direttore Tecnico cessato dalla carica in data 16/06/2009, non hanno presentato le dichiarazioni di cui ai punti g) e i) del modello B), allegato al disciplinare di gara; tali dichiarazioni sono previste a pena di esclusione dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.
- CACCAVALE APPALTI E COSTRUZIONI srl in quanto il Direttore Tecnico, sig.ra Caccavale Antonella, non ha presentato le dichiarazioni di cui ai punti c), d), g) e i) del modello B), allegato al disciplinare di gara; tali dichiarazioni sono previste a pena di esclusione dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.

- Consorzio Stabile C.I.PAV. in quanto l’ex Presidente sig. Giovanni Mario Pacchiarotti cessato in data 03/11/2008, non ha presentato le dichiarazioni di cui ai punti c) e g) del modello B), allegato al disciplinare di gara; tali dichiarazioni sono previste a pena di esclusione dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.

- CONSORZIO IMPRENDITORI VERCELLESI Soc. Coop. in quanto il sig. Vincenzo Lucà ex Vice Presidente cessato in data 29/04/2009 non ha presentato le dichiarazioni di cui ai punti c), g) e i) del modello B), allegato al disciplinare di gara; tali dichiarazioni sono previste a pena di esclusione dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.

- LU.SA.srl in quanto non è stata sottoscritta specificatamente la dichiarazione di cui al punto ee) del modello B) del disciplinare di gara, prevista a pena di esclusione, sia dalle istruzioni per la compilazione del modello B), sia dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.

- BONELLI srl in quanto il sig. Paolo Massasso, Direttore Tecnico non ha presentato le dichiarazioni di cui ai punti c), d), g) e i) del modello B), allegato al disciplinare di gara; tali dichiarazioni sono previste a pena di esclusione dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.

- Consorzio Nazionale Coop. di Produzione e lavoro CIRO MENOTTI S.c.p.a. in quanto i sigg. Giorgio Paradisi (Vice Direttore e Legale Rappresentante), Daniele Girelli (Direttore Tecnico), Francesco Mariani (Direttore Tecnico e Direttore Generale), Giancarlo Gordini (Direttore Tecnico), Alberto Cellini (Direttore Tecnico), Carlo Simoncelli (Procuratore Speciale), Luciano Focchi (Direttore Tecnico cessato in data 13/06/2007) e Sauro Corsi (Direttore Tecnico cessato in data 24/07/2007) non hanno formulato le dichiarazioni di cui ai punti g) ed i) del modello B),allegato al disciplinare di gara. Tali dichiarazioni sono previste dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.
- NOVACARPET srl in quanto il Sig. Domenico Calderone, Direttore Tecnico, non ha presentato le dichiarazioni di cui ai punti c), d), g) e i) del modello B), allegato al disciplinare di gara; tali dichiarazioni sono previste a pena di esclusione dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara, 
- PROGECO srl e P.S.C. srl in quanto la documentazione amministrativa e le precisazioni fornite rispettivamente con note prot. d’arrivo 43837 del 19.04.2010 e 43834 del 19.04.2010 non consentono di escludere il collegamento sostanziale fra le Ditte predette, poiché ne sussistono elementi indiziari significativi, così come indicati nel verbale rep. n. 89 allegato.

Tra i novantaquattro concorrenti ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche è risultato aggiudicatario provvisorio la ditta SIPAL srl di Casale Monferrato con il ribasso del 18,974%  sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Questo ufficio ha poi provveduto ad acquisire la documentazione prescritta dagli atti del procedimento e ad effettuare a carico dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato (ditta Antonino CHIAVETTA di Asti con il ribasso del 18,951%) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale quali previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006, nonché la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, le quali hanno dato esito positivo o sono in attesa di riscontro da parte delle Amministrazioni competenti.
Si propone, pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento in favore dell’aggiudicatario provvisorio”.

Tutto ciò premesso;

rilevata l’opportunità di procedere celermente all’approvazione del presente atto al fine di effettuare la consegna dei lavori in tempi brevi;

preso atto del parere obbligatoriamente espresso dal Dirigente Responsabile; 

Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell’art. 3/7, D.lgs 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate ed ai sensi dell’art. 78 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 89 d.P.R. 554/1999, i verbali Rep. 82 del 24/03/2010, Rep. 83 del 26/03/2010, Rep. 84 del 29/03/2010 e Rep. 89 del 28/04/2010, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, relativi alla procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori a misura di manutenzione straordinaria coperture varie ex ospedale psichiatrico S.Giacomo di Alessandria, per un importo complessivo a base  di gara pari a € 461.005,80 di cui € 76.015,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di non ammettere alla gara il plico del concorrente SA.PI. srl (prot. d’arrivo 33402 del 22/03/2010) poiché pervenuto oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte, stabilito dal bando di gara alle ore 16:00 del 19/03/2010;

3. di non ammettere, ai sensi degli atti di gara, alla fase di apertura delle offerte economiche i seguenti concorrenti per le motivazioni per ciascuno indicate:

a) M. & O. srl in quanto il sig. Roberto Ossano, Amministratore Unico cessato dalla carica in data 31/01/2010, non ha presentato le dichiarazioni di cui ai punti c), d), g) e i) del modello B), allegato al disciplinare di gara; tali dichiarazioni sono previste a pena di esclusione dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.

b) DREMAR srl in quanto il sig. Roberto Darioli, Direttore Tecnico, non ha presentato le dichiarazioni di cui ai punti g) e i) del modello B), allegato al disciplinare di gara; tali dichiarazioni sono previste a pena di esclusione dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.

c) GRUPPO SAE srl in quanto la sig.ra Silvana Lo Bianco, Presidente del C.d.A. cessata dalla carica in data 30/11/2007, ed il sig. Paolo Giuseppe Bombelli, Direttore Tecnico cessato dalla carica il 31/12/2007, non hanno presentato le dichiarazioni di cui ai punti g) e i) del modello B), allegato al disciplinare di gara; tali dichiarazioni sono previste a pena di esclusione dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.

d) CONSORZIO FRA COSTRUTTORI Soc. Coop. in quanto il Vicepresidente sig. Sergio Bonnin e il sig. Fermo Carubbi, Direttore Tecnico cessato dalla carica in data 16/06/2009, non hanno presentato le dichiarazioni di cui ai punti g) e i) del modello B), allegato al disciplinare di gara; tali dichiarazioni sono previste a pena di esclusione dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.

e) CACCAVALE APPALTI E COSTRUZIONI srl in quanto il Direttore Tecnico, sig.ra Caccavale Antonella, non ha presentato le dichiarazioni di cui ai punti c), d), g) e i) del modello B), allegato al disciplinare di gara; tali dichiarazioni sono previste a pena di esclusione dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.

f) Consorzio Stabile C.I.PAV. in quanto l’ex Presidente sig. Giovanni Mario Pacchiarotti cessato in data 03/11/2008, non ha presentato le dichiarazioni di cui ai punti c) e g) del modello B), allegato al disciplinare di gara; tali dichiarazioni sono previste a pena di esclusione dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.

g) CONSORZIO IMPRENDITORI VERCELLESI Soc. Coop. in quanto il sig. Vincenzo Lucà ex Vice Presidente cessato in data 29/04/2009 non ha presentato le dichiarazioni di cui ai punti c), g) e i) del modello B), allegato al disciplinare di gara; tali dichiarazioni sono previste a pena di esclusione dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.

h) LU.SA.srl in quanto non è stata sottoscritta specificatamente la dichiarazione di cui al punto ee) del modello B) del disciplinare di gara, prevista a pena di esclusione, sia dalle istruzioni per la compilazione del modello B), sia dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.

i) BONELLI srl in quanto il sig. Paolo Massasso, Direttore Tecnico non ha presentato le dichiarazioni di cui ai punti c), d), g) e i) del modello B), allegato al disciplinare di gara; tali dichiarazioni sono previste a pena di esclusione dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.

l) Consorzio Nazionale Coop. di Produzione e lavoro CIRO MENOTTI S.c.p.a. in quanto i sigg. Giorgio Paradisi (Vice Direttore e Legale Rappresentante), Daniele Girelli (Direttore Tecnico), Francesco Mariani (Direttore Tecnico e Direttore Generale), Giancarlo Gordini (Direttore Tecnico), Alberto Cellini (Direttore Tecnico), Carlo Simoncelli (Procuratore Speciale), Luciano Focchi (Direttore Tecnico cessato in data 13/06/2007) e Sauro Corsi (Direttore Tecnico cessato in data 24/07/2007) non hanno formulato le dichiarazioni di cui ai punti g) ed i) del modello B),allegato al disciplinare di gara. Tali dichiarazioni sono previste dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara.

m) NOVACARPET srl in quanto il Sig. Domenico Calderone, Direttore Tecnico, non ha presentato le dichiarazioni di cui ai punti c), d), g) e i) del modello B), allegato al disciplinare di gara; tali dichiarazioni sono previste a pena di esclusione dal titolo IV°, punto 1° del disciplinare di gara, 
n) PROGECO srl e P.S.C. srl in quanto la documentazione amministrativa e le precisazioni fornite rispettivamente con note prot. d’arrivo 43837 del 19.04.2010 e 43834 del 19.04.2010 non consentono di escludere il collegamento sostanziale fra le Ditte predette, poiché ne sussistono elementi indiziari significativi così come indicati nel verbale rep. n. 89 allegato;

4. di aggiudicare, ai sensi degli artt. 54, 55 e 82 (comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 ed affidare mediante contratto d’appalto di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile, alla ditta SIPAL srl con sede a Casale Monferrato - Via Brodolini n. 5 (P.IVA 00602030066) i lavori a misura di manutenzione straordinaria coperture varie ex ospedale psichiatrico S.Giacomo di Alessandria, con il ribasso del 18,974% sull’elenco prezzi posto a base di gara ed alle condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto ed alla progettazione definitiva/esecutiva di cui alla determinazione del Direttore Area Tecnico n. 53 del 23.07.2009;
5. di riapprovare, in conseguenza all’aggiudicazione, il quadro economico di spesa dell’intervento in oggetto così come indicato:
IMPORTO LAVORI  AL NETTO DEL RIBASSO DEL 18,974%
€.       311.942,65
- Importo Oneri speciali per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n° 81

  dello 09/04/2008 non assoggettabili a miglioria d’asta


€.
 76.015,00

1. TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO LAVORI 


€.       387.957,65
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

2. IVA 10% su punto 1






€.
37.795,65
3. Somma a disposizione per spese tecniche relative

    alla   progettazione, direzione lavori, misurazione     

    e contabilizzazione dei lavori, adempimenti relativi 

    al  D. Lgs. n° 81 dello 09/04/2008 per la sicurezza 

    in cantiere in fase di progettazione ed esecuzione



€.
43.700,24

9. Contributo C.N.P.A.I.A. 2% su 3




€.
     874,00

10. IVA 20% su 3+4







€.
  8.914,85

11. Spese tecniche art. 92 D. Lgs 163/06 per Responsabile 

      Unico Procedimento,  Collaboratore Tecnico, Collaboratori

      Area Amministrativa: € 461.005,80 x  0,50 %  



€.
  2.305,03

12. Spese per pubblicità






€.
  
0
13. Accantonamenti per lavori imprevisti, oneri 

     di cui all’art. 12 del D.P.R. 554/96




€.
 83.452,58   
_________________________________________________________________________

TOTALE COSTO DI INTERVENTO




€.       565.000,00
6. di dare atto che dall’approvazione del presente provvedimento non deriva alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante in quanto l’importo complessivo dell’intero progetto è già stato finanziato in sede di approvazione di progetto definitivo/esecutivo (impegno 0112000214/72O/T09DE00064);
7. di dichiarare, per le motivazioni in premessa indicate, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

