

 <p>ASL AL REGIONE PIEMONTE</p>	<p>AZIENDA SANITARIA LOCALE AL</p> <p>Sede legale: Via Venezia 6 15121 Alessandria Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067</p>
--	---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC
TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

OGGETTO:

Lavori di consolidamento strutturale corridoio lato cucina dell'Ospedale S.Spirito di Casale Monf.to.
Aggiudicazione lavori alla ditta I.M.E. SRL di MODENA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Clovis Marco	IL DIRIGENTE PROPONENTE Martinotti Paolo
--	---

Registrazione contabile		
Esercizio	Conto	Importo
Il Direttore Martinotti Paolo		

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Oggetto: Lavori di consolidamento strutturale corridoio lato cucina dell'Ospedale S.Spirito di Casale Monf.to. Aggiudicazione lavori alla ditta I.M.E. SRL di MODENA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11/10/2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";

visto il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

VISTA la deliberazione ASL AL n. 69 del 31.01.2020 con la quale il Commissario conferiva all'ing. Paolo Martinotti l'incarico temporaneo in sostituzione del Direttore di Struttura Complessa Tecnico Tecnologie Biomediche ICT e successiva deliberazione ASL AL n. 512 del 21/07/2020 di proroga incarico temporaneo a partire dal 01/08/2020, fino al conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di struttura complessa.

PREMESSO che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è già stata assegnata al geom. Marco Clovis con la delibera di approvazione progetto esecutivo n. 703 del 15/10/2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario n. 703 del 15/10/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di consolidamento strutturale lato cucina dell'ospedale S.Spirito di Casale M.to", per l'importo a base di gara di euro 260.050,19 comprensivi di euro 11.050,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

LAVORI IN APPALTO	
Importo a lavori a corpo	260.050,19
di cui	

	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	180.316,75
	OPERE EDILI E SIMILI, IMPIANTO ELETTRICO, DI RISCALDAMENTO E ASSISTENZE MURARIE	68.682,49
1	SOMMANO A CORPO	248.999,24
2	ONERI GENERALI E SPECIALI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	11.050,95
3	IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2)	260.050,19
4	SOMME A DISPOSIZIONE	
5	IVA 10% su 3	26.005,02
6	Somme a disposizione per spese tecniche relative a : 1. progettazione esecutiva completa, presentazione pratiche per autorizzazione di legge 2. coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Direzione lavori, misurazione e contabilizzazione delle opere, certificato di regolare esecuzione	22.110,00
7	Contributo CNPAIA 4% su 6.	884,40
8	IVA 22% su 6. e 7.	5.058,77
9	Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 per RUP – 1,8% su 3.	4.680,90
10	Spese per pubblicità	500,00
11	Accantonamenti per lavori imprevisti ed arrotondamenti. Lavori in economia da eseguirsi in amministrazione diretta	3.925,49
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	63.164,58
	TOTALE PROGETTO	323.214,77

ATTESO che i lavori di cui al presente progetto prevedono la realizzazione di una serie di interventi di consolidamento strutturale del corridoio di collegamento tra la Cucina – Mensa e il servizio Trasfusionale nella parte orientale dell'Ospedale S.Spirito, piani seminterrato, rialzato e di copertura;

PRESO ATTO della determina a contrarre n. 1912 del 27/11/2020 con la quale :

- è stata indetta la gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, modificato transitoriamente dal comma 2 lett b) dell'art. 1 Legge 11.09.2020 n. 120 (*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*) ;

- sono stati approvati :
 - i documenti di gara di cui al Bando attivo su MePA denominato " *Lavori di Manutenzione – Opere Specializzate*,
 - la documentazione integrativa redatta dalla SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT
 - la documentazione di progetto per l'affidamento dei Lavori di consolidamento strutturale del corridoio di collegamento cucina/mensa del presidio ospedaliero S.Spirito di Casale Monf.to ;

PRESO ATTO della pubblicazione *dell'Avviso pubblico esplorativo* pubblicato sul profilo dell'ASL AL <https://www.ASLAL.it/amministrazionetrasparente> sezione bandi e contratti in data 05/11/2020 al fine di acquisire le manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata scaduto in data 24/11/2020 ore 12:00;

PRESO ATTO del Verbale di sorteggio pubblico pubblicato sul sito aziendale in data 04/12/2020 con il quale si prende atto di 38 manifestazioni d'interesse pervenute via PEC e regolarmente protocollate, di cui 37 sono risultate idonee;

come da Verbale allegato al presente provvedimento vengono individuate le 5 ditte candidate ad essere invitate alla successiva procedura negoziata svolta attraverso la Piattaforma telematica di *e-procurement* MePA all'indirizzo internet : <https://www.acquistinrete.it>, ed abilitate al bando " *OS21 Opere strutturali speciali* " ;

si dà atto inoltre :

- della creazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del seguente Codice Unico di Progetto (CUP) C38I20000310002 ;
- della creazione, ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.02.2010, del seguente codice identificativo di gara (CIG) 85334043C0 ;

PRESO ATTO che in data 04/12/2020 viene inoltrata attraverso MePA la Richiesta di Offerta (RdO) n. 2706859 alle 5 ditte sorteggiate, abilitate al Bando Consip *OS21 Opere strutturali speciali*, come previsto dal Capo 4 .1 Procedimento di selezione dell'Avviso pubblico esplorativo :

Nr.	Ragione Sociale	P.IVA / CF	Comune	Regione	Modalità	di
-----	-----------------	------------	--------	---------	----------	----

					Inclusione
1	CACCIABUE SRL	02078300064	MASIO (AL)	PIEMONTE	SCELTO
2	I.M.E. SRL	02483170367	MODENA (MO)	EMILIA ROMAGNA	SCELTO
3	IMPRESA EDILE FRANCO SRL UNIPERSONALE	04924280011	STRAMBINO (TO)	PIEMONTE	SCELTO
4	IMPRESA EMANUELLI SRL	02096320060	QUARGNENTO (AL)	PIEMONTE	SCELTO
5	TECNOGEN SRL	01939270854	MUSSOMELI (CL)	SICILIA	SCELTO

Entro il termine fissato per le ore 18:00 del giorno 18/12/2020 sono pervenute n. 3 offerte, la migliore tra le quali risulta essere quella della ditta I.M.E. SRL di Modena che offre il ribasso del 27,896% sull'importo posto a base di gara, come risulta dal *Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute* (documento generato dal portale MepA che tiene luogo di verbale di gara, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) ;

CONSIDERATO che il numero delle offerte non risulta pari o superiore a cinque ai sensi dell'art. 1 comma 3) della Legge 11.09.2020 n. 120 non si procede all'esclusione automatica dalla gara;

EFFETTUATA con esito positivo la verifica dei requisiti dell'affidatario, acquisendo la seguente documentazione attraverso il sistema AVCPass dal portale ANAC :

- Documento di regolarità contributiva (DURC) con scadenza validità 26/02/2021
- Visura Camera di Commercio Industria e Artigianato di Modena
- Elenco per estratto delle annotazioni riservate iscritte sul Casellario delle Imprese
- Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
- Certificato del casellario giudiziale
- Esito verifica della regolarità fiscale

RITENUTA congrua e accettabile l'offerta presentata, si procede all'aggiudicazione dei Lavori di consolidamento strutturale del corridoio di collegamento cucina/mensa del presidio ospedaliero S.Spirito di Casale Monf.to in favore dell'operatore economico I.M.E. SRL VIALE L. ANTONIO MURATORI, 201 41124 MODENA - P.IVA 02483170367 – con il ribasso del 27,896% sull'importo posto a base di gara , da cui deriva un importo contrattuale di euro 190.589,36 oltre Iva;

RITENUTO di procedere, successivamente all'adozione del presente provvedimento, alla stipula del contratto previa ulteriore verifica della regolarità assicurativa e previdenziale, la presentazione delle garanzie, l'assunzione degli obblighi dichiarativi e di tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell'aggiudicatario;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l'importo da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a euro 4.680,90;

PRESO ATTO del quadro economico dell'intervento ridefinito a seguito dell'aggiudicazione, come di seguito riportato :

LAVORI IN APPALTO		
1	IMPORTO LAVORI A CORPO	248.999,24
	RIBASSO DI GARA 27,896% euro - 69.460,83	
2	ONERI GENERALI E SPECIALI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	11.050,95
3	IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2)	190.589,36
4	SOMME A DISPOSIZIONE	
5	IVA 10% su 3	19.058,94
6	Somme a disposizione per spese tecniche relative a : 1. progettazione esecutiva completa, presentazione pratiche per autorizzazione di legge 2. coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Direzione lavori, misurazione e contabilizzazione delle opere, certificato di regolare esecuzione	22.110,00
7	Contributo CNPAIA 4% su 6.	884,40
8	IVA 22% su 6. e 7.	5.058,77
9	Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 per RUP – 1,8% su 3.	4.680,90
10	Spese per pubblicità	500,00
11	Accantonamenti per lavori imprevidi ed arrotondamenti. Economia da ribasso Lavori in economia da eseguirsi in amministrazione diretta	80.332,40
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	132.625,41
	TOTALE PROGETTO	323.214,77

--	--	--

DATO ATTO che trattasi di lavorazioni rientranti nella tipologia di interventi di recupero e risanamento conservativo pertanto risulta applicabile, ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. c) della Legge 457/1978, l'aliquota IVA agevolata al 10% ;

PRESO ATTO che la procedura telematica si perfezionerà con la stipula del contratto mediante firma digitale del documento RdO 2706859 generato in automatico dal MePA, previa presentazione delle polizze di garanzia e non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

CONSIDERATO che gli interventi di cui trattasi sono irrinunciabili e la loro mancata esecuzione potrebbe pregiudicare l'attività istituzionale e/o contravvenire alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché a salvaguardia della pubblica incolumità, in quanto beni indisponibili dell'azienda destinati ad attività sanitaria e di supporto ad essa; il tutto in ossequio al combinato disposto artt. 823 2° comma e 828 2° comma del Codice Civile;

RITENUTO che il presente provvedimento debba essere dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 28 c. 2 L.R. 10/95, al fine del proseguimento dell'iter autorizzativo ;

DETERMINA

1) di approvare il Verbale di sorteggio pubblico del 4 dicembre 2020 pubblicato sul profilo dell'ASL AL <https://www.ASLAL.it/amministrazionetrasparente>, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ;

2) di approvare il *Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute* della RdO n. 2706859 relativa ai Lavori di consolidamento strutturale del corridoio di collegamento cucina/mensa del presidio ospedaliero S.Spirito di Casale Monf.to che tiene luogo di verbale di gara, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ;

3) di affidare i lavori sopracitati alla ditta I.M.E. SRL VIALE L. ANTONIO MURATORI, 201 41124 MODENA - P.IVA 02483170367 – con il ribasso del 27,896% sull'importo posto a base di gara per un importo contrattuale di euro 190.589,36 comprensivo di oneri per la sicurezza di euro 11.050,95 oltre Iva ;

4) di approvare il quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione come segue :

LAVORI IN APPALTO		
1	IMPORTO LAVORI A CORPO	248.999,24
	RIBASSO DI GARA 27,896% euro - 69.460,83	
2	ONERI GENERALI E SPECIALI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	11.050,95
3	IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2)	190.589,36
4	SOMME A DISPOSIZIONE	
5	IVA 10% su 3	19.058,94
6	Somme a disposizione per spese tecniche relative a : 1. progettazione esecutiva completa, presentazione pratiche per autorizzazione di legge 2. coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Direzione lavori, misurazione e contabilizzazione delle opere, certificato di regolare esecuzione	22.110,00
7	Contributo CNPAIA 4% su 6.	884,40
8	IVA 22% su 6. e 7.	5.058,77
9	Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 per RUP – 1,8% su 3.	4.680,90
10	Spese per pubblicità	500,00
11	Accantonamenti per lavori imprevisi ed arrotondamenti. Economia da ribasso Lavori in economia da eseguirsi in amministrazione diretta	80.332,40
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	132.625,41
	TOTALE PROGETTO	323.214,77

5) di stipulare il relativo contratto mediante documento generato dalla piattaforma MePA previa presentazione delle polizze di garanzia e non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ;

6) di dare atto che gli interventi di cui trattasi sono irrinunciabili e la loro mancata esecuzione potrebbe pregiudicare l'attività istituzionale e/o contravvenire alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché a salvaguardia della pubblica incolumità, in quanto beni indisponibili dell'azienda destinati ad attività sanitaria e di supporto ad essa; il tutto in ossequio al combinato disposto artt. 823 2° comma e 828 2° comma del Codice Civile;

7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l'importo da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a euro 4.680,90;

8) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 214.329,20 (190.589,36 + 19.058,94 + 4.680,90) è finanziata come segue :

- per euro 4.680,90 (fondo incentivante) con risorse aziendali di cui al Piano di investimenti allegato alla deliberazione n. 871 del 31.12.2019 (Piano investimenti 2020/2022 – Interventi in materia di Sicurezza strutture e impianti – Casale Monf. - Ospedale S. Spirito Consolidamento strutturale corridoio lato cucina) ;

- per euro 34.544,98 (parte di anticipazione) con risorse aziendali di cui al Piano di investimenti allegato alla deliberazione n. 871 del 31.12.2019 (Piano investimenti 2020/2022 – Interventi in materia di Sicurezza strutture e impianti – Casale Monf. - Ospedale S. Spirito Consolidamento strutturale corridoio lato cucina)

- per euro 175.103,32 (contratto) con risorse aziendali di cui al Piano di investimenti allegato alla deliberazione n. 992 del 31/12/2020 ad oggetto "Adozione Bilancio preventivo economico annuale anno 2021" (Piano Investimenti 2021/2023 – Sicurezza Strutture e Impianti – Ospedale di Casale Monf.to – Consolidamento strutturale corridoio lato cucina)

ed è riconducibile al conto 01.12.02.11 – settore 8TE – Bilancio 2021. Autorizzazione proposta n. 18/2021;

9) di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 comma 2 LR n. 10/1995.

