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PARETI DIVISORIE CERTIFICATE REI 60 - SPESSORE COMPLESIVO 10/11 CM.
Tali pareti saranno costituita da montanti interni in acciaio zincato da
75mm, montati ad interasse 60 cm.

Applicazione di una lastra in cartongesso antincendio per parte ed
inserimento nell’intercapedine di pannelli isolanti in lana di roccia.

La parete cosi realizzata, per normativa puo raggiungere un’altezza non
superiore ai 4m.

Pur non essendo in questo campo di applicazione si riporta che per altezze
superiori si dovra aggiungere ulteriore lastra, sostituire i montanti interni
usandoli di maggiore spessore ed eventualmente diminuire I'interasse dei
medesimi.
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FASE 1: Creazione della breccia su un lato della muratura. Profondita massima 16 cm.

FASE 2: Perforazione con trapano per l'alloggiamento della barre d. 16 e realizzazione degli
appoggi er la putrella con malta cementizia.

! FASE 3: Inserimento della prima putrella (profondita appoggio pari a circa il 20-25% della luce

dell’apertura, min. 30 cm.) previa collocazione delle barre di collegamento d. 16 filettate.
FASE 4: Messa in bolla della putrella e intasamento dei vuoti con malta antiritiro.

FASE 5: Creazione della breccia sull'altro lato dela muratura. Profondita massima 16 cm.

FASE 6: Realizzazione degli appoggi per la seconda putrella e inserimento della putrella.

FASE 7: Serraggio dei bulloni dei perni di collegamento delle due putrelle.

I FASE 8: Intasamento di tutti i vuoti con malta antiritiro.

FASE 9: Demolizione dela porzione di muratura fino all'intradosso dei nuovi architravi.

| MURATURA INTERNA ESISTENTE |

MURATURA PERIMETRALE

NUOVO VANO PORTA
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