COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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N° |pag. = | Lungh. | Largh. Alt. unitario TOTALE
OPERE ELETTRICHE
CAP. 1 - ELETTROFISIOLOGIA
|
SMANTELLAMENTO PARZIALE LOCALE POLIGRAFO, LAVAFERRI, DEPOSITO
1 3 Smantellamento impianti completi. mq 40,00 2,86 114,40
MODIFICA QUADRO ELETTRICO ELETTROFISIOLOGIA
2 4 Rimozione interruttori modulari da quadri
elettrici esistenti.
- Prese CEE radiologiche cad 1,00
- Prese di servizio cad 1,00
- llluminazione sala operatoria cad 1,00
- llluminazione locali di servizio cad 1,00
- Locale sterlizzazione autoclave cad 1,00
5,00 2,86 14,30
3 5 Fornitura in opera di interruttore 6kA m.t.d.
4x32A 0,03A "A"
- Intensificatore di brillanza cad 1,00 166,22 166,22
4 6 Fornitura in opera di interruttore 6kA m.t.d.
2x10-32A 0,03A "A"
- Lettino cad 1,00
- Prese CEE radiologiche cad 1,00
- Prese di servizio cad 1,00
- llluminazione sala cad 1,00
- llluminazione locali di servizio cad 1,00
- Quadretti prese locale pol., ecc. cad 1,00
- Riserva cad 2,00
8,00 92,89 743,12
MODIFICA QUADRO ELETTRICO EX SALA OPERATORIA "B"
5 4 Rimozione interruttori modulari da quadri
elettrici esistenti.
- Prese CEE radiologiche cad 1,00
- Prese di servizio cad 1,00
- llluminazione sala operatoria cad 1,00
- llluminazione locali di servizio cad 1,00
- Evacuazione gas anestetici cad 1,00
5,00 2,86 14,30
6 5 Fornitura in opera di interruttore 6kA m.t.d.
4x32A 0,03A "A"
- Evacuazione gas anestetici cad 1,00
- Lavaferri cad 1,00
2,00 166,22 332,44
7 6 Fornitura in opera di interruttore 6kA m.t.d.
2x10-32A 0,03A "A"
- Prese CEE radiologiche cad 1,00
- Prese di servizio cad 1,00
- llluminazione sala cad 1,00
- llluminazione locali di servizio cad 1,00
- Centrale di rivelazione incendi cad 1,00
- Riserva cad 1,00
6,00 92,89 557,34
AMPLIAMENTO ARMADIO DI RETE FONIA/DATI AL PIANO SEMINTERRATO
8 84 F.O. di Patch panell con 24 connettori cad 1,00 182,12 182,12
SALA IMP. P.M./ELETTROFIS. ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURA RADIOLOGICA
9 7 Fornitura in opera di presa CEE
interbloccata 3x32A+N+T cad 1,00 173,68 173,68
10 8 Fornitura in opera di presa CEE
interbloccata 2x16A+T cad 1,00 111,99 111,99
11 10 Fornitura in opera di cavo FG7(O)M1 5G10
m 18,00 10,96 197,28
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12 11 Fornitura in opera di cavo FG7(O)M1 3G4
m 18,00 3,79 68,22
13 15 Collegamento equipotenziale al nodo EQP
principale o a subnodo
- Presa CEE 3x32A+N+T cad 1,00
- Presa CEE 2x16A+N+T cad 1,00
2,00 71,21 142,42
14 17 F.O. di 2 prese fonia e dati RJ45 cat 6 UTP
- serie élite cad 1,00 122,94 122,94
15 18 Fornitura in opera di cavo UTP cat. 5E m 65,00 10,96 712,40
16 29 Fornitura in opera di tubazione in PVC
flessibile rinforzato IP55 d=25 mm m 35,00 2,36 82,60
17 23 Fornitura in opera di tubo in PVC rigido
d=25 mm. m 3,00 3,18 9,54
18 25 Fornitura in opera di cassetta da parete in
PVC 100x100x50 mm. cad 2,00 7,11 14,22
LOCALE POLIGRAFO, LAVAGGIO FERRI, DEPOSITO
19 3 Smantellamento impianti completi. mq 40,00 2,86 114,40
20 12 Fornitura in opera di quadro in p.v.c. con 4
prese e 4 interrutt. m.t. 2x16A cad 2,00 158,87 317,74
21 9 Fornitura in opera di prese CEE 2x16A+T
protette da interruttore m.t.
- Frigorifero cad 1,00
- Altra utenza cad 1,00
- Altra utenza cad 1,00
3,00 122,94 368,82
22 7 Fornitura in opera di presa CEE
interbloccata 3x32A+N+T cad 1,00 173,68 173,68
23 13 Fornitura in opera di cavo FG7(O)M1 3G6
m 25,00 4,73 118,25
24 11 Fornitura in opera di cavo FG7(0O)M1 3G4
m 30,00 3,79 113,70
25 10 Fornitura in opera di cavo FG7(O)M1 5G10
m 25,00 10,96 274,00
26 15 Collegamento equipotenziale al nodo EQP
- quadro "1" prese poligrafo cad 1,00
- quadro "1" prese poligrafo cad 1,00
- altre utenze cad 3,00
5,00 71,21 356,05
27 23 Fornitura in opera di tubo in PVC rigido
d=25 mm. m 15,00 3,18 47,70
28 24 Fornitura in opera di tubo in PVC rigido
d=32 mm. m 15,00 3,98 59,70
29 26 Fornitura in opera di cassetta da parete in
PVC 150x110x70 mm. cad 10,00 9,32 93,20
30 17 F.O. di 2 prese fonia e dati RJ45 cat 6 UTP
- serie élite cad 1,00 36,16 36,16
31 18 Fornitura in opera di cavo UTP cat. 5E m 65,00 1,65 107,25
32 29 Fornitura in opera di tubazione in PVC
flessibile rinforzato IP55 d=25 mm m 35,00 2,36 82,60
33 23 Fornitura in opera di tubo in PVC rigido
d=25 mm. m 3,00 3,18 9,54
34 25 Fornitura in opera di cassetta da parete in
PVC 100x100x50 mm. cad 2,00 9,32 18,64
SALA MEDICINA INTERVENTISTICA (Ex Sala"B")
35 17 F.O. di 2 prese fonia e dati RJ45 cat 6 UTP
- serie elite cad 1,00 36,16 36,16
36 18 Fornitura in opera di cavo UTP cat. 5E m 65,00 27,00 1.755,00
37 29 Fornitura in opera di tubazione in PVC
flessibile rinforzato IP55 d=25 mm m 35,00 7,97 278,95
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38 23 Fornitura in opera di tubo in PVC rigido
d=25 mm. m 3,00 3,18 9,54
39 25 Fornitura in opera di cassetta da parete in
PVC 100x100x50 mm. cad 1,00 1,65 1,65
SPOGLIATOIO OPERANDI SALA INTERVENTISTICA
40 3 Smantellamento impianti completi. mq 20,00 2,86 57,20
41 68 Fornitura in opera di centralino da incasso
con int. non aut. 2P fino a 32A cad 1,00 64,64 64,64
42 28 Fornitura in opera di tubo in PVC flessibile
corrugato d=32 mm m 25,00 2,21 55,25
43 82 Fornitura in opera, in tubi/canaline, di linea
composta da 3 conduttori unipolari 2,5
mmq m 25,00 3,69 92,25
44 83 Fornitura in opera, in tubi/canaline, di linea
composta da 3 conduttori unipolari 4 mmg
m 25,00 4,86 121,50
45 26 Fornitura in opera di cassetta da parete in
PVC 150x110x70 mm. cad 2,00 9,32 18,64
46 80 Fornitura in opera di plafoniere 2x36W cad 2,00 95,38 190,76
47 61 Fornitura in opera di impianto luce interrotto
cad 1,00 133,10 133,10
48 62 F.O. alimentazione di corpo illuminante in
parallelo ad un punto luce gia alimentato cad 1,00 31,01 31,01
49 63 Fornitura in opera di illuminazione di
sicurezza cad 1,00 113,76 113,76
50 66 Fornitura in opera di presa protetta da int.
M.t. 16A cad 1,00 141,89 141,89
SPOGLIATOIO OPERANDI NUOVO B.O.
51 3 Smantellamento impianti completi. mq 50,00 2,86 143,00
52 68 Fornitura in opera di centralino da incasso
con int. non aut. 2P fino a 32A cad 1,00 114,92 114,92
53 28 Fornitura in opera di tubo in PVC flessibile
corrugato d=32 mm m 35,00 2,21 77,35
54 82 Fornitura in opera, in tubi/canaline, di linea
composta da 3 conduttori unipolari 2,5
mmg m 35,00 3,69 129,15
55 83 Fornitura in opera, in tubi/canaline, di linea
composta da 3 conduttori unipolari 4 mmg
m 35,00 4,86 170,10
56 26 Fornitura in opera di cassetta da parete in
PVC 150x110x70 mm. cad 2,00 2,21 4,42
57 80 Fornitura in opera di plafoniere 2x36W cad 2,00 95,38 190,76
58 61 Fornitura in opera di impianto luce interrotto
cad 1,00 31,01 31,01
59 62 F.O. alimentazione di corpo illuminante in
parallelo ad un punto luce gia alimentato cad 1,00 31,01 31,01
60 63 Fornitura in opera di illuminazione di
sicurezza cad 1,00 146,86 146,86
61 64 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato
punto presa civile cad 1,00 113,76 113,76
SPOGLIATOIO OPERANDI NUOVO B.O. E POSTAZIONE DI LAVORO
62 55 Fornitura in opera di centralino da incasso
con int. m.t.d. 2x10A 0,03A "AC" e 2x16A
0,03A "AC" cad 1,00 203,16 203,16
63 81 Fornitura in opera di plafoniere 2x58W cad 2,00 138,68 277,36
64 61 Fornitura in opera di impianto luce interrotto
cad 1,00 133,10 133,10
65 62 F.O. alimentazione di corpo illuminante in
parallelo ad un punto luce gia alimentato cad 1,00 31,01 31,01
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66 63 Fornitura in opera di illuminazione di
sicurezza cad 1,00 146,86 146,86
67 64 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato
punto presa civile cad 2,00 113,76 227,52
68 17 F.O. di 2 prese fonia e dati RJ45 cat 6 UTP
- serie elite cad 1,00 36,16 36,16
69 18 Fornitura in opera di cavo UTP cat. 5E m 100,00 36,16 3.616,00
70 29 Fornitura in opera di tubazione in PVC
flessibile rinforzato IP55 d=25 mm m 50,00 2,36 118,00
71 27 Fornitura in opera di tubo in PVC flessibile
corrugato d=25 mm m 30,00 1,63 48,90
72 25 Fornitura in opera di cassetta da parete in
PVC 100x100x50 mm. cad 1,00 7,11 7,11
IDENTIFICAZIONE RETE EQUIPOTENZIALE ESISTENTE
73 14 F.O. di rete equipotenz. locali medici: quota
base cad 2,00 648,23 1.296,46
QUADRETTO CON CONNETTORI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE
74 16 Cassetta per collegamento di terra
supplementare tramite 3 connettori cad 2,00 104,24 208,48
75 15 Collegamento equipotenziale al nodo EQP
principale o a subnodo cad 2,00 71,21 142,42
IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI
76 30 Fornitura in opera di centrale di rivelazione
incendi cad 1,00 2.709,94 2.709,94
77 31 Fornitura in opera di alimentatore ausiliario
cad 1,00 435,62 435,62
78 32 Fornitura in opera di rivelatore ottico di
fumo cad
- deposito (vicino lavaggio ferri) cad 3,00
- poligrafo e lavaggio ferri cad 2,00
- sala pacemaker/elettrofisiologia cad 2,00
- preparazione chirurghi cad 2,00
- spogliatoio preparazione paziente cad 2,00
- servizi cad 2,00
- filtro operandi personale cad 2,00
- corridoio fra le due sale cad 2,00
- sala operatoria B cad 2,00
- preparazione chirurghi cad 2,00
- zona refertazione magazzino cad 2,00
- corridoio principale di collegamento e filtro
antincendio cad 3,00
- deposito cad 1,00
- vano corsa ascensore cad 1,00
- spogliatoio operandi ex sala B cad 1,00
- spogliatoio operandi nuovo B.O. cad 3,00
- opere di completamento cad 2,00
cad 34,00 84,44 2.870,96
79 33 Fornitura in opera di rivelatori ottici a
barriera
- sala pacemaker/elettrofisiologia cad 1,00
- sala operatoria B cad 1,00
2,00 892,01 1.784,02
80 34 Fornitura in opera di camera d'analisi per
condotte
- aspirazione UTA cad 1,00
- mandata UTA cad 1,00
- altro cad 2,00
4,00 277,75 1.111,00
81 35 Fornitura in opera di ripetitore ottico di

allarme rivelatori in controsoffitto
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- deposito (vicino lavaggio ferri) cad 1,00
- poligrafo e lavaggio ferri cad 2,00
- sala pacemaker/elettrofisiologia cad 1,00
- preparazione chirurghi cad 1,00
- spogliatoio preparazione paziente cad 1,00
- servizi cad 1,00
- filtro operandi personale cad 1,00
- corridoio fra le due sale cad 1,00
- sala operatoria B cad 1,00
- preparazione chirurghi cad 1,00
- zona refertazione magazzino cad 1,00
- opere di completamento cad 2,00
cad 14,00 25,51 357,14
82 35 Fornitura in opera di ripetitore ottico di
allarme rivelatori "fuori porta"
- deposito (vicino lavaggio ferri) cad 1,00
- poligrafo e lavaggio ferri cad 4,00
- sala pacemaker/elettrofisiologia cad 3,00
- preparazione chirurghi cad 2,00
- spogliatoio preparazione paziente cad 2,00
- servizi cad 1,00
- sala operatoria B cad 3,00
- preparazione chirurghi cad 2,00
- zona refertazione magazzino cad 2,00
- deposito cad 1,00
- vano corsa ascensore cad 1,00
- opere di completamento cad 2,00
cad 24,00 25,51 612,24
83 36 Fornitura in opera di pulsante a rottura di
vetro
- filtro operandi personale cad 1,00
- corridoio fra le due sale cad 1,00
- corridoio principale di collegamento e filtro
antincendio cad 1,00
3,00 74,89 224,67
84 37 Fornitura in opera di pannello
acustico/luminoso
- corridoio fra le due sale cad 1,00
- corridoio principale di collegamento e filtro
antincendio cad 1,00
- esterno corridoio principale di
collegamento e filtro antincendio cad 1,00
3,00 72,43 217,29
85 38 Fornitura in opera di magnete di
trattenimento porte
- porta accesso filtro operandi cad 2,00
- porta lato cardio/utic/rian. 2,00
- porta lato nuovo blocco operatorio 2,00
6,00 99,03 594,18
86 40 Forn. in opera di unita interfaccia ad 1
ingr./1 usc. per PAL, elettromagn.
- pannello acustico/luminoso cad 3,00
- magneti trattenimento porte (a coppia) cad 3,00
- opere di completamento cad 2,00
8,00 85,83 686,64
87 39 Forn. in opera di unita interfaccia ad 1
ingr./1 usc. per arresto UTA
-n°1 UTA cad 1,00 85,83 85,83
88 41 Fornitura in opera di cavo schermato 2x1
(per loop) m 400,00 1,91 764,00
89 42 Fornitura in opera di cavo schermato 2x1,5
(per 24V) m 150,00 2,40 360,00
90 23 Fornitura in opera di tubo in PVC rigido

d=25 mm.
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- deposito (vicino lavaggio ferri) m 10,00
- poligrafo e lavaggio ferri m 5,00
- sala pacemaker/elettrofisiologia m 12,00
- preparazione chirurghi m 4,00
- spogliatoio preparazione paziente m 4,00
- servizi m 10,00
- sala operatoria B m 12,00
- preparazione chirurghi m 4,00
- zona refertazione magazzino m 6,00
- opere di completamento m 30,00
m 97,00 3,18 308,46
91 24 Fornitura in opera di tubo in PVC rigido
d=32 mm.
- filtro operandi personale per alimentazioni
elettriche m 10,00
- usi vari m 10,00
- serrande tagliafuoco U.T.A. m 40,00
- opere di completamento m 10,00
m 70,00 3,98 278,60
92 28 Fornitura in opera di tubo in PVC flessibile
corrugato d=32 mm
- sensori corridoio principale di
collegamento e filtro antincendio m 20,00
- deposito m 20,00
- vano corsa impianto elevatore m 25,00
- pannello Icd remoto m 15,00
- magneti e loro pulsanti di sgancio m 35,00
- pannello acustico/luminoso ingresso sale
m 15,00
- pannello acustico/luminoso lato blocco
operatorio m 20,00
- area spogliatoi m 40,00
- opere di completamento m 15,00
205,00 2,21 453,05
93 20 Fornitura in opera di canalina metallica
chiusa 75x75 m 45,00 14,50 652,50
94 21 Fornitura in opera di curve piane per
canalina chiusa 75x75 cad 6,00 13,79 82,74
95 22 Fornitura in opera di mensole a parete per
canalina chiusa 75x75 cad 35,00 7,97 278,95
96 26 Fornitura in opera di cassetta da parete in
PVC 150x110x70 mm. cad 25,00 9,32 233,00
97 25 Fornitura in opera di cassetta da parete in
PVC 100x100x50 mm. cad 40,00 7,11 284,40
98 29 Fornitura in opera di tubazione in PVC
flessibile rinforzato IP55 d=25 mm m 35,00 2,36 82,60
99 44 Fornitura in opera di pulsante 1P 10A (per
sgancio elettromagneti) cad 3,00 13,88 41,64
100 19 Fornitura in opera di cavo FG7(O)M1 2x1,5
m 40,00 1,86 74,40
101 43 Fornitura in opera di cavo FTG10(O)M1
3G4 m 5,00 6,25 31,25
102 45 Installazione e prova sensore rivelazione
incendi vano corsa ascensore
corpo 1,00 508,41 508,41
CAP. 2 - SALA EMERGENZE
|
SMANTELLAMENTO IMPIANTO ESISTENTE NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO
103 3 smantellamento impianti completi mq 50,00 2,86 143,00
MOFIDIFICA QUADRO ELETTRICO UTIC UTENZE PRIVIL. (NO TRAFO ISOL.)
104 4 rimozione interr. modulari o similari
- Interruttore lavapadelle cad 1,00
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- Interruttore presa radiologica cad 1,00
2,00 2,86 5,72
105 46 Fornitura in opera interruttore m.t. 4x40A
"c" cad 1,00 81,16 81,16
106 47 Fornitura in opera interruttore m.t.d. 2x32A
0,03A "A" cad 1,00 104,81 104,81
LINEE DORSALI PRINCIPALI
107 51 Fornitura in opera di passerella a filo
100x75 m 30,00 13,57 407,10
108 52 Fornitura in opera di curve piane per
canalina metallica 100x75 cad 6,00 14,17 85,02
109 22 F.O. di mensole a parete per canalina con
larhezza fino a 150 mm. cad 20,00 7,97 159,40
110 53 Fornitura in opera di passerella a filo 75x75
cad 5,00 12,87 64,35
111 54 F.O. di sostegni a soffitto zincato portata
standard fino a 100 kg cad 3,00 20,37 61,11
112 48 Fornitura in opera di cavo FG7(O)M1 5G16
m 35,00 15,50 542,50
113 49 Fornitura in opera di cavo FG7(O)M1 3G10
114 - Alimentazione presa radiologica m 35,00 7,32 256,20
115 50 Fornitura in opera di cavo FG7(O)M1 2x4
- Alimentazione lampada scialitica m 30,00
- Alim. Q.1 preseda T.I. m 30,00
- Alim. Q.2 prese da T.I. m 30,00
90,00 3,03 272,70
MAGAZZINO PRESIDI SANITARI
116 53 Fornitura in opera di passerella a filo 75x75
m 11,00 12,87 141,57
117 21 Fornitura in opera di curve piane per
canalina metallica 75x75 cad 2,00 13,79 27,58
118 22 F.O. mensole a parete per canalina con
larhezza fino a 150 mm. cad 9,00 7,97 71,73
119 55 F.o. centralino da incasso con int. m.t.d.
2x10A 0,03A e 2x16A 0,03A cad 1,00 203,16 203,16
120 27 Fornitura in opera di tubo in PVC flessibile
corrugato d=25 mm m 10,00 1,63 16,30
121 57 Fornitura in opera di cavo FG7(O)M1 3G1,5
m 11,00 2,35 25,85
122 58 Fornitura in opera di cavo FG7(0O)M1 3G2,5
m 11,00 2,94 32,34
123 59 Fornitura in opera di plafoniere 4x18W da
incasso pann. 600 cad 4,00 155,58 622,32
124 61 Fornitura in opera di impianto luce interrotto
cad 2,00 133,10 266,20
125 62 F.O. alimentazione di corpo illuminante in
parallelo ad un punto luce gia alimentato cad 3,00 31,01 93,03
126 63 Fornitura in opera di illuminazione di
sicurezza cad 1,00 146,86 146,86
127 64 Fornitura in opera di impianto presa civile
universale 16A cad 3,00 113,76 341,28
BAGNO ASSISTITO
128 53 Fornitura in opera di passerella a filo 75x75
m 9,00 12,87 115,83
129 21 Fornitura in opera di curve piane per
canalina metallica 75x75 cad 2,00 13,79 27,58
130 22 F.O. mensole a parete per canalina con
larhezza fino a 150 mm. cad 9,00 7,97 71,73
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131 55 F.o. centralino da incasso con int. m.t.d.
2x10A 0,03A e 2x16A 0,03A cad 1,00 203,16 203,16
132 27 Fornitura in opera di tubo in PVC flessibile
corrugato d=25 mm m 8,00 1,63 13,04
133 57 Fornitura in opera di cavo FG7(O)M1 3G1,5
m 9,00 2,35 21,15
134 58 Fornitura in opera di cavo FG7(0O)M1 3G2,5
m 9,00 2,94 26,46
135 59 Fornitura in opera di plafoniera 4x18W da
incasso pann. 600 cad 4,00 155,58 622,32
136 61 Fornitura in opera di impianto luce interrotto
cad 2,00 133,10 266,20
137 62 F.O. alimentazione di corpo illuminante in
parallelo ad un punto luce gia alimentato cad 3,00 31,01 93,03
138 63 Fornitura in opera di illuminazione di
sicurezza cad 1,00 146,86 146,86
139 64 Fornitura in opera di impianto presa civile
universale 16A cad 3,00 113,76 341,28
140 72 Opere di ripristino impianto di chiamata
infermiere corpo 1,00 326,95 326,95
141 73 F.O. di predisposizione punto di chiamata
infermiere corpo 1,00 40,63 40,63
LOCALE LAVAPADELLE/VUOTATOIO
142 53 Fornitura in opera di passerella a filo 75x75
m 8,00 12,87 102,96
143 21 Fornitura in opera di curve piane per
canalina metallica 75x75 cad 2,00 13,79 27,58
144 22 F.O. mensole a parete per canalina con
larhezza fino a 150 mm. cad 9,00 7,97 71,73
145 56 F.o0. centralino da incasso con int. m.t.d.
2x10A 0,03A e 4x25A 0,03A cad 1,00 274,44 274,44
146 27 Fornitura in opera di tubo in PVC flessibile
corrugato d=25 mm m 8,00 1,63 13,04
147 57 Fornitura in opera di cavo FG7(O)M1 3G1,5
m 8,00 2,35 18,80
148 58 Fornitura in opera di cavo FG7(O)M1 3G2,5
m 8,00 2,94 23,52
149 59 Fornitura in opera di plafoniera 4x18W da
incasso pann. 600 cad 2,00 155,58 311,16
150 61 Fornitura in opera di impianto luce interrotto
cad 1,00 133,10 133,10
151 62 F.O. alimentazione di corpo illuminante in
parallelo ad un punto luce gia alimentato cad 1,00 31,01 31,01
152 63 Fornitura in opera di illuminazione di
sicurezza cad 1,00 146,86 146,86
153 64 Fornitura in opera di impianto presa civile
universale 16A cad 1,00 113,76 113,76
154 65 Fornitura in opera di presa tipo CEE 17
interblocccata 3x32A+N+T cad 1,00 214,86 214,86
155 66 Fornitura in opera di presa protetta da int.
M.t. 16A cad 1,00 141,89 141,89
SALA EMERGENZA
156 53 Fornitura in opera di passerella a filo 75x75
m 18,00 12,87 231,66
157 21 Fornitura in opera di curve piane per
canalina metallica 75x75 cad 3,00 13,79 41,37
158 22 F.O. mensole a parete per canalina con
larhezza fino a 150 mm. cad 15,00 7,97 119,55
159 67 F.O. di centralino da incasso con int. M.t.d.
2x10A 0,03A "A" cad 1,00 135,52 135,52
160 68 F.O. di centralino da incasso con int. non
aut. 2P fino a 32A cad 3,00 64,64 193,92
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161 27 Fornitura in opera di tubo in PVC flessibile
corrugato d=25 mm m 20,00 1,63 32,60
162 57 Fornitura in opera di cavo FG7(O)M1 3G1,5
m 8,00 2,35 18,80
163 60 Fornitura in opera di plafoniere 4x36W da
incasso pann. 600 cad 6,00 220,06 1.320,36
164 61 Fornitura in opera di impianto luce interrotto
cad 2,00 133,10 266,20
165 62 F.O. alimentazione di corpo illuminante in
parallelo ad un punto luce gia alimentato cad 5,00 31,01 155,05
166 63 Fornitura in opera di illuminazione di
sicurezza cad 1,00 146,86 146,86
167 69 Fornitura in opera di quadro in p.v.c. con 4
prese e 4 int. m.t. 2x10A cad 2,00 173,03 346,06
168 70 Fornitura in opera di presa tipo CEE 17
interblocccata 2x32A+T cad 1,00 184,51 184,51
169 71 Opere di spostamento lampada scialitica
corpo 1,00 784,68 784,68
170 72 Mano d'opera di ripristino impianto di
chiamata infermiere corpo 1,00 326,95 326,95
171 73 F.o. di predisposizione punto di chiamata
infermiere da sala emergenza corpo 1,00 40,63 40,63
172 14 Realizzazione subnodo in sala emergenza
cad 1,00 648,23 648,23
173 15 Collegamento equipotenziale al nodo EQP
principale o a subnodo
- Collegamento al nodo principale cad 1,00
- Gas medicali cad 3,00
- Lavandino cad 2,00
- Termosifoni cad 4,00
- Scialitica cad 1,00
- Quadretti prese cad 8,00
- Altre eventuali utenze cad 4,00
cad 23,00 71,21 1.637,83
174 77 F.O. di materiali eventualmente necessari
per il ripristino dell'impianto di rivelazione
indendi corpo 1,00 213,50 213,50
IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI E PORTA TAGLIAFUOCO NEL CORRIDOIO ESTERNO AL REPARTO
175 76 Mano d'opera di ripristino impianto di
rivelazione incendi corpo 1,00 523,12 523,12
176 38 Fornitura in opera di magnete di
trattenimento porte cad 1,00 99,03 99,03
177 78 Fornitura in opera di cavo FG7(O)M1 2x1,5
m 15,00 1,86 27,90
178 79 Fornitura in opera di pulsante 1P 10A cad 1,00 13,88 13,88
179 23 Fornitura in opera di tubo in PVC rigido
d=25 mm. m 15,00 3,18 47,70
180 26 Fornitura in opera di cassetta da parete in
PVC 150x110x70 mm. cad 1,00 9,32 9,32
Totale impianti elettrici e speciali € 48.598,12
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OPERE EDILI
CAP 1 REALIZZAZIONE NUOVA SALAP.M. /
ELETTROFISIOLOGIA - SALA MEDICINA
INTERVENTISTICA
181 118 Rimozione di infissi di qualsiasi natura ecc.
con una superficie di aimeno mq 0.5
-. Finestra poligrafo 1,35 2.80 mg 3.78
- visiva scorrevole 2,00 0,90 mq 1.80
- porta scorrevole due sale 2.00 0.80 2.20
mq 3.52
- visiva fissa 2.00 0.95 mq 1.90
- porta automatica due sale 2.00 1.97 2.25
mq 8.87
- porte in legno 2.00 0.95 2.98
mq 5.66
- sopraluce spogliatoio operandi Bl. Op. 2.65 2.14
mq 5.67
mq 31.20 12.07 376.58
182 116 Rimozione di rivestimento in piastrelle di
ceramica
- porta sala Poligrafo 2 1.00 0.90| mg 1.80
- porta sala Poligrafo 2.00 0.30 0.90
mq 0.54
- porta sala poligrafo 2.00 2.40 0.55
mq 2.64
- porta zona refertazione 1.10 2.35 mq 2.59
- porta zona refertazione 1.10 1.95 mq 2.15
- porta Sala Medicina Interventistica 2.00 1.00 0.90
mq 1.80
- lavabo spogl. Operandi Bl. Op. 1.60 1.80 mq 2.88
mq 14.40 9.65 138.96
183 115 Rimozione lastre di marmo ecc. sup. min.
0.5 mg
- visiva 2.00 2.00 0.17
mq 0.68
- visiva 2.00 0.90 0.17
mq 0.31
- porta murata 2.00 2.25 0.32
mq 1.44
- porta murata 1.00 0.32 mq 0.32
mq 2.75 14.71 40.45
184 146 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
con martello demolitore su muratura di
mattoni pieni per I'esecuzione di nicchie
ecc., di sez. inf. amq 0.10
- inserz. architrave porta area 0ss.pz. 0.60 0.10 mq 0.06
- fori passaggio impianti 7 0.12 0.15 mq 0.13
mq 0.19 892.81 169.63
185 147 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
su muratura di mattoni pieni ecc.,
sez.superiore a 0.25 mq
- apertura porta 1.10 0.30 2.20] mc 0.73 472.45 344.89
186 88 Travetti prefabbricati autoportanti in c.a.p.
sez. a T rovesciata armati , base cm 12 h
cm9
- visiva/ porta 1 2.70 ml 2.70
- porta area osservaz. pazienti 2 1.40 ml 2.80
- porta Sala Medicina Interventistica 1.30 ml 1.30
ml 6.80 2.59 17.61
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187 85 Operaio specializzato
- posa in opera travetti ore 5.00 33.03 165.15
188 87 Operaio comune
- idem ore 5.00 27.61 138.05
189 120 Tramezzi in mattoni forati legati con malta
cementizia sp. cm 12
- chiusura visiva Sala Medicina Interv. 1.05 1.000 mq 1.05
- tamponamento passaggi spogliatoi 3.00 0.95 2.30
mq 6.56
mq 7.61 48.40 368.32
190 111 Demolizione di pavimenti interni per
superfici di mq 0.5 ed oltre escluso il
sottofondo , in ceramica
- porta collegamento poligrafo 3.20 0.65 mq 2.08 9.65 20.07,
191 110 Demolizione di sottofondo in cls non
armato compreso sgombero detriti e
trasporto in discarica
- porta collegamento poligrafo 3.20 0.65 0.17] mc 0.35 83.73 29.30
192 150 Sottofondo per pavimenti da incollare in cls
R ck 20 N/mm quadri spess. fino a 5 cm,
finitura del piano a frattazzo fine
- porta collegamento poligrafo 3.20 0.65 mq 2.08 23.87 49.65
193 130 Posa in opera di pavimenti o rivestimenti in
piastrelle di gres ceramico con l'uso di
adesivo in polvere a base cementizia , sup.
di almeno mq 0.20
- porta collegamento poligrafo 3.50 0.70 mq 2.45
- vano ex autoclave 2.00 1.00 mq 2.00
- rivestimento chiusura visiva 2 1.10 1.000 mq 2.20
mq 6.65 30.05 199.83
194 89 Provvista di piastrelle per pavimenti in gres
ceramico fine porcellanato, superficie
naturale o antisdrucciolo, formati 20x10 ,
20x20 , 30x30
- porta di collegamento mq 3.50
- vano autoclave mq 2.50
mq 6.00 24.28 145.68
195 149 Rinzaffo fratazzato fine per interni su pareti
piane per sottofondo di rivestimenti, spess.
fino a 2 cm con malta di calce idraulica e
grassello
- contorno finestra riaperta 6.80 0.15 mq 1.02
- chiusura visiva 2 1.10 1.000 mq 2.20
- contorno porta nuova 5.50 0.20 mq 1.10
- tamponamento passaggi spogliatoi 6 1.00 2.40f mg 14.40
mq 18.72 32.85 614.95
196 102 Fornitura di lastre in marmo bianco di
Carrara tipo edilizia spess. cm 3
- visiva e porta poligrafo 2 2.36 0.17 mq 0.80
- " 2 2.20 0.17 mq 0.75
- porta zona refertazione 2 2.20 0.32 mq 1.41
- " 2 1.06 0.32 mq 0.68
- porta Sala Medicina Interventistica 2 0.96 0.17 mq 0.33
- " 2 0.17 2.20f mqg 0.75
mq 4,72 95.41 450.34
197 103 Levigatura e lucidatura a piombo eseguita
in laboratorio di superfici piane per marmi
mq 4,72 11.01 51.97|
198 104 Levigatura e lucidatura delle coste di lastre
in marmo gia refilate , per ogni cm di
spess. effettuate in laboratorio
236 3cm ml 7.08
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2 220 3cm ml 13.20
1.33 3cm ml 3.99
2 220 3cm ml 13.20
1.06 3cm ml 3.18
2 220 3cm ml 13.20
0.96 3cm ml 2.88
ml 56.73 2.61 148.07
199 151 Posa in opera di lastre di marmo posate
con malta di cemento
- visiva, porte di accesso nuove mq 4.72 54.94 259.32
200 98 Fornitura di profilati tubolari in ferro sez.
10x10 cm spess. mm 2 2.25x  kg/ml 6.28 kg 14.13 1.01 14.27
201 136 Posa in opera di piccoli profiati in ferro kg 14.13 3.88 54.82
202 139 Opere in lamiera metallica di alluminio per
rivestimenti , pannelli di chiusura , cornici
kg 8.00 6.70 53.60
203 138 Posa in opera di serramenti metallici in
alluminio
- porta refertazione 1.00 2.200 mq 2.20
- finestra poligrafo 1.35 2.80 mg 3.78
mq 5.98 43.26 258.69
Opere in economia per assistenze murarie
posa impianto rivelazione incendi (fori e
sigillatura guaine nel sottotetto, apertura e
ripristino controsoffitto in cartongesso),
modifiche impianto idricosanitario,
ricucitura rivestimenti in ceramica e vetro
opale (fornitura materiali ASL) contorno
nuove aperture, assistenza muraria
modifiche impianto elettrico (fori , sigillature
ecc.) , revisione serramenti.
204 85 - Operaio specializzato
(12+8+8+8+10+8+8 ) ore 62.00 33.03 2047.86
205 86 - Operaio qualificato
(8+8+4+8) ore 28.00 30.66 858.48
206 87 - Operaio comune
(12+8+8+8+8+8+8 ) ore 60.00 27.61 1656.60
207 - Materiali (a corpo) 3000.00
208 126 Intonaco eseguito con grassello di calce
idraulica su rinzaffo ecc. su pareti fino ad
un' altezza dim 4
- tamponamento passaggio spogliatoi 6 1.00 0.55| mqg 3.30 7.74 25.54
209 127 Lisciatura con scagliola ( platrio ) su pareti
e soffitti ecc., escluso il sottostante rinzaffo
sup. di almeno 1 mq
- tamponamento passaggi spogliatoi 4 1.00 1.80 mgq 7.20
- contorno porta corrid. osserv. paz. 7.00 0.40 mq 2.80
mq 10.00 13.06 130.60
210 117 Spicconatura di intonaco ecc., compreso
rimozione dei detriti, sup. oltre 0.5 mq
- contorno porta corrid. osservaz.paz. 7.00 0.35 mq 2.45 10.63 26.04
211 112 Demolizione di pavimenti in linoleum
compreso sgombero materiali
- spogliatoio operandi Blocco Operat. 4.94 2.65 mq 13.09
- " " " 5.78 3.35 mq 19.36
32.45 4.22 136.94
212 95 Fornitura di pavimento vinilico con strato
d'usura in PVC spess.mm 2 a teli
- spogliatoio operandi Blocco Operat. mq 35.00 25.71 899.85
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213 131 Posa in opera di pavimento in PVC a teli
flessibili di qualsiasi spessore
- spogliatoio operandi Blocco Operat. mq 32.45 16.22 526.34
214 96 Cordoncino in PVC per saldatura giunti di
teli in PVC per pavimenti
- spogliatoio operandi Blocco Operat. (5.00+ 11.85+ (2.00)
ml 18.85 0.63 11.88
215 132 Posa in opera di cordoncino in PVC per
saldatura pavimento PVC a teli
- spogliatoio operandi Blocco Operat. ml 18.85 3.41 64.28
216 129 Lisciatura dei piani di posa con mastice
livellatore adesivo
- spogliatoio operandi Blocco Operat. mq 32.45 8.09 262.52
217 93 Profili in lamierino z. per pareti divisorie
prefabbricate in lastre di cartongesso
- cavedio canali aria 10 3.05 ml 30.50
- " " 3 2.50 ml 7.50
- " " 6 1.00 ml 6.00
ml 44.00 1.45 63.80
218 91 Fornitura lastre piene in gesso per pareti
divisorie a secco spess. mm 13
- cavedio canali aria 2.35 3.06 mq 7.19
- " " 2 1.00 3.06] mq 6.12
mq 13.31 3.55 47.25
219 159 Posa in opera di lastre in cartongesso per
pareti divisorie ecc. esclusa la fornitura
delle lastre e della struttura portante
- cavedio canali aria mq 13.31 24.57 327.03
220 145 Rivestimento murale policromo per interni
composto da preparazione di fondo, due
riprese di idropittura, film lavabile con
solvente a colori diversi, elevata resistenza
all' abrasione insaponabile aspetto satinato
Spess. non superiore
a 4/10 di mm compreso ogni altra opera
accessoria
- cavedio canali aria 4.40 1.95 mq 8.58
- spogliatoio operandi Blocco Operat. 2 4.94 1.80 mq 17.78
- " " " 2 2.65 1.80 mgq 9.54
- " " B. Op. lav. capos. 2 3.35 1.80
mq 12.06
- " " " 2 5.78 1.80 mgq 20.81
mq 68.77 15,.55 1069.37
221 161 Parete divisoria con inserite parti apribili, in
profilati tubolari in lega di alluminio
anodizzato e lucidato spess. mm 50 aventi
superficie superiore a 2 mg compreso
regoli e guarnizioni per vetri o pannelli, in
opera su murature fissate
con tasselli, compreso angolari e piattine di
finitura in alluminio, siliconati, tiranti
eventuali ecc; in opera compreso ogni altro
onere accessorio per dare il lavoro finito e
funzionante a perfetta regola d'arte
- divisorio spogl. Sala Med. Interventist. 1.30 2.30
mq 2.99
- area osservazione paziente 4.15 2.40 mq 9.96
- spogl. operandi Sala Interventistica 3.30 240 mq 7.92
- " " " 3.52 2.40f mg 8.45
- lavoro caposala 3.35 2.400 mq 8.04
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mq 37.36 212.00 7920.32
222 162 Serramenti per porte interne a 1 o 2 battenti
0 con apertura scorrevole con sopraluce
fisso, in profilati tubolari in lega di alluminio
anodizzato e lucidato spess. 50 mm,
aventi superficie superiore a 2 mq,
compreso regoli e
guarnizioni per vetri e pannelli, cerniere,
maniglie e serrature, in opera su murature
fissate con tasselli compreso angolari e
piattine di finitura in alluminio
siliconati ; in opera compreso ogni altro
onere accessorio per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
- porta scorrevole spogl. pers. Sala Int. 0.90 2.25
mq 2.03
- porta a battente 0.95 2.200 mq 2.09
- porte a battente spogliatoio operandi 3 0.90 2.30) mg 6.91
- porte di passaggio spogliatoi 2 0.95 298 mg 5.66
mq 16.69 260.00 4339.40
223 160 Fornitura vetrate antisfondamento, due
lastre di vetro con interposto foglio di
polivinil-butirrale sp. mm 4+0.76+4
- sopraluce porte di passaggio 2 0.80 0.65 mg 1.04 57.04 59.32
224 140 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte ,
stuccatura e scartavetratura su intonaci
interni ,per superfici di almeno mq 4
- sala P.M. soffitto 6.92 6.92 mq 47.89
- " veletta 6.92 1.20 mq 8.30
- " pareti 18.92 0.26f mq 4.92
- " " 3.00 1.200 mq 3.60
- corridoio  pareti 32.30 0.78 mq 25.19
- spogliatoio pareti 17.00 1.40 mq 23.80
- preparazione pareti 2 12.36 1.45 mgq 35.85
- antibagno pareti 11.60 225 mg 26.10
- doccia pareti 6.40 0.85 mq 5.44
- serv. Igienico soffitti 2.40 1.30 mq 3.12
- " pareti 9.40 2.75] mg 25.85
- sala operatoria B soffitto 6.92 5.10 mq 35.29
- " velette 2 5.10 1.200 mq 12.24
- " pareti 17.30 0.26f mq 4.50
- zona refertazione pareti 23.00 1.100 mq 25.30
- poligrafo pareti 8.90 0.83 mg 7.39
- " " 21.70 1.03) mq 22.35
- " velette 1.80 0.20 mg 0.36
- deposito soffitto 2.50 1.30 mq 3.25
- " pareti 6.50 1.67 mq 10.86
- nicchia autoclave pareti 4.00 4,300 mq 17.20
- " soffitto 2.00 1.00 mq 2.00
- ripristini corridoio mq 2.00
mq 352.80 2.06 726.77
225 143 Applicazione fissativo su soffitti e pareti
interne mq 384.11 1.65 633.78
226 142 Tinta all'acqua (idropittura) lavabile a piu
riprese su fondi gia preparati , su pareti e
soffitti interni
- cavedio canali aria 4.40 1.26] mq 5.54
- spogl. Sala Interventistica soffitti 4.94 3.52 mq 17.39
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- spogl.operandi Sala Operatoria soffitti 4.94 2.65
mq 13.09
- 5.80 3.35 mqg 19.43
- spogl. Sala Interventistica pareti 2 4.94 2.38) mg 23.51
- " " " 2 3.50 2.38) mq 16.66
- spogl. Operandi Blocco Oper.pareti 2 4.94 2.58/ mqg 25.49
- " " " " 2 2.65 2.58 mq 13.67
- " " " " 2 5.78 2.58 mq 29.82
- 2 3.35 2.58 mq 17.29
mq 352.80 4.36 2331.25
227 144 Verniciatura a smalto di radiatori in ghisa a
due riprese 180 0.52 0.70] mgq 65.52 12.37 810.48
228 141 Spazzolatura e spolveratura di radiatori mq 65.52 7.36 482.23
229 101 Fornitura di pannelli in truciolato nobilitato
spess. mm 18 col. chiaro
- finestra preparazione chirurghi 1.20 0.50f mg 0.60
- finestra sterilizzatrice a vapore 1.80 0.95 mq 1.71
- divisorio sp. pers. Sala Interventistica 2.10 2.10
mq 4.41
- parete area osservazione paz. 4.00 2.25 mq 9.00
- " spogl. operandi Sala Intervent. 3.10 2.25| mqg 6.98
- " " " " 3.35 2.25 mq 7.45
- " " " Blocco Operat. 3.20 2.25
mq 7.20
- porte di passaggio 2 0.80 2.15 mq 3.44
- porta spogliatoio / area oservazione 0.80 2.05| mg 1.64
mq 42.43 8.10 343.68
230 134 Posa in opera di vetri o pannelli compreso
fissaggi , siliconatura ecc. ( su finestre
visive tamponate) mq 43047 21.48 933.74
231 109 Demolizione di tavolati in mattoni forati
spess. cm 10/15, compreso carico e
trasporto delle macerie alla discarica
- porta sala poligrafo 1.00 0.90, mq 0.90
- spallette visiva 0.30 0.90 mq 0.27
- architrave visiva 2.40 0.55 mq 1.32
- finestra murata sala poligrafo 1.20 2.80 mg 3.36
- porta Sala Medicina Interventistica 1.00 0.90 mq 0.90
- divisorio spogliatoio operandi Bl. Oper. 2.65 2.24
mq 5.94
mq 12.69 12.39 157.23
232 123 Esecuzione di tracce per incassamento tubi
@ 50 mm compreso fissaggio , su pareti di
mattoni intonacati ,compreso ripristino
- ricerca e ripristino perdita
colonna/scarico 2 5.00 ml 10.00 18.99 189.90
233 152 Fornitura e posa in opera di porta
schermata antix cieca , schermatura da 1
mm di Pb, struttura in alluminio anodizzato,
pannelli in bilaminato col.chiaro, ad una
anta a battente o scorrevole manuale cm
85x225
compreso ferramenta, coprifili ed ogni altro
accessorio ,certificata
- Sala P.M.-Sala Interv./deposito (a |corpo) n° 3.000 2250.00 6750.00
234 153 Fornitura e posa in opera di porta
schermata antix , schermatura da 1 mm di
Pb, parzialmente vetrata nella parte
superiore con vetro equivalente 1 mm di
Pb, struttura in alluminio anodizzato,
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pannelli in bilaminato col.chiaro ad un'anta
a battente cm 90x220, compreso
ferramenta, coprifili ed ogni altro onere,
certificata

- Sala P.M /poligr.-Sala Interv./deposito

n° 1.00/ 2230.00

2230.00

235

154

Fornitura e posa in opera di vetro per visiva
zona superiore porta ad una anta, vetro
antix 1 mm di Pb equivalente cm 80x120
compreso ogni onere; certificato

- Sala P.M. / poligrafo

(a

n° 1.00 1265.00

1265.00

236

155

Fornitura e posa in opera di vetrata visiva
fissa con telaio portante in alluminio
anodizzato, compreso vetro antix 1 mm di
Pb equivalente, compreso ogni onere, cm
130x125 ; certificato

- Sala P.M. / poligrafo

(a

n° 1.00/ 5370.00

5370.00

237

156

Fornitura e posa in opera di porta
schermata antix cieca , schermatura da 1
mm di Pb, ad un' anta scorrevole manuale,
struttura portante in alluminio anodizzato,
pannelo in bilaminato col.

chiaro cm 180x220 , compreso struttura di
sostegno e scorrimento ,ed ogni altro onere
; certificata

- Sala P.M.-Sala Interv./corridoio

(a

n° 2.00  3400.00

6800.00

238

157

Fornitura e posa di pannello in bilaminato
schermato antix, Pb spess. 1 mm, col.
chiaro ,compreso ogni onere ; certificato

- visiva tamponata verso preparazione

n° 2.00 340.00

680.00

239

158

Fornitura di "segnalatore Rx in corso"

(a

n° 2.00 195.00

390.00

240

106

Telaio per serramenti esterni in alluminio,
realizzati in lega primaria di alluminio
colorato, sistema completo per finestre a
T.T., compreso profili fermavetro,
ferramenta e maniglia ,lamiere di

finitura in alluminio colorato ,compreso il
montaggio , ma esclusa la fornitura ;
trasmittanza dei telai Uf= =<2.6 e >2.0
W/mq K ; finestra a due ante anta-anta ,di
superficie oltre 3.5 mq

- finestra sala poligrafo

1.35 2.80 mq 3.78

200.12

756.45

241

107

Variazione del prezzo di telai per finestre
con trasmittanza termica Uf= =<2.0 e >1.8
W/mq K

% 756.45 15%

113.47

242

105

Fornitura di vetrate isolanti vetrocamera
basso emissivo , formate da due lastre di
vetro normale o stratificato con
intercapedine d'aria, complete di profilati
distanziatori, giunti elastici , sali

disidratanti ecc. vetri antisfondamento con
2 lastre con interposta pellicola in
polivinilbutirrale, 4+4 stampato C/12/3+3
magnetronico (B. E. 1 lastra)+aria U=
1.6W/mgK e RW=c.a 38 db

- finestra sala poligrafo

1.30 270 mq 3.51

122.96

431.59

243

90

Tapparella avvolgibile con stecche in
plastica , sp. non inferiore a 13 mm, peso
min. Kg/mq 45 , compreso ganci ed ogni
altro accessorio

1.35 3.200 mqg 4.32

20.00

86.40
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244 135 Posa in opera di tapparella avvolgibile in
materiale plastico mq 4.32 19.41 83.85
245 145 Rivestimento murale policromo per interni
- contorno porta accesso corridoio 8.00 0.40 mq 3.20 15.55 49.76
SOMMANO SALA P.M. / ELETTROFISIOLOGIA -
SALA MEDICINA INTERVENTISTICA 59 199.20
CAP 2 RIORDINO SALA EMERGENZE U.T.I.C
DEGENZA CARDIOLOGIA
246 109 Demolizione di tramezzi interni in mattoni
forati spess. cm 10/15 , superficie superire
a 0.5mq , carico e trasporto macerie alla
discarica
- bagno assistito, sala emergenze 3.95 450, mq 17.78
- " " 2.80 4.50, mq 12.60
- " " 1.70 450, mq 7.65
- apertura porta 1.00 3.05 mq 3.05
mq 41.08 12.39 508.98
247 118 Rimozione infissi di qualsiasi natura ecc.
con superficie di almeno 0.5 mq ,
compreso recupero
- porte scorrevoli 2 0.97 2.90 mq 5.63
- porta magazzino 1.00 2.95 mg 2.95
mq 8.58 12.07 103.56
248 116 Rimozione di rivestimento in piastrelle di
ceramica
- bagni 10.00 2,200 mq 22.00 9.65 212.30
249 111 Demolizione di pavimenti interni in
ceramica , escluso il sottofondo
- bagno 3.10 4.10 mq 12.71
- nuovo locale lavapadelle 2.10 2.20 mq 4.62
mq 17.33 9.65 167.23
250 112 Demolizione rivestimenti in gomma
- sala emergenze 12.00 1.60 mq 19.20 4.22 81.02
251 110 Demolizione di sottofondo in cls non
armato, compreso carico e trasporto detriti
alla discarica
- bagno 3.10 4.10 0.08 mg 1.02
- nuovo locale lavapadelle 2.10 2.20 0.08 mq 0.37
mq 1.39 83.73 116.38
252 119 Muratura in mattoni semipieni ,nuovi, legati
con malta cementizia ,volume almeno mc
0.10
- chiusura porta 1.00 0.28 295 mc 0.83 325.45 270.12
253 117 Spicconatura di intonaco ecc., compreso
rimozione detriti , superficie di oltre 0.50 mq
- contorno chiusura porta 5.40 0.35 mq 1.89
- incastro nuove tramezze 5 0.15 3.40f mq 2.55
- servizi igienici demoliti 8.00 0.60 mq 4.80
mq 9.24 10.63 98.22
254 163 Demolizione di controsoffitto in pannelli,
compreso struttura e recupero di materiali
- bagni demoliti 2.30 3.40 mq 7.82
- nuovo locale vuotavasi 2.50 1.10 mq 2.75
mq 10.57 18.09 191.21
255 120 Tramezzi in mattoni forati spess. cm 12
legati con malta di calce, sup. complessiva
di almeno 1mq
- sala emergenza 2.55 3.55 mg 9.05 48.40 438.02
256 121 Tramezzi in mattoni forati spess. cm 8
legati con malta di calce, sup. complessiva
di almeno 1mq
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- locale lavapadelle 3.00 3.55 mq 10.65
- bagno assistito 2.55 3.55 mq 9.05
mq 19.70 31.35 617.60
257 125 Rinzaffo eseguito con malta di calce
idraulica spenta o di calce idraulica
macinata , su pareti ecc. ,spess. fino a 2
cm
- porta murata 2 1.00 2.95| mq 5.90
- tramezza Sala emergenze 2 2.50 3.50 mq 17.50
- locale vuotavasi 2 1.80 3.50, mq 12.60
- " 2.00 3.50, mg 7.00
- bagno assistito 2 2.55 3.50 mq 17.85
- contorno porta bagno assistito 6.90 0.20 mq 1.38
- incastri tramezze 4 0.18 3.50 mq 2.52
mq 64.75 20.76 1344.21
258 126 Intonaco eseguito con grassello di calce
idraulica spenta su rinzaffo ecc. , eseguito
fino ad un'altezza di mq 4
- bagno assistito / magazzino 2.55 3.40f mg 8.67
- " " 2.55 1.200 mq 3.06
- locale vuotavasi 2 2.30 1.200 mq 5.52
- ! 0.70 1.200 mq 0.84
- ! 2.40 1.200 mgq 2.88
-Sala emergenze 2.40 1.80 mq 4.32
- ! 1.10 1.40 mgq 1.54
- 8.00 0.60] mq 4.80
- porta bagno assistito 2.50 0.20 mq 0.50
- incastri tramezze 0.18 1.20 mqg 0.22
- " 3 0.18 1.80 mq 0.97
mq 33.32 7.74 257.90
259 127 Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti e
soffitti ecc. , escluso il sottostante rinzaffo,
superficie di aimeno 1 mq
- porta corridoio 1.00 295 mg 2.95 13.06 38.53
260 148 Picozzatura di intonaci su pareti per
favorire I'aderenza di nuovo rivestimento
- bagno assistito 3.20 2.200 mq 7.04
- " 2.60 2,200 mq 5.72
- locale vuotavasi 2.70 2.200 mq 5.94
mq 18.70 3.23 60.40
261 128 Sottofondo per pavimenti di spess. fino a
15 cm in cls cementizio avente resistenza
caratteristica di Kg/cm 150, per ogni cm di
spessore, per superfici di almeno 0.20 mq
- Sala emergenze 3.10 4.10 mqg [12.71/ 8
- nuovo locale lavapadelle 2.10 2.20 mq | 4.62/8
mqg |17.33/8 3.35 464.44]
262 130 Posa in opera di pavimenti o rivestimenti in
gres ceramico fine porcellanato anche con
fascia lungo il perimetro, con l'uso di
adesivo in polvere a base cementizia,
escluso sottofondo e il rinzaffo
- pavimento locale vuotatoio 2.70 2.20 mq 5.94
- rivestimento locale vuotatoio 8.10 2.200 mq 17.82
- rivestimento bagno assistito 11.80 2.200 mq 25.96
- " " 1.70 1.000 mq 1.70
mq 51.42 30.05 1545.17
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263 89 Provvista di piastrelle per pavimenti e
rivestimenti in gres ceramico fine
porcellanato, superficie a vista naturale o
tipo antisdrucciolo
- pavimento locale lavapadelle mq 6.50
- rivestimento " mq 18.50
- rivestimento bagno assistito mq 28.50
mq 53.50 24.28 1298.98
264 131 Posa in opera di pavimentazione o
rivestimento in materiale vinil omogeneo, di
qualsiasi spessore in teli flessibili
- Sala emergenze rivestimento 15.90 1.60/ mq 25.44
- " pavimento 5.55 3.95 mq 21.92
mq 47.36 16.22 768.18
265 95 Fornitura pavimento vinilico con strato
d'usura in PVC senza cariche , strato
intermedio in tessuto di fibra di vetro e
strato inferiore in PVC spess. mm 2 (strato
d'usura mm 0.7) in teli
- Sala emergenze mq 23.00 25.71 591.33
266 97 Fornitura rivestimento murale in PVC
espanso con superficie chiusa e
impermeabile, spess. mm 2 in teli ,h = 100
cm
- Sala emergenza mq 27.00 7.35 198.45
267 96 Cordoncino in PVC per saldatura giunti di
teli in PVC, pavimenti e rivestimenti
- Sala emergenze
(5.6+5.6+4.0+4.0+5.6+5.6+5.6+[18x1.6]+10
ml 76.0 0.63 47.88
268 132 Posa in opera di cordoni in PVC per
saldatura teli pavimenti o rivestimenti vinil
omogenei
- Sala emergenze ml 75.00 3.41 255.75
269 129 Lisciatura dei piani di posa con materiale
solfomagnesiaco ( per pavimenti e
rivestimenti)
- Sala emergenze (25.44 +21.92 )
mq 47.36 8.09 383.14
270 133 Posa in opera di zoccolino in linoleum o
PVC , altezza oltre 10 cm
- porta chiusa lato corridoio ml 1.20 6.17 7.40
271 91 Fornitura lastre piene in gesso protetto per
intonaco a secco ,controsoffitti o pareti
divisorie, su strutture metalliche ;spess.
mm13
- controsoffitto Sala emergenze 3.00 4.00 mq 12.00
- cavedio impianti P.Rialzato 0.80 3.600 mq 2.88
mq 14.88 3.55 52.82
272 94 Fornitura profili in lamierino z. per
soffittature sospese, sp. mm 0.80
- soffitto Sala emergenze ml 26.00
- cavedio ml 12.00
ml 38.00 1.38 52.44]
273 124 Posa in opera di controsoffitto in lastre di
gesso o pannelli oltre cm 60x60
- Sala emergernze 3.00 4.00 mq 12.00
- cavedio impianti 0.80 3.600 mq 2.88
mq 14.88 28.21 419.77
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274 123 Esecuzione di tracce per incassamento tubi
@ non superiore a 50mm compreso
fissaggio degli stessi su pareti di mattoni
forati incluso il ripristino dell'intonaco
- imp. Idraulico bagno assistito ml 8.00
- " vuotavasi / vuotatoio ml 6.00
- imp. gas medicali Sala emergenze ml 7.00
ml 21.00 18.99 398.79
275 113 Taglio a sez. obbligata eseguito a mano per
fori e passaggi impianto idrosanitario, (tubi ,
scarichi) su muratura di mattoni o solai sez.
inferiori a mq 0.10
- scarichi bagni 3 0.20 0.20 0.25| mc 0.03
- colonna montante 2 0.20 0.50 0.25 mc 0.05
mc 0.08 855.70 68.46
276 114 Taglio idem c. s. su calcestruzzo
cementizio non armato sez. inferiore a 0.10
mq
- allaccio fognature 0.55 0.20 0.25 mc 0.03
- " 0.70 0.20 0.20f mc 0.03
mc 0.06 1365.32 81.92
277 138 Posa in opera di serramenti metallici in
alluminio completi di vetrate, telaio ecc. ; di
qualsiasi dimensione o apertura
- porta scorrevole bagno assistito 1.00 3.10f mg 3.10
- porta locale vuotatoio 1.00 2.95 mq 2.95
mq 6.05 43.26 261.73
Opere in economia per : riptistino
marciapiede allaccio fognatura, assistenza
per modifica impianto immissione e ripresa
aria ( fori e ripristini) , chiusura fori a
pavimento
per realizzazione rete di scarichi e
assistenze varie imp. ldrosanitario ,
revisione finestre ,sostituzione vetrocamera
rotto ,posa pellicole opache
278 85 - Operaio specializzato
(4+8+8) ore 20.00 33.03 660.60
279 87 - Operaio comune
(4+8+8) ore 20.00 27.61 552.20
280 - Materiali , nolo ponteggi ecc. (a corpo)
2800.00
281 140 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte
,stuccatura e scartavetratura su intonaci
interni ,per superfici di almeno mq 4.00
- pareti bagno assistito 6.10 1.20 mq 7.32
- pareti locale lavapedelle 3.00 1.200 mq 3.60
- Sala emergenze pareti 10.70 1.50 mq 16.05
mq 26.97 2.06 55.56
282 143 Applicazione di fissativo su pareti e soffitti
interni
- bagno assistito pareti 2.70 1.200 mgq 3.24
- " " 2 2.55 1.200 mq 6.12
- " " 2.80 1.200 mq 3.36
- locale lavapadelle pareti 2 2.50 1.20 mq 6.00
- ! " 3.50 1.200 mq 4.20
- Sala emergenze pareti 4.00 1.20 mq 4.80
- " " 5.50 1.200 mgq 6.60
- 3.50 1.200 mq 4.20
- " " 4.00 2.20] mqg 8.80
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- " veletta 4.00 1.100 mq 4.40
- " soffitti 5.55 4.00 mq 22.20
- corridoio ripristini pareti 2.00 3.10) mg 6.20
mq 80.12 1.65 132.20
283 145 Rivestimento murale policromo per interni
composto da preparazione di fondo, due
riprese di idropittura film lavabile con
solvente colori diversi elevata resistenza
all'abrasione insaponabile ,
aspetto satinato spess. non superiore a
4/10 di mm compresa ogni altra opera
accessoria
- ripristino pareti corridoio 2.00 1.80 mq 3.60 15.55 55.98
284 142 Tinta all'acqua (idropittura ) lavabile a piu
riprese su fondi gia preparati , su pareti e
soffitti interni
- uguale sup. fissativo , dedurre zoccolo
corridoio mq 76.52 4.36 333.62
285 144 Verniciatura a smalto di radiatori in ghisa a
piu riprese su coloritura esistente
- radiatori a 4 elementi 54 0.35 0.700 mq 13.23 12.37 163.65
286 141 Spazzolatura e spolveratura di radiatori mq 13.23 7.36 97.37
SOMMANO RIORDINO SALA EMERGENZE UTIC 16 253.51
CAP 3 ADEGUAMENTO FILTRO ANTINCENDIO
CARDIOLOGIA
287 118 Rimozione di infissi di qualsiasi natura
- porte REI 1.63 3.000 mq 4.89
- porta in legno 1.35 295 mqg 3.89
mq 8.87 12.07 107.06
288 108 Demolizione di tavolati in forati spess.
inferiore a cm 10
0.70 3.000 mg 2.10
3.00 3.15 mq 9.45
dedurre 1.63 3.000 mq -4.89
mq 6.66 10.22 68.07
Opere in economia per : smontaggio di
strutture in ferro tubolare di sostegno porta
REI vetrataslettrocalamite e rimontaggio
nella nuova posizione ; assistenza muraria
per collegamento
elettrocalamite (fori e sigillature),
sistemazione controsoffitti in pannelli di
gesso mobili compreso struttura di
sostegno e di finitura, posa architrave
sopraluce porta REI
289 85 - Operaio specializzato
(6+2+5) ore 13.00 33.03 429.39
290 87 - Operaio comune
(4+2+5) ore 11.00 27.61 303.71
291 - Materiali (acorpo) 500.00
292 93 Fornitura profili in lamierino z. per pareti
prefabbricate divisorie in cartongesso
spess. mm 0.6
- parete tagliafuoco 4 450 ml 18.00
- " 2 3.00 ml 6.00
- 9 0.60 ml 5.40
ml 29.40 1.45 42.63
293 92 Fornitura lastre piene in gesso protetto per
pareti antincendio spess. mm 13
- parete tagliafuoco 2 3.20 4.45/ mq 28.48
- dedurre foro porta 2 1.60 2.90 mq -9.28
mq 19.20 4.86 93.31]
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294 124 Posa in opera divisorio in cartongesso,
panneli oltre cm 60x60
- parete porta REI mq 19.20 28.21 541.63
295 88 Travetti prefabbricati in c.a.p. sezionea T
rovesciata armati
- sopraluce porta REI ml 1.65 2.59 4.27)
296 99 Porta antincendio in lamiera di acciaio a
doppio pannello isolante completo di
ferramenta, con molla regolabile per la
chiusura automatica, maniglia, guarnizioni,
con certificato di
omologazione REI 60, a due battenti cm
140x120 n° 1.00 998.23 998.23
297 100 Serramenti metallici vetrati con vetri
stratificati composti da tre lastre con
interposta schiuma isolante
autoespandente, vetrate fisse REI 90
- sopraluce porta REI 1.35 0.55| mqg 0.74] 1941.98 1437.07
298 137 Posa in opera di porta antincendio in 1.35
lamiera d'acciaio a doppio pannello, per
qualsiasi spessore
- porta REI spogliatoio 1.35 2.85 mg 3.85 44.97 173.13
298 140 Raschiatura di vecchie tinte, stuccatura e
scartavetratura su intonaci interni
- corridoio pareti 2 2.08 3.15 mq 131.04
- " " Ingr. Rianimazione 3.00 3.15 mq 9.45
- " veletta 6.00 1.28 mq 7.68
- " soffitto 5.00 5.05 mq 2.50
- ded. vano porte 1.60 2.95 mq -4.72
- " 1.50 2.95 mq -4.42
- " 3 1.40 2.95 mg -12.39
- spallette e voltini 3 7.30 0.40 mq 8.76
mq 137.90 2.06 284.07
300 143 Applicazione di fissativo su pareti e soffitti
mq 137.90
- parete REI corridoio 2 3.00 3.15 mq 18.90
- dedurre vano porta 2 1.60 3.000 mq -9.60
mq 147.20 1.65 242.88
301 142 Tinta all'acqua ( idropittura ) lavabile a piu
riprese su pareti e soffitti interni
- corridoio pareti 2 20.08 1.35 mq 56.16
- ingresso Rianimazione 3 3.00 1.35/ mq 12.15
- corridoio velette 6.00 1.28/ mq 7.68
- " soffitto 5.00 0.50 mq 2.50
mq 78.49 4.36 342.22
302 145 Rivestimento murale policromo ecc.
- corridoio pareti 2 20.80 1.80 mqg 74.88
- ingr. Rianimazione / porta REI 6 0.80 1.80 mgqg 8.64
mq 83.52 15.55 1298.74
303 144 Verniciatura a smalto di radiatori su
coloritura esistente
- radiatori a 4 elementi 28 0.35 0.700 mq 6.86 12.37 84.86)
304 141 Spazzolatura e spolveratura radiatori mq 6.86 7.36 50.49
SOMMANO | FILTRO ANTINCENDIO CARDIOLOGIA 6991.76
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TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 48 598.12

TOTALE OPERE EDILI 82 444.47

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI - A1) (a corpo) 131 042.59
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