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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a

EP001 macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi

29/11/2009 comprese le armature occorrenti per assicurare la ... scavo o nel sito

indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Per

profondita' comprese tra m 2 e m 3

Scavo generale 10,47 3,570 0,500 18,69

scavo fondazioni 2,00 10,47 0,700 0,500 7,33

scavo fondazioni 3,00 3,57 0,500 0,500 2,68

SOMMANO m³ 28,70 18,22 522,91

2 Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare

EP002 dell'esistente strato al limite della rottura in figure geometriche

29/11/2009 regolari Di materiali bituminosi in genere

taglio rampa esistente 10,47 10,47

SOMMANO m 10,47 3,70 38,74

3 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in

EP003 qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei

29/11/2009 materiali, lo sgombero, computando  ... lla demolizione Con spessore

da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e

trasporto alle discariche

muro corridoio e rampa 3,00 3,160 9,48

muro corridoio e rampa 1,35 3,160 4,27

SOMMANO m² 13,75 11,55 158,81

4 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,

EP004 passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili

29/11/2009 e serrande etc in qualunque piano di f ...  i volumi prima della

demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni

inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10

apertura finestra ambulatorio 1,80 1,600 0,500 1,44

SOMMANO m³ 1,44 627,34 903,37

5 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in

EP005 qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei

29/11/2009 materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati

prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle

discariche.

pavimento corridoio dialisi /rampa 5,00 3,350 0,100 1,68

SOMMANO m³ 1,68 77,85 130,79

6 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,

EP006 compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei

29/11/2009 detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il

sottofondo da computarsi a parte In ceramica

pavimento corridoio dialisi /rampa 5,00 3,350 0,100 1,68

SOMMANO m² 1,68 8,97 15,07

7 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di

EP007 fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro

29/11/2009 dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... o dei vetri nel caso di

serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una

superficie di almeno m² 0,50

porta finestra ambulat. 1,60 3,200 5,12

vetrata esistente da spostare 3,00 3,200 9,60

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 14,72 1´769,69



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,72 1´769,69

SOMMANO m² 14,72 11,22 165,16

8 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con

EP008 cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

29/11/2009 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³

magrone di fondazione 4,00 10,470 0,100 4,19

SOMMANO m³ 4,19 59,83 250,69

9 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,

EP009 per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie,

29/11/2009 platee) e muri interrati a contatto  ... con altezza < 1.5 m, platee di

fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a

compressione minima C25/30.

fondazioni 2,00 10,47 0,500 0,400 4,19

fondazioni 3,00 3,57 0,500 0,400 2,14

SOMMANO m³ 6,33 101,75 644,08

10 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,

EP010 con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4,

29/11/2009 per strutture di elevazione (pilastri, trav ... nterno di edifici in Classe

di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a

compressione minima C25/30

strutture in elevazione pilastri 3,00 0,25 0,800 3,200 1,92

strutture in elevazione pilastri 3,00 0,25 0,400 3,200 0,96

strutture in elevazione travi 3,00 3,57 0,400 0,220 0,94

strutture in elevazione cordolo 3,00 10,57 0,200 0,220 1,40

SOMMANO m³ 5,22 102,39 534,48

11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da

EP011 autobetoniera con appositacanaletta In strutture di fondazione

29/11/2009 fondazioni 2,00 10,47 0,500 0,400 4,19

fondazioni 3,00 3,57 0,500 0,400 2,14

SOMMANO m³ 6,33 7,21 45,64

12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito

EP012 con pompa compreso il nolodella stessa In strutture armate

29/11/2009 strutture in elevazione pilastri 3,00 0,25 0,800 3,200 1,92

strutture in elevazione pilastri 3,00 0,25 0,400 3,200 0,96

strutture in elevazione travi 3,00 3,57 0,400 0,220 0,94

strutture in elevazione cordolo 3,00 10,57 0,200 0,220 1,40

SOMMANO m³ 5,22 22,86 119,33

13 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso

EP013 per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e

29/11/2009 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

armato

strutture in elevazione pilastri 3,00 0,25 0,800 3,200 1,92

strutture in elevazione pilastri 3,00 0,25 0,400 3,200 0,96

strutture in elevazione travi 3,00 3,57 0,400 0,220 0,94

strutture in elevazione cordolo 3,00 10,57 0,200 0,220 1,40

fondazioni 2,00 10,47 0,500 0,400 4,19

fondazioni 3,00 3,57 0,500 0,400 2,14

SOMMANO m³ 11,55 7,57 87,43

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 3´616,50

14 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od

EP014 armato per un'altezza fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle

29/11/2009 armature di sostegno. nel prezzo si intendono compres ...  sulla

superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio.

Realizzate con pannelli in legno multistrato

fondazioni 4,00 10,47 0,400 16,75

fondazioni 6,00 3,57 0,400 8,57

SOMMANO m² 25,32 16,30 412,72

15 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od

EP015 armato per un'altezza fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle

29/11/2009 armature di sostegno. nel prezzo si intendono compres ... la superficie

effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate

con tavole in legname di abete e pino

strutture in elevazione pilastri *(lung.=+0,8+0,25+0,8) 3,00 1,85 3,200 17,76

strutture in elevazione pilastri *(lung.=0,25+0,4+0,25+0,4) 3,00 1,30 3,200 12,48

strutture in elevazione travi 3,00 3,57 0,400 4,28

strutture in elevazione cordolo 3,00 10,57 0,200 6,34

SOMMANO m² 40,86 32,03 1´308,75

16 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli

EP016 schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e

29/11/2009 Fe B 44 K

1850,000 1´850,00

SOMMANO kg 1´850,00 1,52 2´812,00

17 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con

EP017 blocchi in laterizio di alleggerimento a norma UNI 9730 1/a,

29/11/2009 compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costit ... ogni altra opera

accessoria per la corretta posa in opera Utilizzando blocchi 1/a UNI

9730-18x38x28, spessore 18+4=22 cm

10,47 3,570 37,38

SOMMANO m² 37,38 69,04 2´580,72

18 Vespaio aerato costituito da tavelloni di spessore cm 6, altezza

EP018 complessiva sino ad un massimo di cm 50, poggiati su muretti di

29/11/2009 mattoni semipieni dello spessore di cm 12 interasse ... appa in cls di

cm 4, Resistenza caratteristica 250 - completo di rete elettrosaldata a

maglie di cm 15x15, diametro mm 6

realizzato ampliamento 10,47 3,570 37,38

SOMMANO m² 37,38 74,45 2´782,94

19 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello

EP019 spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1

29/11/2009 corridoio/ingresso amb. 5,00 3,200 16,00

bagni *(lung.=4,08+3,16+3,16+1,79) 12,19 3,200 39,01

SOMMANO m² 55,01 45,66 2´511,76

20 Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata da due

EP020 tramezzi longitudinali in mattoni collegati da gambette pure in

29/11/2009 mattoniposti a distanza non superiore a cm 75,  ... i cm 12 e interno

in mattoni forati dello spessore di cm 6, legati con malta di calce, per

una superficie di almeno m² 1

chiusura porta 1,60 3,200 5,12

muratura facciata *(lung.=0,86+1,01+0,70) 2,57 3,200 8,22

SOMMANO m² 13,34 82,67 1´102,82

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 17´128,21

21 Muratura per pareti tagliafuoco in laterizio alveolato a fori verticali,

EP021 resistente al fuoco Dello spessore di cm 13, classe F 180 "R" 180 "E"

29/11/2009 180 "I" 120

del. area riposo 6,00 3,200 19,20

SOMMANO m² 19,20 23,79 456,77

22 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce

EP022 idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che

29/11/2009 incurva, compresa l'esecuzione dei racc ... spigoli in cemento con

esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e

per uno spessore fino a cm 2

corridoio/ingresso amb. *(lung.=5,00+2+1,5) 8,50 3,200 27,20

bagni *(lung.=4,08+3,16+3,16+1,79) 2,00 12,19 3,200 78,02

chiusura porta 2,00 1,60 3,200 10,24

muratura facciata *(lung.=0,86+1,01+0,70) 2,00 2,57 3,200 16,45

del. area riposo *(lung.=8,17+3,58) 2,00 11,75 3,200 75,20

soffitto 10,20 10,500 107,10

soffitto 2,99 16,950 50,68

rampa 3,00 16,95 2,500 127,13

SOMMANO m² 492,02 19,28 9´486,15

23 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in

EP023 piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa

29/11/2009 l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la prof ... oli in cemento con

esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una

superficie complessiva di almeno m² 1

corridoio/ingresso amb. *(lung.=5,00+2+1,5) 8,50 3,200 27,20

bagni *(lung.=4,08+3,16+3,16+1,79) 2,00 12,19 3,200 78,02

chiusura porta 2,00 1,60 3,200 10,24

muratura facciata *(lung.=0,86+1,01+0,70) 2,00 2,57 3,200 16,45

del. area riposo *(lung.=8,17+3,58) 2,00 11,75 3,200 75,20

soffitto 10,20 10,500 107,10

soffitto 2,99 16,950 50,68

rampa 3,00 16,95 2,500 127,13

SOMMANO m² 492,02 7,18 3´532,70

24 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra

EP024 minerale, in profili a t di acciaio zincato, verniciati nella parte in vista

29/11/2009 sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto,

compresa la fornitura del pendinaggio in colore bianco

4,08 8,170 33,33

3,16 4,580 14,47

3,07 0,500 1,54

SOMMANO m² 49,34 3,70 182,56

25 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e

EP025 termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura

29/11/2009 della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm

60x60

4,08 8,170 33,33

3,16 4,580 14,47

3,07 0,500 1,54

SOMMANO m² 49,34 30,27 1´493,52

26 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco

EP026 composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche,

29/11/2009 ricoperti da pellicola di poliestere lavabile e disinfettabile, compresa

l'orditura di sostegno dim. mm 305x305x15 e orditura non apparente

4,08 8,170 33,33

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 33,33 32´279,91

3,16 4,580 14,47

3,07 0,500 1,54

SOMMANO m² 49,34 26,96 1´330,21

27 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico

EP027 fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo

29/11/2009 omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ...  attacchi fisici e

chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei

formati 20X20 - 30X30 - 40X40

Pavimenti

bagni 3,16 2,170 6,86

bagni 1,25 1,790 2,24

bagni 1,80 1,800 3,24

Rivestimenti

bagni *(lung.=3,16+2,17) 2,00 5,33 2,200 23,45

bagni *(lung.=1,25+1,79) 2,00 3,04 2,200 13,38

bagni *(lung.=1,8+1,8) 2,00 3,60 2,200 15,84

SOMMANO m² 65,01 24,28 1´578,44

28 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di

EP028 gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o

29/11/2009 disposto a disegni, realizzata mediante l ...  per la formazione dei

giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una

superficie di almeno m² 0,20

Pavimenti

area riposo 3,60 8,170 29,41

area riposo 4,08 3,200 13,06

ingresso autoambulanze 10,11 10,520 106,36

ingresso autoambulanze 2,00 5,000 10,00

bagni 3,16 2,170 6,86

bagni 1,25 1,790 2,24

bagni 1,80 1,800 3,24

Rivestimenti

bagni *(lung.=3,16+2,17) 2,00 5,33 2,200 23,45

bagni *(lung.=1,25+1,79) 2,00 3,04 2,200 13,38

bagni *(lung.=1,8+1,8) 2,00 3,60 2,200 15,84

SOMMANO m² 223,84 28,02 6´272,00

29 Mattonelle in gres ceramico per fognature Dimensioni cm 24x12x1,7

EP029 spess. min. cm 1,5

29/11/2009 area riposo 3,60 8,170 29,41

area riposo 4,08 3,200 13,06

ingresso autoambulanze 10,11 10,520 106,36

ingresso autoambulanze 2,00 5,000 10,00

SOMMANO m² 158,83 12,62 2´004,43

30 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con

EP030 calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di

29/11/2009 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20

area riposo 3,60 8,170 10,000 294,12

area riposo 4,08 3,200 10,000 130,56

ingresso autoambulanze 10,11 10,520 10,000 1´063,57

ingresso autoambulanze 2,00 5,000 10,000 100,00

bagni 3,16 2,170 10,000 68,57

bagni 1,25 1,790 10,000 22,38

bagni 1,80 1,800 10,000 32,40

SOMMANO m² 1´711,60 3,17 5´425,77

31 Lisciatura dei piani di posa con materiale sol- fomagnesiaco Per

EP031 superfici di almeno m² 0,20

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 48´890,76

29/11/2009 rampa e pianerottolo 16,95 2,990 50,68

SOMMANO m² 50,68 7,58 384,15

32 Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC senza cariche, strato

EP032 intermedio in tessuto di fibra di vetro e strato inferiore in PVC

29/11/2009 Spessore mm 2.5 (con strato d'usura mm 0.7)

rampa e pianerottolo 16,95 2,990 50,68

SOMMANO m² 50,68 21,70 1´099,76

33 Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo,di

EP033 qualsiasi spessore Fornito in teli flessibili

29/11/2009 rampa e pianerottolo 16,95 2,990 50,68

SOMMANO m² 50,68 15,10 765,27

34 Posa in opera di cordoni in PVC per unione di pavimenti mediante

EP034 saldatura Per pavimenti vinil-omogenei

29/11/2009 rampa e pianerottolo 0,40 16,95 2,990 20,27

SOMMANO m 20,27 3,16 64,05

35 Cordoncino in PVC per saldatura giunti di piastrelle o teli in PVC Del

EP035 diametro di mm 4

29/11/2009 rampa e pianerottolo 0,40 16,95 2,990 20,27

SOMMANO m 20,27 0,64 12,97

36 Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a base di resine

EP036 sintetiche di qualunque spessore Altezza fino cm 10 - quantitativi

29/11/2009 almeno m 0,50

(lung.=8,17+4,08) 2,00 12,25 24,50

(lung.=10,11+10,52) 2,00 20,63 41,26

(lung.=2+5) 2,00 7,00 14,00

5,00 1,00 5,00

rampa 4,00 16,95 67,80

rampa pianerottolo 2,99 2,99

SOMMANO m 155,55 6,26 973,74

37 Zoccolino in materiale plastico rigido rinforzato con faesite o similari,

EP037 con bordi morbidi e sagomati per raccordo tra pavimento e parete

29/11/2009 Prezzo per ogni cm di altezza

(lung.=8,17+4,08) 2,00 12,25 24,50

(lung.=10,11+10,52) 2,00 20,63 41,26

(lung.=2+5) 2,00 7,00 14,00

5,00 1,00 5,00

rampa 4,00 16,95 67,80

rampa pianerottolo 2,99 2,99

SOMMANO m 155,55 0,29 45,11

38 Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di

EP038 qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri,

29/11/2009 regoli e guarnizioni in plastica per vetri,  ... i di antiruggine In

profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi

superficie superiore a m² 2.00

finestra area riposo vs esterno 1,00 2,000 2,00

finestra area riposo vs ingresso autoamb. 2,00 1,00 2,000 4,00

finestra ambulatorio 1,80 1,600 2,88

SOMMANO m² 8,88 248,49 2´206,59

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 54´442,40
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R I P O R T O 54´442,40

39 Posa in opera di serramenti metallici per finestre, porte balcone ed

EP039 invetriate. In profilati normali

29/11/2009 finestra area riposo vs esterno 1,00 2,000 2,00

finestra area riposo vs ingresso autoamb. 2,00 1,00 2,000 4,00

finestra ambulatorio 1,80 1,600 2,88

SOMMANO m² 8,88 53,30 473,30

40 Persiane avvolgibili con stecche in plastica di spessore non inferiore a

EP040 mm 13, distanziabili e sovrapponibili a completa chiusura, collegate

29/11/2009 con ganci a piastrine in acciaio zinca ... , la cinghia in canapa, il

passacinghia,i paracolpi ed ogni altro accessorio . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

finestra ambulatorio 1,80 1,600 2,88

SOMMANO m² 2,88 54,06 155,69

41 Posa in opera di persiane avvolgibili con stecche In abete di fiemme,

EP041 in pino di Svezia od in materiale plastico

29/11/2009 finestra ambulatorio 1,80 1,600 2,88

SOMMANO m² 2,88 18,04 51,96

42 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante

EP042 termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con

29/11/2009 zanche, cerniera con molla regolabile pe ... con certificato di

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure

REI 120 a due battenti cm 140x200

2,00

SOMMANO cad 2,00 1´080,28 2´160,56

43 Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio complete di

EP043 oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del diametro di cm 40

29/11/2009 Con vetro REI 120

porta tra area riposo e ingresso autoambulanze 1,00

SOMMANO cad 1,00 828,29 828,29

44 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio

EP044 pannello Per qualsiasi spessore

29/11/2009 2,00

SOMMANO m² 2,00 41,76 83,52

45 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene,

EP045 rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento

29/11/2009 in compensato di abete spessore mm 4, complete di r ... busta

ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle

parti di legno in vista Con ossatura in abete

2,00 0,90 2,200 3,96

0,80 2,200 1,76

SOMMANO m² 5,72 283,39 1´620,99

46 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a

EP046 vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per

29/11/2009 qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo

di legname

2,00 0,90 2,200 3,96

0,80 2,200 1,76

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 5,72 59´816,71
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,72 59´816,71

SOMMANO m² 5,72 38,50 220,22

47 FORNITURA E POSA DI PORTA A RACCOLTA VELOCE AD

EP047 IMPACCHETAMENTO VERTICALE, PER TRANSITO

29/11/2009 VICOLARE: STRUTTURA PORTANTErealizzata in lamiera

elettrozincata, con trave superiore autopor ... i 40/50 cm; il manto

deve essere fornito da 3 file di oblò;motorizzato e fornito di

fotocellule per apertura automatica.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 4´500,00 9´000,00

48 LAVABO ERGONOMICO CON APPOGGIAGOMITI IN

EP048 VITREUS CHINA BIANCO E BORDO INFERIORE CON

29/11/2009 RILIEVO PER PRESA SICURA, MISURE 66X57

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 201,60 201,60

49 MENSOLE FISSE IN ACCIAIO VERNICIATO (coppia) PER

EP049 FISSAGGIO LAVABO ERGONOMICO

29/11/2009 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 34,00 34,00

50 MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO CON LEVA A

EP050 GOMITO E PILETTA

29/11/2009 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 90,42 90,42

51 SIFONE A SNODO CON SIFONE

EP051 1,00

29/11/2009

SOMMANO cadauno 1,00 16,53 16,53

52 VASO/BIDET IN VITREUS-CHINA BIANCO, CON APERTURA

EP052 FRONTALE, CM 55.5 *38 H.49.5 CM

29/11/2009 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 182,00 182,00

53 COPRIWATER IN LEGNO LACCATO BIANCO CON

EP053 APERTURA FRONTALE PER VASO ERGONOMICO

29/11/2009 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 56,68 56,68

54 CASSETTA DI SCARICO IN ABS CON COMANDO

EP054 PNEUMATICO A LIBERA POSIZIONE, TUBO DI DISCESA E

29/11/2009 RUBINETTO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 101,23 101,23

55 MISCELATORE TERMOSTATICO A PARETE

EP055 1,00

29/11/2009

SOMMANO cadauno 1,00 110,12 110,12

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 69´829,51
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R I P O R T O 69´829,51

56 DOCCETTA METALLICA A PULSANTE CON ANELLO,

EP056 GANCIO CROMATO E FLESSIBILE

29/11/2009 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 58,10 58,10

57 MANIGLIONE DI SICUREZZA CM40, INTESO COME

EP057 DISPOSITIVO MEDICO IN CLASSE1 SECONDO LA

29/11/2009 DIRETTIVA CEE 94/42, DOVRA' ESSERE RIVESTITO DA

GUAINA IN MATERIALE PLASTICO BATTERICIDA, COLORI

A SCELTA DELLA D.L.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 40,55 40,55

58 MANIGLIONE CON MONTANTE DX/SX, CON CAPACITA'

EP058 MASSIMA DI TENUTA KG 150, INTESO COME DISPOSITIVO

29/11/2009 MEDICO IN CLASSE 1 SECONDO LA DIRETTIVA CEE 93/42,

DOVRA' ESSERE RIVESTITO DA GUAINA IN MATERIALE

PLASTICO BATTERICIDA, COLORI A SCELTA DELLA D.L.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 85,60 85,60

59 SPECCHIO INCLINABILE CON VETRO DI SICUREZZA E

EP059 BORDO SUPERIORE E INFERIORE COLORATI  CON COLORI

29/11/2009 A SCELTA DELLA D.L. DIMENSIONI 45/60 CM CON

LAMPADA DI ILLUMINAZIONE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 258,17 258,17

60 IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE CON

EP060 CAPACITà MASSIMA DI TENUTA KG 150 COMPLETA DI

29/11/2009 PLACCA LUNGHEZZA CM 80 CON PORTAROTOLO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 270,00 270,00

61 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina,

EP061 con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 59x48x19

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 32,44 64,88

62 Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per

EP062 lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca fissa o

29/11/2009 girevole Da 1/2" senza soffioncino

2,00

SOMMANO cad 2,00 79,28 158,56

63 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua

EP063 regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni Da 1

29/11/2009 1/4" x 40 mm a bottiglia

2,00

SOMMANO cad 2,00 7,84 15,68

64 Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a

EP064 catenella Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 70´781,05
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R I P O R T O 70´781,05

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 2,21 4,42

65 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con

EP065 scarico a pavimento o a parete cm 50x36x39

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 53,34 53,34

66 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da incasso,isolata

EP066 contro la trasudazione,batteria interna,comando a leva a pulsante sulla

29/11/2009 placca di copertura,allacciamento a ... ete idrica da 1/2",rubinetto di

arresto,fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco Da litri 10,

dimensioni cm45x9x55

1,00

SOMMANO cad 1,00 45,36 45,36

67 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit

EP067 Comando a leva per vaschette, litri 10

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 8,63 8,63

68 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere

EP068 cromate In materiale plastico - colori vari

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 10,04 10,04

69 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP069 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Lavabo a canale completo di accessori compr ... ubinetteria per acqua

calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo),

pilette e sifoni di scarico

3,00

SOMMANO cad 3,00 102,47 307,41

70 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP070 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento

o a parete, completa di accessori e scarico

1,00

SOMMANO cad 1,00 76,84 76,84

71 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP071 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Sedili in plastica per vasi all'inglese

1,00

SOMMANO cad 1,00 8,83 8,83

72 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP072 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Combinazione w.c./ bidet per disabili in ce ...  scarico a muro laterale,

miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e

regolatore automatico di portata

1,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1,00 71´295,92
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R I P O R T O 1,00 71´295,92

SOMMANO cad 1,00 155,18 155,18

73 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP073 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Specchio reclinabile per disabili

1,00

SOMMANO cad 1,00 32,55 32,55

74 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci

EP074 naturali interni Per superfici di almeno m² 4

29/11/2009 corridoio/ingresso amb. *(lung.=5,00+2+1,5) 8,50 3,200 27,20

bagni *(lung.=4,08+3,16+3,16+1,79) 2,00 12,19 3,200 78,02

chiusura porta 2,00 1,60 3,200 10,24

muratura facciata *(lung.=0,86+1,01+0,70) 2,00 2,57 3,200 16,45

del. area riposo *(lung.=8,17+3,58) 2,00 11,75 3,200 75,20

soffitto 10,20 10,500 107,10

soffitto 2,99 16,950 50,68

rampa 3,00 16,95 2,500 127,13

SOMMANO m² 492,02 1,78 875,80

75 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore

EP075 di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu'

29/11/2009 riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni

corridoio/ingresso amb. *(lung.=5,00+2+1,5) 8,50 3,200 27,20

bagni *(lung.=4,08+3,16+3,16+1,79) 2,00 12,19 3,200 78,02

chiusura porta 2,00 1,60 3,200 10,24

muratura facciata *(lung.=0,86+1,01+0,70) 2,00 2,57 3,200 16,45

del. area riposo *(lung.=8,17+3,58) 2,00 11,75 3,200 75,20

soffitto 10,20 10,500 107,10

soffitto 2,99 16,950 50,68

rampa 3,00 16,95 2,500 127,13

SOMMANO m² 492,02 4,11 2´022,20

76 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne

EP076 corridoio/ingresso amb. *(lung.=5,00+2+1,5) 8,50 3,200 27,20

29/11/2009 bagni *(lung.=4,08+3,16+3,16+1,79) 2,00 12,19 3,200 78,02

chiusura porta 2,00 1,60 3,200 10,24

muratura facciata *(lung.=0,86+1,01+0,70) 2,00 2,57 3,200 16,45

del. area riposo *(lung.=8,17+3,58) 2,00 11,75 3,200 75,20

soffitto 10,20 10,500 107,10

soffitto 2,99 16,950 50,68

rampa 3,00 16,95 2,500 127,13

SOMMANO m² 492,02 1,53 752,79

77 Rivestimento murale policromo per interni composto da una

EP077 preparazione di fondo con fissativo e due riprese di idropittura, su cui

29/11/2009 viene successivamente dispersa a spruzzo una fase ... aponificabile e

di spessore non superiore a 4/10 di mm, compresa ogni opera

accessoria Per una superficie di almeno m² 4

corridoio/ingresso amb. *(lung.=5,00+2+1,5) 8,50 2,000 17,00

chiusura porta 2,00 1,60 2,000 6,40

muratura facciata *(lung.=0,86+1,01+0,70) 2,00 2,57 2,000 10,28

del. area riposo *(lung.=8,17+3,58) 2,00 11,75 2,000 47,00

rampa 3,00 16,95 1,000 50,85

SOMMANO m² 131,53 14,69 1´932,18

78 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA IN

EP078 CLS  CON GRIGLIA (RECUPERARE QUELLA GIà ESISTENTE),

29/11/2009 COMPRESO DEMOLIZIONE DELLA CANLETTA ESISTENTE,

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 77´066,62
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´066,62

LA RIMOZIONE DELLA GRIGLIA ESISTEN ... UCCESSIVA

POSA, IL RIFIANCO ED IL LETTO DI POSA IN CLS, LO SCAVO

E TUTTO QUANTO NECESSARIO A DARE ULTIMATO IL

MANUFATTO.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

79 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate

EP079 previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase

29/11/2009 solvente Con successiva applicazione di due me ... sore di mm 4 e

flessibilita' a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda

autoprotetta con scaglie di ardesia

10,70 3,800 40,66

SOMMANO m² 40,66 21,78 885,57

80 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in

EP080 conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di

29/11/2009 spessore e per superfici di almeno m² 0,20

formazione pendenze ed isolamento tetto piano ampliamento ingresso

autoambulanze 10,70 3,800 15,000 609,90

SOMMANO m² 609,90 3,34 2´037,07

81 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio,

EP081 dati in opera In lamiera di rame

29/11/2009 pluviale in rame diametro 10 cm 3,50 3,000 10,50

faldale in rame sagomato a copertura veletta in c.a. 10,50 1,650 17,33

SOMMANO kg 27,83 26,38 734,16

82 Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne cm

EP082 28x33x58) spessore cm 6 a due elementi

29/11/2009 pozzetto a pie di gronda 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 25,10 25,10

83 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e

EP083 chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini

29/11/2009 classe D 400

6,800 6,80

SOMMANO kg 6,80 3,37 22,92

84 Posa in opera di chiusini tipo"a pie' di gronda" o simili, delle

EP084 dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione

29/11/2009 bituminosa o litoidea collocati alle quote della pavimentazione finita,

compresa la malta cementizia ed i mattoni delle dimensioni max di

cm 40x40

1,00

SOMMANO cad 1,00 20,38 20,38

85 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a

EP085 macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi

29/11/2009 comprese le armature occorrenti per assicurare la ... ato dello scavo o

nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m

300 Fino alla profondita' di m 2

Scavo di pulizia 6,70 12,300 0,500 41,21

Scavo di fondazioni 5,00 6,70 0,500 16,75

Scavo di fondazioni 2,00 12,30 0,500 12,30

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 70,26 82´291,82
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R I P O R T O 70,26 82´291,82

SOMMANO m³ 70,26 14,00 983,64

86 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con

EP008 cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

29/11/2009 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³

magrone getto di pulizia 6,70 12,300 0,100 8,24

SOMMANO m³ 8,24 59,83 493,00

87 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,

EP009 per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie,

29/11/2009 platee) e muri interrati a contatto  ... con altezza < 1.5 m, platee di

fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a

compressione minima C25/30.

fondazioni 3,00 0,40 0,400 6,700 3,22

fondazioni 2,00 0,50 0,400 6,700 2,68

fondazioni 2,00 0,50 0,400 12,300 4,92

SOMMANO m³ 10,82 101,75 1´100,94

88 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,

EP010 con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4,

29/11/2009 per strutture di elevazione (pilastri, trav ... nterno di edifici in Classe

di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a

compressione minima C25/30

pilastri 15,00 0,30 0,300 2,000 2,70

SOMMANO m³ 2,70 102,39 276,45

89 Realizzazione di solaio piano in laterocemento realizzato a pannelli in

EP086 c.a.p. con alleggerimento blocchi in laterizio collaboranti alla

29/11/2009 funzione statica a norma UNI 9730 2/b, comp ...  altra opera

accessoria per la corretta posa in opera Utilizzando monoblocchi 2/b

UNI 9730-20x38x29, spessore 20+4=24 cm

6,70 12,300 82,41

SOMMANO m² 82,41 40,22 3´314,53

90 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito

EP012 con pompa compreso il nolodella stessa In strutture armate

29/11/2009 fondazioni 3,00 0,40 0,400 6,700 3,22

fondazioni 2,00 0,50 0,400 6,700 2,68

fondazioni 2,00 0,50 0,400 12,300 4,92

pilastri 15,00 0,30 0,300 2,000 2,70

SOMMANO m³ 13,52 22,86 309,07

91 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso

EP013 per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e

29/11/2009 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

armato

fondazioni 3,00 0,40 0,400 6,700 3,22

fondazioni 2,00 0,50 0,400 6,700 2,68

fondazioni 2,00 0,50 0,400 12,300 4,92

pilastri 15,00 0,30 0,300 2,000 2,70

SOMMANO m³ 13,52 7,57 102,35

92 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate,

EP087 opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle,

29/11/2009 pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 88´871,80
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R I P O R T O 88´871,80

A lavorazione chiodata o bullonata

strutura metallica 4750,000 4´750,00

SOMMANO kg 4´750,00 4,35 20´662,50

93 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore

EP088 superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compresa la

29/11/2009 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,

computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto

dei detriti alle discariche.

sottofinestra 3,00 2,60 1,000 0,500 3,90

SOMMANO m³ 3,90 91,04 355,06

94 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,

EP004 passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili

29/11/2009 e serrande etc in qualunque piano di f ...  i volumi prima della

demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni

inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10

apertura porta 1,10 3,300 0,150 0,54

riquadratura pilastri 4,00 0,56 0,200 4,400 1,97

SOMMANO m³ 2,51 627,34 1´574,62

95 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in

EP005 qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei

29/11/2009 materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati

prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle

discariche.

bagno corridoio 3,53 2,500 0,150 1,32

SOMMANO m³ 1,32 77,85 102,76

96 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,

EP006 compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei

29/11/2009 detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il

sottofondo da computarsi a parte In ceramica

3,53 2,500 8,83

SOMMANO m² 8,83 8,97 79,21

97 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque

EP089 piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei

29/11/2009 materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della

demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In

ceramica

(lung.=3,53+2,5) 2,00 6,03 2,000 24,12

SOMMANO m² 24,12 8,97 216,36

98 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga

EP090 durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la

29/11/2009 salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti ... e superfici prima

della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per

superfici di m² 0,50 ed oltre

2,00 6,03 2,000 24,12

SOMMANO m² 24,12 9,88 238,31

99 Rimozione di radiatori comprensiva di quota parte di tubo con

EP091 deposito al piano cortile del materiale di risulta

29/11/2009

SOMMANO cad 0,00 32,92 0,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 112´100,62

100 Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per

EP092 altezze sino a cm 15

29/11/2009

SOMMANO m 0,00 2,76 0,00

101 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di

EP007 fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro

29/11/2009 dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... o dei vetri nel caso di

serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una

superficie di almeno m² 0,50

porte ingresso 4,00 1,90 4,000 30,40

vetrate esterne atrio 6,00 2,60 3,000 46,80

porta interna 0,90 2,200 1,98

SOMMANO m² 79,18 11,22 888,40

102 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello

EP019 spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1

29/11/2009 bagno corridoio 2,50 4,400 11,00

bagno corridoio 1,76 4,400 7,74

corridoio (controparete) 2,00 2,50 4,400 22,00

SOMMANO m² 40,74 45,66 1´860,19

103 Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata da due

EP020 tramezzi longitudinali in mattoni collegati da gambette pure in

29/11/2009 mattoniposti a distanza non superiore a cm 75,  ... i cm 12 e interno

in mattoni forati dello spessore di cm 6, legati con malta di calce, per

una superficie di almeno m² 1

chiusura finestra 1,90 3,000 5,70

chiusura finestra 1,20 3,000 3,60

SOMMANO m² 9,30 82,67 768,83

104 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce

EP022 idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che

29/11/2009 incurva, compresa l'esecuzione dei racc ... spigoli in cemento con

esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e

per uno spessore fino a cm 2

bagno su spicconatura *(lung.=3,53+2,5) 2,00 6,03 2,000 24,12

bagno corridoio 2,00 2,50 4,400 22,00

bagno corridoio 2,00 1,76 4,400 15,49

corridoio (controparete) 2,00 2,50 4,400 22,00

chiusura finestra 1,90 3,000 5,70

chiusura finestra 1,20 3,000 3,60

SOMMANO m² 92,91 19,28 1´791,30

105 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in

EP023 piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa

29/11/2009 l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la prof ... oli in cemento con

esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una

superficie complessiva di almeno m² 1

bagno su spicconatura *(lung.=3,53+2,5) 2,00 6,03 2,000 24,12

bagno corridoio 2,00 2,50 4,400 22,00

bagno corridoio 2,00 1,76 4,400 15,49

corridoio (controparete) 2,00 2,50 4,400 22,00

chiusura finestra 1,90 3,000 5,70

chiusura finestra 1,20 3,000 3,60

rasatura pareti esterne *(lung.=6,7+12,3+6,7) 25,70 3,000 77,10

SOMMANO m² 170,01 7,18 1´220,67

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 118´630,01

106 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra

EP024 minerale, in profili a t di acciaio zincato, verniciati nella parte in vista

29/11/2009 sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto,

compresa la fornitura del pendinaggio in colore bianco

bagno 3,53 2,500 8,83

locale in ampliamento 6,70 12,300 82,41

SOMMANO m² 91,24 3,70 337,59

107 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e

EP025 termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura

29/11/2009 della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm

60x60

bagno 3,53 2,500 8,83

locale in ampliamento 6,70 12,300 82,41

SOMMANO m² 91,24 30,27 2´761,83

108 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco

EP026 composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche,

29/11/2009 ricoperti da pellicola di poliestere lavabile e disinfettabile, compresa

l'orditura di sostegno dim. mm 305x305x15 e orditura non apparente

bagno 3,53 2,500 8,83

locale in ampliamento 6,70 12,300 82,41

SOMMANO m² 91,24 26,96 2´459,83

109 Tramezzi interni o di controtamponamento allepareti esterne costituiti

EP093 con tavelloni in latero - gesso, posti in opera con collante speciale

29/11/2009 distribuito sui quattro incastri, esclusa la successiva rasatura a finire

Dello spessore di cm 10

2,00 6,70 3,000 40,20

2,00 2,70 3,000 16,20

1,20 3,000 3,60

3,43 3,000 10,29

SOMMANO m² 70,29 34,99 2´459,45

110 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico

EP027 fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo

29/11/2009 omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ...  attacchi fisici e

chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei

formati 20X20 - 30X30 - 40X40

pavimenti

bagno 1,66 2,500 4,15

bagno 0,90 1,760 1,58

bagno 1,50 1,760 2,64

rivestimenti

bagno *(lung.=1,66+2,50) 2,00 4,16 2,000 16,64

bagno *(lung.=1,76+0,9) 2,00 2,66 2,000 10,64

bagno *(lung.=1,5+1,76) 2,00 3,26 2,000 13,04

SOMMANO m² 48,69 24,28 1´182,19

111 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di

EP028 gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o

29/11/2009 disposto a disegni, realizzata mediante l ...  per la formazione dei

giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una

superficie di almeno m² 0,20

pavimenti

bagno 1,66 2,500 4,15

bagno 0,90 1,760 1,58

bagno 1,50 1,760 2,64

rivestimenti

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 8,37 127´830,90
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,37 127´830,90

bagno *(lung.=1,66+2,50) 2,00 4,16 2,000 16,64

bagno *(lung.=1,76+0,9) 2,00 2,66 2,000 10,64

bagno *(lung.=1,5+1,76) 2,00 3,26 2,000 13,04

SOMMANO m² 48,69 28,02 1´364,29

112 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con

EP030 calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di

29/11/2009 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20

pavimenti

bagno 1,66 2,500 15,000 62,25

bagno 0,90 1,760 15,000 23,76

bagno 1,50 1,760 15,000 39,60

pavimenti sopraelevati 6,70 12,300 7,000 576,87

SOMMANO m² 702,48 3,17 2´226,86

113 Lastre in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo,

EP094 legati con resina poliesteremediante vibro - compattazione sottovuoto

29/11/2009 e successiva catalisi a caldo, classe 1, nei formati di serie (mm

300x300-300x600-600x600 ) Sabbie silic. - quarzi - colori scuri -

spessore mm 15

pavimenti ufficio stampa, portineria etc 6,70 12,300 82,41

SOMMANO m² 82,41 58,60 4´829,23

114 Struttura portante per pavimentazioni sopraelevate costituita da

EP095 supporti regolabili in verticale in acciaio zincato, con campo di

29/11/2009 regolazione di mm +0 -25, composti da una testa n ...  del pavimento

di appoggio, completa di elementi orizzontali zincati di irrigidimento

e guarnizione coibente antirombo..

pavimenti ufficio stampa, portineria etc 6,70 12,300 82,41

SOMMANO m² 82,41 17,39 1´433,11

115 Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a

EP096 matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la struttura

29/11/2009 portante ed ogni lavorazione occorrente per dare il pavimento

perfettamente finito Esclusa la provvista delle lastre

pavimenti ufficio stampa, portineria etc 6,70 12,300 82,41

SOMMANO m² 82,41 26,13 2´153,37

116 Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a base di resine

EP036 sintetiche di qualunque spessore Altezza fino cm 10 - quantitativi

29/11/2009 almeno m 0,50

ampliamento 4,00 6,70 26,80

ampliamento *(lung.=2,70+1,20) 2,00 3,90 7,80

SOMMANO m 34,60 6,26 216,60

117 Zoccolino in materiale plastico rigido rinforzato con faesite o similari,

EP037 con bordi morbidi e sagomati per raccordo tra pavimento e parete

29/11/2009 Prezzo per ogni cm di altezza

ampliamento 4,00 6,70 26,80

ampliamento *(lung.=2,70+1,20) 2,00 3,90 7,80

SOMMANO m 34,60 0,29 10,03

118 Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di

EP038 qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri,

29/11/2009 regoli e guarnizioni in plastica per vetri,  ... i di antiruggine In

profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 140´064,39
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140´064,39

superficie superiore a m² 2.00

sostituzione serramenti verso cortile 3,00 2,40 3,000 21,60

sostituzione serramento bagno 0,80 3,000 2,40

nuovo serramento atrio interno con maniglione 2,60 3,200 8,32

nuovo serramento corridoio nterno con maniglione 1,30 3,200 4,16

SOMMANO m² 36,48 248,49 9´064,92

119 Vetrata in alluminio composta da porta automatica sorrevole con

EP097 possibilità di apertura a spinta in caso di necessità, traversa

29/11/2009 automatica per un hp. 2200mm completa di cassonetto di finitura

tinta Ral; sopraluce vetrato a tutt'altezza fino alla trave esistente in

due moduli vetrati. vetro visarm.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14´000,00 14´000,00

120 Porta a 2 ante ap. esterna completa di maniglione antipanico con

EP098 maniglia e serratura esterna. Anta con pannello in alluminio cieco

29/11/2009 nella parte inferiore; parte superiorebcon vetro ... sparente.

Rivestimenti in lamiera di alluminio pressopiegata e sagomaata a

misura. Vetrocamera stratificato 44.1/12/44.1

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´500,00 7´000,00

121 Copertura in alluminio e vetro fissa, composta da nr. 02 moduli

EP099 laterali immetrici e quattro moduli cntrali  per una lunghezza

29/11/2009 complessiva di mt. 12.50. Vetrocamera 8 temperato esterno/12/55.1

Copertura addossata alla facciata interna dell'edificio. 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´000,00 11´000,00

122 Vetrata in alluminio fissa, composta da nr. 12 moduli vetrati. Trattasi

EP100 di parete in vetro a chiusura del nuovo ampliamento da realizzarsi nel

29/11/2009 cortile interno. Vetrocamera 44.1/12/44.1

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 19´500,00 19´500,00

123 Vetrata in alluminio fissa, composta da due moduli vetrati fino ad h.

EP101 2200 (stessa quota traverse automatiche laterali dx e sx); sopraluce

29/11/2009 vetrato, a tutt'altezza fino alla trave esistente in due moduli vetrati.

vetro visarm 55.1

infisso al centro dei due ingressi automatici 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´497,46 4´497,46

124 Porta a due ante ap. esterna completa di maniglione antipanico con

EP102 maniglia e serratura esterna. Anta con pannello cieco nella parte

29/11/2009 inferiore; parte superiore con vetrocamera tras ... asparente.

Rivestimenti in lamiera di alluminio pressopiegata e sagomata a

misura. vetrocamera stratificato 44.1/12/44.1

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 4´800,00 9´600,00

125 Posa in opera di serramenti metallici per finestre, porte balcone ed

EP039 invetriate. In profilati normali

29/11/2009 sostituzione serramenti verso cortile 3,00 2,40 3,000 21,60

sostituzione serramento bagno 0,80 3,000 2,40

nuovo serramento atrio interno con maniglione 2,60 3,200 8,32

nuovo serramento corridoio nterno con maniglione 1,30 3,200 4,16

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36,48 214´726,77

SOMMANO m² 36,48 53,30 1´944,38

126 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene,

EP045 rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento

29/11/2009 in compensato di abete spessore mm 4, complete di r ... busta

ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle

parti di legno in vista Con ossatura in abete

6,00 0,90 2,200 11,88

SOMMANO m² 11,88 283,39 3´366,67

127 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a

EP046 vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per

29/11/2009 qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo

di legname

6,00 0,90 2,200 11,88

SOMMANO m² 11,88 38,50 457,38

128 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche

EP103 montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti,

29/11/2009 foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori

di assicurazione e chiusura In ferro zincato

0,90 2,200 20,000 39,60

SOMMANO kg 39,60 8,94 354,02

129 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di

EP104 tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili

29/11/2009 0,90 2,200 20,000 39,60

SOMMANO kg 39,60 1,59 62,96

130 LAVABO ERGONOMICO CON APPOGGIAGOMITI IN

EP048 VITREUS CHINA BIANCO E BORDO INFERIORE CON

29/11/2009 RILIEVO PER PRESA SICURA, MISURE 66X57

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 201,60 201,60

131 MENSOLE FISSE IN ACCIAIO VERNICIATO (coppia) PER

EP049 FISSAGGIO LAVABO ERGONOMICO

29/11/2009 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 34,00 34,00

132 MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO CON LEVA A

EP050 GOMITO E PILETTA

29/11/2009 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 90,42 90,42

133 SIFONE A SNODO CON SIFONE

EP051 1,00

29/11/2009

SOMMANO cadauno 1,00 16,53 16,53

134 VASO/BIDET IN VITREUS-CHINA BIANCO, CON APERTURA

EP052 FRONTALE, CM 55.5 *38 H.49.5 CM

29/11/2009 1,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1,00 221´254,73



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 221´254,73

SOMMANO cadauno 1,00 182,00 182,00

135 COPRIWATER IN LEGNO LACCATO BIANCO CON

EP053 APERTURA FRONTALE PER VASO ERGONOMICO

29/11/2009 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 56,68 56,68

136 CASSETTA DI SCARICO IN ABS CON COMANDO

EP054 PNEUMATICO A LIBERA POSIZIONE, TUBO DI DISCESA E

29/11/2009 RUBINETTO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 101,23 101,23

137 MISCELATORE TERMOSTATICO A PARETE

EP055 1,00

29/11/2009

SOMMANO cadauno 1,00 110,12 110,12

138 DOCCETTA METALLICA A PULSANTE CON ANELLO,

EP056 GANCIO CROMATO E FLESSIBILE

29/11/2009 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 58,10 58,10

139 MANIGLIONE DI SICUREZZA CM40, INTESO COME

EP057 DISPOSITIVO MEDICO IN CLASSE1 SECONDO LA

29/11/2009 DIRETTIVA CEE 94/42, DOVRA' ESSERE RIVESTITO DA

GUAINA IN MATERIALE PLASTICO BATTERICIDA, COLORI

A SCELTA DELLA D.L.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 40,55 40,55

140 MANIGLIONE CON MONTANTE DX/SX, CON CAPACITA'

EP058 MASSIMA DI TENUTA KG 150, INTESO COME DISPOSITIVO

29/11/2009 MEDICO IN CLASSE 1 SECONDO LA DIRETTIVA CEE 93/42,

DOVRA' ESSERE RIVESTITO DA GUAINA IN MATERIALE

PLASTICO BATTERICIDA, COLORI A SCELTA DELLA D.L.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 85,60 85,60

141 SPECCHIO INCLINABILE CON VETRO DI SICUREZZA E

EP059 BORDO SUPERIORE E INFERIORE COLORATI  CON COLORI

29/11/2009 A SCELTA DELLA D.L. DIMENSIONI 45/60 CM CON

LAMPADA DI ILLUMINAZIONE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 258,17 258,17

142 IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE CON

EP060 CAPACITà MASSIMA DI TENUTA KG 150 COMPLETA DI

29/11/2009 PLACCA LUNGHEZZA CM 80 CON PORTAROTOLO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 270,00 270,00

143 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina,

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 222´417,18

EP061 con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 59x48x19

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 32,44 32,44

144 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con

EP105 bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza scarico

29/11/2009 automatico Da 1/2" con aeratore, tipo pesante

1,00

SOMMANO cad 1,00 40,42 40,42

145 Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a

EP064 catenella Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 2,21 2,21

146 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con

EP065 scarico a pavimento o a parete cm 50x36x39

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 53,34 53,34

147 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da incasso,isolata

EP066 contro la trasudazione,batteria interna,comando a leva a pulsante sulla

29/11/2009 placca di copertura,allacciamento a ... ete idrica da 1/2",rubinetto di

arresto,fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco Da litri 10,

dimensioni cm45x9x55

1,00

SOMMANO cad 1,00 45,36 45,36

148 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit

EP067 Comando a leva per vaschette, litri 10

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 8,63 8,63

149 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere

EP068 cromate In materiale plastico - colori vari

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 10,04 10,04

150 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP069 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Lavabo a canale completo di accessori compr ... ubinetteria per acqua

calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo),

pilette e sifoni di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 102,47 204,94

151 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP070 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento

o a parete, completa di accessori e scarico

1,00

SOMMANO cad 1,00 76,84 76,84

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 222´891,40

152 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP071 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Sedili in plastica per vasi all'inglese

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,83 17,66

153 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP072 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Combinazione w.c./ bidet per disabili in ce ...  scarico a muro laterale,

miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e

regolatore automatico di portata

2,00

SOMMANO cad 2,00 155,18 310,36

154 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP073 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Specchio reclinabile per disabili

1,00

SOMMANO cad 1,00 32,55 32,55

155 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura

EP106 eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m²

29/11/2009 4

soffitti 9,10 3,350 30,49

soffitti 9,20 3,400 31,28

soffitti 6,83 9,100 62,15

soffitti 12,76 9,100 116,12

soffitti 12,30 6,700 82,41

soffitti 1,66 2,500 4,15

pareti *(lung.=12,76+12,76) 25,52 3,600 91,87

pareti *(lung.=9,6+9,6) 19,20 3,600 69,12

pareti *(lung.=2,35+2,35+9,10+9,10) 22,90 3,600 82,44

SOMMANO m² 570,03 1,95 1´111,56

156 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore

EP075 di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu'

29/11/2009 riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni

soffitti 9,10 3,350 30,49

soffitti 9,20 3,400 31,28

soffitti 6,83 9,100 62,15

soffitti 12,76 9,100 116,12

soffitti 12,30 6,700 82,41

soffitti 1,66 2,500 4,15

pareti *(lung.=12,76+12,76) 25,52 3,600 91,87

pareti *(lung.=9,6+9,6) 19,20 3,600 69,12

pareti *(lung.=2,35+2,35+9,10+9,10) 22,90 3,600 82,44

pareti 6,00 6,70 3,200 128,64

pareti *(lung.=2,70+1,20) 4,00 3,90 3,200 49,92

pareti *(lung.=2,43+0,5+0,5) 2,00 3,43 3,200 21,95

pilastri *(lung.=0,6+0,6+0,6+0,6) 16,00 2,40 3,200 122,88

SOMMANO m² 893,42 4,11 3´671,96

157 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne

EP076 soffitti 9,10 3,350 30,49

29/11/2009 soffitti 9,20 3,400 31,28

soffitti 6,83 9,100 62,15

soffitti 12,76 9,100 116,12

soffitti 12,30 6,700 82,41

soffitti 1,66 2,500 4,15

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 326,60 228´035,49
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R I P O R T O 326,60 228´035,49

pareti *(lung.=12,76+12,76) 25,52 3,600 91,87

pareti *(lung.=9,6+9,6) 19,20 3,600 69,12

pareti *(lung.=2,35+2,35+9,10+9,10) 22,90 3,600 82,44

pareti 6,00 6,70 3,200 128,64

pareti *(lung.=2,70+1,20) 4,00 3,90 3,200 49,92

pareti *(lung.=2,43+0,5+0,5) 2,00 3,43 3,200 21,95

pilastri *(lung.=0,6+0,6+0,6+0,6) 16,00 2,40 3,200 122,88

SOMMANO m² 893,42 1,53 1´366,93

158 Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli

EP107 intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie

29/11/2009 intonacate a calce Per superfici di almeno m² 4

soffitti 9,10 3,350 30,49

soffitti 9,20 3,400 31,28

soffitti 6,83 9,100 62,15

soffitti 12,76 9,100 116,12

soffitti 12,30 6,700 82,41

soffitti 1,66 2,500 4,15

pareti *(lung.=12,76+12,76) 25,52 3,600 91,87

pareti *(lung.=9,6+9,6) 19,20 3,600 69,12

pareti *(lung.=2,35+2,35+9,10+9,10) 22,90 3,600 82,44

SOMMANO m² 570,03 15,53 8´852,57

159 Rivestimento murale policromo per interni composto da una

EP077 preparazione di fondo con fissativo e due riprese di idropittura, su cui

29/11/2009 viene successivamente dispersa a spruzzo una fase ... aponificabile e

di spessore non superiore a 4/10 di mm, compresa ogni opera

accessoria Per una superficie di almeno m² 4

soffitti 9,10 3,350 30,49

soffitti 9,20 3,400 31,28

soffitti 6,83 9,100 62,15

soffitti 12,76 9,100 116,12

soffitti 12,30 6,700 82,41

soffitti 1,66 2,500 4,15

SOMMANO m² 326,60 14,69 4´797,75

160 Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato od

EP108 ondulato in lamiera di acciaio zincato protetta nella faccia superiore

29/11/2009 da un rivestimento anticorrosivo a base di ... ovrapposizioni, gruppi

di fissaggio, pezzi speciali Compresa la listellatura, con finitura

superficiale al preverniciato

5,70 12,300 70,11

SOMMANO m² 70,11 80,32 5´631,24

161 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di

EP109 roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in

29/11/2009 lastre di qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, lo scarico, il

trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in

piano e simili

5,70 12,300 70,11

SOMMANO m² 70,11 5,83 408,74

162 Provvista di pannelli rigidi in lana di roccia idrorepellente legata con

EP110 resine termoindurenti,per isolamenti termoacustici, rivestiti su una

29/11/2009 faccia con strato bituminoso armato co ... vata resistenza a

compressione e stabilita' dimensionale, certificati per la classe 0 di

reazione al fuoco spessore mm60

5,70 12,300 70,11

SOMMANO m² 70,11 10,55 739,66

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 249´832,38
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R I P O R T O 249´832,38

163 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio,

EP081 dati in opera In lamiera di rame

29/11/2009 converse, faldali e gronde *(lung.=6,7+12,30+6,7+12,3) 38,00 2,450 93,10

pluviali 2,00 4,50 2,000 18,00

SOMMANO kg 111,10 26,38 2´930,82

164 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due

EP111 lastre di cristallo e interposta intercapedine di mm 15, complete di

29/11/2009 profilati distanziatori, sali disidratanti etc. ... intende la pellicola di

polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra Due lastre cristallo

antisf. da mm 3+film+mm 3

sostituzione serramenti verso cortile 3,00 2,40 3,000 21,60

sostituzione serramento bagno 0,80 3,000 2,40

nuovo serramento atrio interno con maniglione 2,60 3,200 8,32

nuovo serramento corridoio nterno con maniglione 1,30 3,200 4,16

SOMMANO m² 36,48 84,35 3´077,09

165 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in

EP112 legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il

29/11/2009 compenso per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo

vetrocamera

sostituzione serramenti verso cortile 3,00 2,40 3,000 21,60

sostituzione serramento bagno 0,80 3,000 2,40

nuovo serramento atrio interno con maniglione 2,60 3,200 8,32

nuovo serramento corridoio nterno con maniglione 1,30 3,200 4,16

SOMMANO m² 36,48 41,42 1´511,00

166 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore

EP088 superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compresa la

29/11/2009 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,

computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto

dei detriti alle discariche.

ingresso esistente 2,87 3,100 0,200 1,78

SOMMANO m³ 1,78 91,04 162,05

167 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in

EP003 qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei

29/11/2009 materiali, lo sgombero, computando  ... lla demolizione Con spessore

da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e

trasporto alle discariche

bagno esistente studio primario *(lung.=1,86+1,20) 3,06 3,100 9,49

uff./studio primario 1,42 3,100 4,40

st. medico/ingresso vs archivio *(lung.=2,50+2,73) 5,23 3,100 16,21

spogliatoio *(lung.=3,48+1,20+2,06) 6,74 3,100 20,89

bagno /laboratorio *(lung.=1,22+2) 3,22 3,100 9,98

bagno /ingresso *(lung.=3,15+1,83+1,83) 6,81 3,100 21,11

sottoc- /ingresso *(lung.=1,90+1,45+1,91) 5,26 3,100 16,31

uff. fotocopie *(lung.=1,76+1,51) 3,27 3,100 10,14

SOMMANO m² 108,53 11,55 1´253,52

168 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,

EP004 passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili

29/11/2009 e serrande etc in qualunque piano di f ...  i volumi prima della

demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni

inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10

apertura porte interne 2,00 1,20 2,200 0,500 2,64

apertura porte interne 1,50 2,200 0,500 1,65

apertura vano corridoio (sottocentrale) 1,80 2,200 0,450 1,78

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 6,07 258´766,86
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R I P O R T O 6,07 258´766,86

apertura porta loc docce 1,00 2,200 0,450 0,99

apertura porta uscita sic. sp. uomini 1,20 2,200 0,500 1,32

apertura finestra loc. ufficio fotocopie 1,40 1,200 0,500 0,84

SOMMANO m³ 9,22 627,34 5´784,07

169 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in

EP005 qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei

29/11/2009 materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati

prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle

discariche.

ex laboratorio/ loc. docce 3,62 5,830 0,100 2,11

SOMMANO m³ 2,11 77,85 164,26

170 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,

EP006 compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei

29/11/2009 detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il

sottofondo da computarsi a parte In ceramica

ex laboratorio/ loc. docce 3,62 5,830 0,100 2,11

SOMMANO m² 2,11 8,97 18,93

171 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,

EP113 compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei

29/11/2009 detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il

sottofondo da computarsi a parte In linoleum, gomma e simili

pavimento in linoleum del corridoio *(lung.=9,68+0,73+3,53+0,25+

3,65+0,53) 18,37 2,980 54,74

elementi verticali di rivestimento pareti corridoio in materiale plastico

tipo perlinatura *(lung.=9,68+0,73+3,53+0,25+3,65+0,53+4,58+

3,15+1,90+1,45+1,91+6,16) 2,00 37,52 1,800 135,07

SOMMANO m² 189,81 3,93 745,95

172 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque

EP089 piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei

29/11/2009 materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della

demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In

ceramica

bagno primario *(lung.=1,86+1) 2,00 2,86 2,000 11,44

st medico *(lung.=3,26+5,80) 2,00 9,06 2,000 36,24

labor. *(lung.=6,15+3,86) 2,00 10,01 2,000 40,04

uffic. lavandino 2,00 2,000 4,00

laboratorio *(lung.=7,39+5,75) 2,00 13,14 2,000 52,56

bagni *(lung.=1,88+1,88+1,50+1,44) 6,70 2,000 13,40

labor. *(lung.=5,83+3,62) 2,00 9,45 2,000 37,80

labor. *(lung.=2,85+2,72) 2,00 5,57 2,000 22,28

uff. *(lung.=1,76+1,51) 2,00 3,27 2,000 13,08

SOMMANO m² 230,84 8,97 2´070,63

173 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga

EP090 durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la

29/11/2009 salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti ... e superfici prima

della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per

superfici di m² 0,50 ed oltre

bagno primario *(lung.=1,86+1) 2,00 2,86 2,000 11,44

st medico *(lung.=3,26+5,80) 2,00 9,06 2,000 36,24

labor. *(lung.=6,15+3,86) 2,00 10,01 2,000 40,04

uffic. lavandino 2,00 2,000 4,00

laboratorio *(lung.=7,39+5,75) 2,00 13,14 2,000 52,56

bagni *(lung.=1,88+1,88+1,50+1,44) 6,70 2,000 13,40

labor. *(lung.=5,83+3,62) 2,00 9,45 2,000 37,80

labor. *(lung.=2,85+2,72) 2,00 5,57 2,000 22,28

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 217,76 267´550,70
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R I P O R T O 217,76 267´550,70

uff. *(lung.=1,76+1,51) 2,00 3,27 2,000 13,08

SOMMANO m² 230,84 9,88 2´280,70

174 Rimozione di radiatori comprensiva di quota parte di tubo con

EP091 deposito al piano cortile del materiale di risulta

29/11/2009 4,00

SOMMANO cad 4,00 32,92 131,68

175 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del

EP114 materiale di risulta

29/11/2009 6,00

SOMMANO cad 6,00 29,93 179,58

176 Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per

EP092 altezze sino a cm 15

29/11/2009 st primario e uffici *(lung.=6,16+6,45) 2,00 12,61 25,22

st primario e uffici *(lung.=6,16+3,21) 2,00 9,37 18,74

SOMMANO m 43,96 2,76 121,33

177 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di

EP007 fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro

29/11/2009 dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... o dei vetri nel caso di

serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una

superficie di almeno m² 0,50

serramenti  interni in legno 12,00 1,00 2,200 26,40

serramenti  interni in legno 7,00 1,30 2,200 20,02

parete divisoria ufficio attuale *(lung.=4,32+4,42+2,40) 11,14 3,160 35,20

SOMMANO m² 81,62 11,22 915,78

178 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello

EP019 spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1

29/11/2009 chiusure porte ex locle primario 1,35 2,200 2,97

chiusure porte ex locle primario 0,90 2,200 1,98

chiusura muro ex lab. 2,73 3,100 8,46

chiusura muro loc. bagni fem. 6,08 3,100 18,85

loc. docce 3,00 1,50 3,100 13,95

loc. docce 2,17 3,100 6,73

loc. docce 5,83 3,100 18,07

loc.  bagni 3,00 1,40 3,100 13,02

loc.  bagni 6,08 3,100 18,85

sp uomini 3,50 3,100 10,85

bagni uomini 2,72 3,100 8,43

bagni uomini 1,10 3,100 3,41

docce uomini *(lung.=2,90+1,60) 4,50 3,100 13,95

SOMMANO m² 139,52 45,66 6´370,48

179 Realizzazione di solaio piano in laterocemento realizzato con travetti

EP115 prefabbricati in c.a. precompressi brevettati e blocchi interposti in

29/11/2009 laterizio di allegerimento a norma UNI  ... ogni altra opera accessoria

per la corretta posa in opera Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-

18x38x28, spessore 18+4=22 cm

solaio piano terra ex locali sottocentrale 6,45 3,510 22,64

5,96 2,840 16,93

(H/peso=1/2) 1,15 1,150 0,500 0,66

SOMMANO m² 40,23 43,37 1´744,78

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 279´295,03
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R I P O R T O 279´295,03

180 Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata da due

EP020 tramezzi longitudinali in mattoni collegati da gambette pure in

29/11/2009 mattoniposti a distanza non superiore a cm 75,  ... i cm 12 e interno

in mattoni forati dello spessore di cm 6, legati con malta di calce, per

una superficie di almeno m² 1

muro ingresso sottocentrale 1,91 3,100 5,92

muro ingresso /docce uom. 2,87 3,100 8,90

muro ingresso /docce uom. 1,95 3,100 6,05

bagni donne 3,51 3,100 10,88

sp uomini/corr. 2,40 3,100 7,44

SOMMANO m² 39,19 82,67 3´239,84

181 Muratura per pareti tagliafuoco in laterizio alveolato a fori verticali,

EP021 resistente al fuoco Dello spessore di cm 13, classe F 180 "R" 180 "E"

29/11/2009 180 "I" 120

quadri elettrici di padiglione 5,84 3,100 18,10

SOMMANO m² 18,10 23,79 430,60

182 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce

EP022 idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che

29/11/2009 incurva, compresa l'esecuzione dei racc ... spigoli in cemento con

esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e

per uno spessore fino a cm 2

bagno primario *(lung.=1,86+1) 2,00 2,86 2,000 11,44

st medico *(lung.=3,26+5,80) 2,00 9,06 2,000 36,24

labor. *(lung.=6,15+3,86) 2,00 10,01 2,000 40,04

uffic. lavandino 2,00 2,000 4,00

laboratorio *(lung.=7,39+5,75) 2,00 13,14 2,000 52,56

bagni *(lung.=1,88+1,88+1,50+1,44) 6,70 2,000 13,40

labor. *(lung.=5,83+3,62) 2,00 9,45 2,000 37,80

labor. *(lung.=2,85+2,72) 2,00 5,57 2,000 22,28

uff. *(lung.=1,76+1,51) 2,00 3,27 2,000 13,08

chiusure porte ex locle primario 2,00 1,35 2,200 5,94

chiusure porte ex locle primario 2,00 0,90 2,200 3,96

chiusura muro ex lab. 2,00 2,73 3,100 16,93

chiusura muro loc. bagni fem. 2,00 6,08 3,100 37,70

loc. docce 6,00 1,50 3,100 27,90

loc. docce 2,00 2,17 3,100 13,45

loc. docce 2,00 5,83 3,100 36,15

loc.  bagni 6,00 1,40 3,100 26,04

loc.  bagni 2,00 6,08 3,100 37,70

sp uomini 2,00 3,50 3,100 21,70

bagni uomini 2,00 2,72 3,100 16,86

bagni uomini 2,00 1,10 3,100 6,82

docce uomini *(lung.=2,90+1,60) 2,00 4,50 3,100 27,90

muro ingresso sottocentrale 2,00 1,91 3,100 11,84

muro ingresso /docce uom. 2,00 2,87 3,100 17,79

muro ingresso /docce uom. 2,00 1,95 3,100 12,09

bagni donne 2,00 3,51 3,100 21,76

sp uomini/corr. 2,00 2,40 3,100 14,88

SOMMANO m² 588,25 19,28 11´341,46

183 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in

EP023 piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa

29/11/2009 l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la prof ... oli in cemento con

esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una

superficie complessiva di almeno m² 1

bagno primario *(lung.=1,86+1) 2,00 2,86 2,000 11,44

st medico *(lung.=3,26+5,80) 2,00 9,06 2,000 36,24

labor. *(lung.=6,15+3,86) 2,00 10,01 2,000 40,04

uffic. lavandino 2,00 2,000 4,00

laboratorio *(lung.=7,39+5,75) 2,00 13,14 2,000 52,56

bagni *(lung.=1,88+1,88+1,50+1,44) 6,70 2,000 13,40

labor. *(lung.=5,83+3,62) 2,00 9,45 2,000 37,80

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 195,48 294´306,93
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R I P O R T O 195,48 294´306,93

labor. *(lung.=2,85+2,72) 2,00 5,57 2,000 22,28

uff. *(lung.=1,76+1,51) 2,00 3,27 2,000 13,08

chiusure porte ex locle primario 2,00 1,35 2,200 5,94

chiusure porte ex locle primario 2,00 0,90 2,200 3,96

chiusura muro ex lab. 2,00 2,73 3,100 16,93

chiusura muro loc. bagni fem. 2,00 6,08 3,100 37,70

loc. docce 6,00 1,50 3,100 27,90

loc. docce 2,00 2,17 3,100 13,45

loc. docce 2,00 5,83 3,100 36,15

loc.  bagni 6,00 1,40 3,100 26,04

loc.  bagni 2,00 6,08 3,100 37,70

sp uomini 2,00 3,50 3,100 21,70

bagni uomini 2,00 2,72 3,100 16,86

bagni uomini 2,00 1,10 3,100 6,82

docce uomini *(lung.=2,90+1,60) 2,00 4,50 3,100 27,90

muro ingresso sottocentrale 2,00 1,91 3,100 11,84

muro ingresso /docce uom. 2,00 2,87 3,100 17,79

muro ingresso /docce uom. 2,00 1,95 3,100 12,09

bagni donne 2,00 3,51 3,100 21,76

sp uomini/corr. 2,00 2,40 3,100 14,88

SOMMANO m² 588,25 7,18 4´223,64

184 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra

EP024 minerale, in profili a t di acciaio zincato, verniciati nella parte in vista

29/11/2009 sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto,

compresa la fornitura del pendinaggio in colore bianco

sp. femm. 9,77 5,880 57,45

sp femm. 6,01 3,210 19,29

sp femm. 5,83 3,360 19,59

sp femm. 5,80 3,260 18,91

sp femm. 2,38 2,750 6,55

sp femm. 5,95 3,860 22,97

sp femm. 7,39 5,750 42,49

corr. sp femm. 21,93 2,850 62,50

docce sp femm. 5,83 3,650 21,28

bagno sp femm. 3,51 6,080 21,34

bagno sp masch. 2,90 2,900 8,41

docce sp masch. 2,72 2,900 7,89

sp masch. 8,58 5,900 50,62

ingresso 2,84 4,900 13,92

ingresso 2,87 3,570 10,25

ufficio 5,56 4,420 24,58

SOMMANO m² 408,04 3,70 1´509,75

185 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e

EP025 termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura

29/11/2009 della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm

60x60

sp. femm. 9,77 5,880 57,45

sp femm. 6,01 3,210 19,29

sp femm. 5,83 3,360 19,59

sp femm. 5,80 3,260 18,91

sp femm. 2,38 2,750 6,55

sp femm. 5,95 3,860 22,97

sp femm. 7,39 5,750 42,49

corr. sp femm. 21,93 2,850 62,50

docce sp femm. 5,83 3,650 21,28

bagno sp femm. 3,51 6,080 21,34

bagno sp masch. 2,90 2,900 8,41

docce sp masch. 2,72 2,900 7,89

sp masch. 8,58 5,900 50,62

ingresso 2,84 4,900 13,92

ingresso 2,87 3,570 10,25

ufficio 5,56 4,420 24,58

SOMMANO m² 408,04 30,27 12´351,37
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186 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco

EP026 composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche,

29/11/2009 ricoperti da pellicola di poliestere lavabile e disinfettabile, compresa

l'orditura di sostegno dim. mm 305x305x15 e orditura non apparente

sp. femm. 9,77 5,880 57,45

sp femm. 6,01 3,210 19,29

sp femm. 5,83 3,360 19,59

sp femm. 5,80 3,260 18,91

sp femm. 2,38 2,750 6,55

sp femm. 5,95 3,860 22,97

sp femm. 7,39 5,750 42,49

corr. sp femm. 21,93 2,850 62,50

docce sp femm. 5,83 3,650 21,28

bagno sp femm. 3,51 6,080 21,34

bagno sp masch. 2,90 2,900 8,41

docce sp masch. 2,72 2,900 7,89

sp masch. 8,58 5,900 50,62

ingresso 2,84 4,900 13,92

ingresso 2,87 3,570 10,25

ufficio 5,56 4,420 24,58

SOMMANO m² 408,04 26,96 11´000,76

187 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico

EP027 fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo

29/11/2009 omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ...  attacchi fisici e

chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei

formati 20X20 - 30X30 - 40X40

Pavimenti

sp. femm. 9,77 5,880 57,45

sp femm. 6,01 3,210 19,29

sp femm. 5,83 3,360 19,59

sp femm. 5,80 3,260 18,91

sp femm. 2,38 2,750 6,55

sp femm. 5,95 3,860 22,97

sp femm. 7,39 5,750 42,49

corr. sp femm. 21,93 2,850 62,50

docce sp femm. 5,83 3,650 21,28

bagno sp femm. 3,51 6,080 21,34

bagno sp masch. 2,90 2,900 8,41

docce sp masch. 2,72 2,900 7,89

sp masch. 8,58 5,900 50,62

ingresso 2,84 4,900 13,92

ingresso 2,87 3,570 10,25

ufficio 5,56 4,420 24,58

Rivestimenti

docce femm. *(lung.=1,00+1+1,5+1,5) 4,00 5,00 2,000 40,00

docce femm. *(lung.=1,5+1,5+2,07+2,07) 7,14 2,000 14,28

docce femm. *(lung.=5,83+1,60) 2,00 7,43 2,000 29,72

bagni femm. *(lung.=1+1+1,3+1,3) 4,00 4,60 2,000 36,80

bagni femm. *(lung.=1,8+1,88) 2,00 3,68 2,000 14,72

bagni femm. *(lung.=6,08+2,11) 2,00 8,19 2,000 32,76

bagni masch. *(lung.=2,72+1,65) 2,00 4,37 2,000 17,48

bagni masch. *(lung.=1,10+1,10) 2,00 2,20 2,000 8,80

bagni masch. *(lung.=1,45+1,10) 2,00 2,55 2,000 10,20

docce masch. *(lung.=2,90+1,24) 2,00 4,14 2,000 16,56

docce masch. *(lung.=1,56+1,51) 2,00 3,07 2,000 12,28

docce masch. *(lung.=1,51+1,20) 2,00 2,71 2,000 10,84

sp lavabi masch. *(lung.=3,5+2) 2,00 5,50 2,000 22,00

SOMMANO m² 674,48 24,28 16´376,37

188 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di

EP028 gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o

29/11/2009 disposto a disegni, realizzata mediante l ...  per la formazione dei

giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una
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R I P O R T O 339´768,82

superficie di almeno m² 0,20

Pavimenti

sp. femm. 9,77 5,880 57,45

sp femm. 6,01 3,210 19,29

sp femm. 5,83 3,360 19,59

sp femm. 5,80 3,260 18,91

sp femm. 2,38 2,750 6,55

sp femm. 5,95 3,860 22,97

sp femm. 7,39 5,750 42,49

corr. sp femm. 21,93 2,850 62,50

docce sp femm. 5,83 3,650 21,28

bagno sp femm. 3,51 6,080 21,34

bagno sp masch. 2,90 2,900 8,41

docce sp masch. 2,72 2,900 7,89

sp masch. 8,58 5,900 50,62

ingresso 2,84 4,900 13,92

ingresso 2,87 3,570 10,25

ufficio 5,56 4,420 24,58

Rivestimenti

docce femm. *(lung.=1,00+1+1,5+1,5) 4,00 5,00 2,000 40,00

docce femm. *(lung.=1,5+1,5+2,07+2,07) 7,14 2,000 14,28

docce femm. *(lung.=5,83+1,60) 2,00 7,43 2,000 29,72

bagni femm. *(lung.=1+1+1,3+1,3) 4,00 4,60 2,000 36,80

bagni femm. *(lung.=1,8+1,88) 2,00 3,68 2,000 14,72

bagni femm. *(lung.=6,08+2,11) 2,00 8,19 2,000 32,76

bagni masch. *(lung.=2,72+1,65) 2,00 4,37 2,000 17,48

bagni masch. *(lung.=1,10+1,10) 2,00 2,20 2,000 8,80

bagni masch. *(lung.=1,45+1,10) 2,00 2,55 2,000 10,20

docce masch. *(lung.=2,90+1,24) 2,00 4,14 2,000 16,56

docce masch. *(lung.=1,56+1,51) 2,00 3,07 2,000 12,28

docce masch. *(lung.=1,51+1,20) 2,00 2,71 2,000 10,84

sp lavabi masch. *(lung.=3,5+2) 2,00 5,50 2,000 22,00

SOMMANO m² 674,48 28,02 18´898,93

189 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con

EP030 calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di

29/11/2009 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20

docc. femm. 5,83 3,650 10,000 212,80

bagn. femm. 3,51 6,080 10,000 213,41

doc masch. 2,90 2,900 10,000 84,10

bagn masch 2,72 2,900 10,000 78,88

ingresso 2,87 3,570 10,000 102,46

ingresso 2,84 4,940 10,000 140,30

SOMMANO m² 831,95 3,17 2´637,28

190 Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a base di resine

EP036 sintetiche di qualunque spessore Altezza fino cm 10 - quantitativi

29/11/2009 almeno m 0,50

sp. femm. 2,00 9,77 5,880 114,90

sp femm. 2,00 6,01 3,210 38,58

sp femm. 2,00 5,83 3,360 39,18

sp femm. 2,00 5,80 3,260 37,82

sp femm. 2,00 2,38 2,750 13,09

sp femm. 2,00 5,95 3,860 45,93

sp femm. 2,00 7,39 5,750 84,99

corr. sp femm. 2,00 21,93 2,850 125,00

sp masch. 2,00 8,58 5,900 101,24

ingresso 2,00 2,84 4,900 27,83

ingresso 2,00 2,87 3,570 20,49

ufficio 2,00 5,56 4,420 49,15

SOMMANO m 698,20 6,26 4´370,73

191 Zoccolino in materiale plastico rigido rinforzato con faesite o similari,

EP037 con bordi morbidi e sagomati per raccordo tra pavimento e parete
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29/11/2009 Prezzo per ogni cm di altezza

sp. femm. 2,00 9,77 5,880 114,90

sp femm. 2,00 6,01 3,210 38,58

sp femm. 2,00 5,83 3,360 39,18

sp femm. 2,00 5,80 3,260 37,82

sp femm. 2,00 2,38 2,750 13,09

sp femm. 2,00 5,95 3,860 45,93

sp femm. 2,00 7,39 5,750 84,99

corr. sp femm. 2,00 21,93 2,850 125,00

sp masch. 2,00 8,58 5,900 101,24

ingresso 2,00 2,84 4,900 27,83

ingresso 2,00 2,87 3,570 20,49

ufficio 2,00 5,56 4,420 49,15

SOMMANO m 698,20 0,29 202,48

192 Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di

EP038 qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri,

29/11/2009 regoli e guarnizioni in plastica per vetri,  ... i di antiruggine In

profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi

superficie superiore a m² 2.00

S1 4,00 0,80 1,000 3,20

S2 13,00 1,30 0,800 13,52

S3 2,00 1,50 0,800 2,40

S4 1,20 3,000 3,60

S5 1,40 2,000 2,80

SOMMANO m² 25,52 248,49 6´341,46

193 Posa in opera di serramenti metallici per finestre, porte balcone ed

EP039 invetriate. In profilati normali

29/11/2009 S1 4,00 0,80 1,000 3,20

S2 13,00 1,30 0,800 13,52

S3 2,00 1,50 0,800 2,40

S4 1,20 3,000 3,60

S5 1,40 2,000 2,80

SOMMANO m² 25,52 53,30 1´360,22

194 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante

EP116 termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con

29/11/2009 zanche, cerniera con molla regolabile pe ...  con certificato di

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure

REI 60 a due battenti cm 180x200

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´136,77 1´136,77

195 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio

EP044 pannello Per qualsiasi spessore

29/11/2009 P5 1,80 2,000 3,60

SOMMANO m² 3,60 41,76 150,34

196 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene,

EP045 rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento

29/11/2009 in compensato di abete spessore mm 4, complete di r ... busta

ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle

parti di legno in vista Con ossatura in abete

P1 10,00 0,90 2,100 18,90

P2 2,00 1,20 2,100 5,04

P3 10,00 0,70 2,100 14,70

P4 2,00 0,90 2,100 3,78

SOMMANO m² 42,42 283,39 12´021,40
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197 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in

EP117 opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete

29/11/2009 P1 *(lung.=0,90+2,10+2,10) 10,00 5,10 0,150 7,65

P2 *(lung.=1,20+2,10+2,10) 2,00 5,40 0,150 1,62

P3 *(lung.=0,70+2,10+2,10) 10,00 4,90 0,150 7,35

P4 *(lung.=0,90+2,10+2,10) 2,00 5,10 0,150 1,53

SOMMANO m² 18,15 41,67 756,31

198 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a

EP046 vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per

29/11/2009 qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo

di legname

P1 10,00 0,90 2,100 18,90

P2 2,00 1,20 2,100 5,04

P3 10,00 0,70 2,100 14,70

P4 2,00 0,90 2,100 3,78

SOMMANO m² 42,42 38,50 1´633,17

199 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche

EP103 montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti,

29/11/2009 foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori

di assicurazione e chiusura In ferro zincato

PORTE SCORREVOLI CASSONETTO METALLICO 2,00 25,000 50,00

SOMMANO kg 50,00 8,94 447,00

200 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di

EP104 tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili

29/11/2009 cassonetto porte scorrevole 2,00 25,000 50,00

SOMMANO kg 50,00 1,59 79,50

201 LAVABO ERGONOMICO CON APPOGGIAGOMITI IN

EP048 VITREUS CHINA BIANCO E BORDO INFERIORE CON

29/11/2009 RILIEVO PER PRESA SICURA, MISURE 66X57

bagni femm. masch. 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 201,60 403,20

202 MENSOLE FISSE IN ACCIAIO VERNICIATO (coppia) PER

EP049 FISSAGGIO LAVABO ERGONOMICO

29/11/2009 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 34,00 68,00

203 MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO CON LEVA A

EP050 GOMITO E PILETTA

29/11/2009 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 90,42 180,84

204 SIFONE A SNODO CON SIFONE

EP051 2,00

29/11/2009

SOMMANO cadauno 2,00 16,53 33,06

205 VASO/BIDET IN VITREUS-CHINA BIANCO, CON APERTURA

EP052 FRONTALE, CM 55.5 *38 H.49.5 CM

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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29/11/2009 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 182,00 364,00

206 COPRIWATER IN LEGNO LACCATO BIANCO CON

EP053 APERTURA FRONTALE PER VASO ERGONOMICO

29/11/2009 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 56,68 113,36

207 CASSETTA DI SCARICO IN ABS CON COMANDO

EP054 PNEUMATICO A LIBERA POSIZIONE, TUBO DI DISCESA E

29/11/2009 RUBINETTO

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 101,23 202,46

208 MISCELATORE TERMOSTATICO A PARETE

EP055 2,00

29/11/2009

SOMMANO cadauno 2,00 110,12 220,24

209 DOCCETTA METALLICA A PULSANTE CON ANELLO,

EP056 GANCIO CROMATO E FLESSIBILE

29/11/2009 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 58,10 116,20

210 MANIGLIONE DI SICUREZZA CM40, INTESO COME

EP057 DISPOSITIVO MEDICO IN CLASSE1 SECONDO LA

29/11/2009 DIRETTIVA CEE 94/42, DOVRA' ESSERE RIVESTITO DA

GUAINA IN MATERIALE PLASTICO BATTERICIDA, COLORI

A SCELTA DELLA D.L.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 40,55 81,10

211 MANIGLIONE CON MONTANTE DX/SX, CON CAPACITA'

EP058 MASSIMA DI TENUTA KG 150, INTESO COME DISPOSITIVO

29/11/2009 MEDICO IN CLASSE 1 SECONDO LA DIRETTIVA CEE 93/42,

DOVRA' ESSERE RIVESTITO DA GUAINA IN MATERIALE

PLASTICO BATTERICIDA, COLORI A SCELTA DELLA D.L.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 85,60 171,20

212 SPECCHIO INCLINABILE CON VETRO DI SICUREZZA E

EP059 BORDO SUPERIORE E INFERIORE COLORATI  CON COLORI

29/11/2009 A SCELTA DELLA D.L. DIMENSIONI 45/60 CM CON

LAMPADA DI ILLUMINAZIONE

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 258,17 516,34

213 IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE CON

EP060 CAPACITà MASSIMA DI TENUTA KG 150 COMPLETA DI

29/11/2009 PLACCA LUNGHEZZA CM 80 CON PORTAROTOLO

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 270,00 540,00
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214 PIATTO DOCCIA A FILO TERRA IN VETRORESINA

EP118 DIMENSIONI 90*90 CM

29/11/2009 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 244,50 1´711,50

215 SIFONE DOCCIA RIBASSATO CON PILETTA

EP119 7,00

29/11/2009

SOMMANO cadauno 7,00 14,69 102,83

216 MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO

EP120 7,00

29/11/2009

SOMMANO cadauno 7,00 139,60 977,20

217 TELEFONO DOCCIA E RELATIVO FLESSIBILE

EP121 7,00

29/11/2009

SOMMANO cadauno 7,00 58,79 411,53

218 MANIGLIONE DI SICUREZZA VERTICALE CON

EP122 REGGISOFFIONE PER TELEFONO DOCCIA, COMPRENSIVO

29/11/2009 DI TASSELLI PER IL MONTAGGIO ETC.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 108,70 217,40

219 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina,

EP061 con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 59x48x19

29/11/2009 15,00

SOMMANO cad 15,00 32,44 486,60

220 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con

EP105 bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza scarico

29/11/2009 automatico Da 1/2" con aeratore, tipo pesante

15,00

SOMMANO cad 15,00 40,42 606,30

221 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua

EP063 regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni Da 1

29/11/2009 1/4" x 40 mm a bottiglia

15,00

SOMMANO cad 15,00 7,84 117,60

222 Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a

EP064 catenella Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio

29/11/2009 15,00

SOMMANO cad 15,00 2,21 33,15

223 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con

EP065 scarico a pavimento o a parete cm 50x36x39

29/11/2009 7,00

SOMMANO cad 7,00 53,34 373,38
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224 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da incasso,isolata

EP066 contro la trasudazione,batteria interna,comando a leva a pulsante sulla

29/11/2009 placca di copertura,allacciamento a ... ete idrica da 1/2",rubinetto di

arresto,fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco Da litri 10,

dimensioni cm45x9x55

7,00

SOMMANO cad 7,00 45,36 317,52

225 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit

EP067 Comando a leva per vaschette, litri 10

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 8,63 17,26

226 Seggiolino ribaltabile a parete per doccia Con supporto a pavimento

EP123 2,00

29/11/2009

SOMMANO cad 2,00 250,95 501,90

227 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere

EP068 cromate In materiale plastico - colori vari

29/11/2009 5,00

SOMMANO cad 5,00 10,04 50,20

228 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP069 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Lavabo a canale completo di accessori compr ... ubinetteria per acqua

calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo),

pilette e sifoni di scarico

15,00

SOMMANO cad 15,00 102,47 1´537,05

229 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP124 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore

meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e

sifone discarico

10,00

SOMMANO cad 10,00 104,46 1´044,60

230 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP070 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento

o a parete, completa di accessori e scarico

5,00

SOMMANO cad 5,00 76,84 384,20

231 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP071 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Sedili in plastica per vasi all'inglese

5,00

SOMMANO cad 5,00 8,83 44,15

232 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP072 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Combinazione w.c./ bidet per disabili in ce ...  scarico a muro laterale,
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miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e

regolatore automatico di portata

2,00

SOMMANO cad 2,00 155,18 310,36

233 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP073 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Specchio reclinabile per disabili

2,00

SOMMANO cad 2,00 32,55 65,10

234 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura

EP106 eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m²

29/11/2009 4

sp. femm. *(lung.=9,77+5,88) 2,00 15,65 3,000 93,90

sp femm. *(lung.=6,01+3,21) 2,00 9,22 3,000 55,32

sp femm. *(lung.=5,83+3,36) 2,00 9,19 3,000 55,14

sp femm. *(lung.=5,80+3,26) 2,00 9,06 3,000 54,36

sp femm. *(lung.=2,38+2,75) 2,00 5,13 3,000 30,78

sp femm. *(lung.=5,95+3,86) 2,00 9,81 3,000 58,86

sp femm. *(lung.=7,39+5,75) 2,00 13,14 3,000 78,84

corr. sp femm. *(lung.=21,93+2,85) 2,00 24,78 3,000 148,68

sp masch. *(lung.=8,58+5,90) 2,00 14,48 3,000 86,88

ingresso *(lung.=2,84+4,90) 2,00 7,74 3,000 46,44

ingresso *(lung.=2,87+3,57) 2,00 6,44 3,000 38,64

ufficio *(lung.=5,56+4,42) 2,00 9,98 3,000 59,88

docce femm. *(lung.=1,00+1+1,5+1,5) 4,00 5,00 1,000 20,00

docce femm. *(lung.=1,5+1,5+2,07+2,07) 7,14 1,000 7,14

docce femm. *(lung.=5,83+1,60) 2,00 7,43 1,000 14,86

bagni femm. *(lung.=1+1+1,3+1,3) 4,00 4,60 1,000 18,40

bagni femm. *(lung.=1,8+1,88) 2,00 3,68 1,000 7,36

bagni femm. *(lung.=6,08+2,11) 2,00 8,19 1,000 16,38

bagni masch. *(lung.=2,72+1,65) 2,00 4,37 1,000 8,74

bagni masch. *(lung.=1,10+1,10) 2,00 2,20 1,000 4,40

bagni masch. *(lung.=1,45+1,10) 2,00 2,55 1,000 5,10

docce masch. *(lung.=2,90+1,24) 2,00 4,14 1,000 8,28

docce masch. *(lung.=1,56+1,51) 2,00 3,07 1,000 6,14

docce masch. *(lung.=1,51+1,20) 2,00 2,71 1,000 5,42

sp lavabi masch. *(lung.=3,5+2) 2,00 5,50 1,000 11,00

SOMMANO m² 940,94 1,95 1´834,83

235 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore

EP075 di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu'

29/11/2009 riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni

sp. femm. *(lung.=9,77+5,88) 2,00 15,65 3,000 93,90

sp femm. *(lung.=6,01+3,21) 2,00 9,22 3,000 55,32

sp femm. *(lung.=5,83+3,36) 2,00 9,19 3,000 55,14

sp femm. *(lung.=5,80+3,26) 2,00 9,06 3,000 54,36

sp femm. *(lung.=2,38+2,75) 2,00 5,13 3,000 30,78

sp femm. *(lung.=5,95+3,86) 2,00 9,81 3,000 58,86

sp femm. *(lung.=7,39+5,75) 2,00 13,14 3,000 78,84

corr. sp femm. *(lung.=21,93+2,85) 2,00 24,78 3,000 148,68

sp masch. *(lung.=8,58+5,90) 2,00 14,48 3,000 86,88

ingresso *(lung.=2,84+4,90) 2,00 7,74 3,000 46,44

ingresso *(lung.=2,87+3,57) 2,00 6,44 3,000 38,64

ufficio *(lung.=5,56+4,42) 2,00 9,98 3,000 59,88

docce femm. *(lung.=1,00+1+1,5+1,5) 4,00 5,00 1,000 20,00

docce femm. *(lung.=1,5+1,5+2,07+2,07) 7,14 1,000 7,14

docce femm. *(lung.=5,83+1,60) 2,00 7,43 1,000 14,86

bagni femm. *(lung.=1+1+1,3+1,3) 4,00 4,60 1,000 18,40

bagni femm. *(lung.=1,8+1,88) 2,00 3,68 1,000 7,36

bagni femm. *(lung.=6,08+2,11) 2,00 8,19 1,000 16,38

bagni masch. *(lung.=2,72+1,65) 2,00 4,37 1,000 8,74

bagni masch. *(lung.=1,10+1,10) 2,00 2,20 1,000 4,40

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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bagni masch. *(lung.=1,45+1,10) 2,00 2,55 1,000 5,10

docce masch. *(lung.=2,90+1,24) 2,00 4,14 1,000 8,28

docce masch. *(lung.=1,56+1,51) 2,00 3,07 1,000 6,14

docce masch. *(lung.=1,51+1,20) 2,00 2,71 1,000 5,42

sp lavabi masch. *(lung.=3,5+2) 2,00 5,50 1,000 11,00

SOMMANO m² 940,94 4,11 3´867,26

236 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne

EP076 sp. femm. *(lung.=9,77+5,88) 2,00 15,65 3,000 93,90

29/11/2009 sp femm. *(lung.=6,01+3,21) 2,00 9,22 3,000 55,32

sp femm. *(lung.=5,83+3,36) 2,00 9,19 3,000 55,14

sp femm. *(lung.=5,80+3,26) 2,00 9,06 3,000 54,36

sp femm. *(lung.=2,38+2,75) 2,00 5,13 3,000 30,78

sp femm. *(lung.=5,95+3,86) 2,00 9,81 3,000 58,86

sp femm. *(lung.=7,39+5,75) 2,00 13,14 3,000 78,84

corr. sp femm. *(lung.=21,93+2,85) 2,00 24,78 3,000 148,68

sp masch. *(lung.=8,58+5,90) 2,00 14,48 3,000 86,88

ingresso *(lung.=2,84+4,90) 2,00 7,74 3,000 46,44

ingresso *(lung.=2,87+3,57) 2,00 6,44 3,000 38,64

ufficio *(lung.=5,56+4,42) 2,00 9,98 3,000 59,88

docce femm. *(lung.=1,00+1+1,5+1,5) 4,00 5,00 1,000 20,00

docce femm. *(lung.=1,5+1,5+2,07+2,07) 7,14 1,000 7,14

docce femm. *(lung.=5,83+1,60) 2,00 7,43 1,000 14,86

bagni femm. *(lung.=1+1+1,3+1,3) 4,00 4,60 1,000 18,40

bagni femm. *(lung.=1,8+1,88) 2,00 3,68 1,000 7,36

bagni femm. *(lung.=6,08+2,11) 2,00 8,19 1,000 16,38

bagni masch. *(lung.=2,72+1,65) 2,00 4,37 1,000 8,74

bagni masch. *(lung.=1,10+1,10) 2,00 2,20 1,000 4,40

bagni masch. *(lung.=1,45+1,10) 2,00 2,55 1,000 5,10

docce masch. *(lung.=2,90+1,24) 2,00 4,14 1,000 8,28

docce masch. *(lung.=1,56+1,51) 2,00 3,07 1,000 6,14

docce masch. *(lung.=1,51+1,20) 2,00 2,71 1,000 5,42

sp lavabi masch. *(lung.=3,5+2) 2,00 5,50 1,000 11,00

SOMMANO m² 940,94 1,53 1´439,64

237 Rivestimento murale policromo per interni composto da una

EP077 preparazione di fondo con fissativo e due riprese di idropittura, su cui

29/11/2009 viene successivamente dispersa a spruzzo una fase ... aponificabile e

di spessore non superiore a 4/10 di mm, compresa ogni opera

accessoria Per una superficie di almeno m² 4

sp. femm. *(lung.=9,77+5,88) 2,00 15,65 2,000 62,60

sp femm. *(lung.=6,01+3,21) 2,00 9,22 2,000 36,88

sp femm. *(lung.=5,83+3,36) 2,00 9,19 2,000 36,76

sp femm. *(lung.=5,80+3,26) 2,00 9,06 2,000 36,24

sp femm. *(lung.=2,38+2,75) 2,00 5,13 2,000 20,52

sp femm. *(lung.=5,95+3,86) 2,00 9,81 2,000 39,24

sp femm. *(lung.=7,39+5,75) 2,00 13,14 2,000 52,56

corr. sp femm. *(lung.=21,93+2,85) 2,00 24,78 2,000 99,12

sp masch. *(lung.=8,58+5,90) 2,00 14,48 2,000 57,92

ingresso *(lung.=2,84+4,90) 2,00 7,74 2,000 30,96

ingresso *(lung.=2,87+3,57) 2,00 6,44 2,000 25,76

ufficio *(lung.=5,56+4,42) 2,00 9,98 2,000 39,92

SOMMANO m² 538,48 14,69 7´910,27

238 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore

EP088 superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compresa la

29/11/2009 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,

computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto

dei detriti alle discariche.

muri fluorangiorafia 2,00 4,94 0,230 4,560 10,36

muro divisorio ambul./ ambul. 6,42 0,200 4,560 5,86

SOMMANO m³ 16,22 91,04 1´476,67
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239 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in

EP003 qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei

29/11/2009 materiali, lo sgombero, computando  ... lla demolizione Con spessore

da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e

trasporto alle discariche

muri fluorangiografia (ingressino) 2,00 1,20 4,560 10,94

divisori bagno/attesa/studiomedico/attesa/infermeria 4,00 4,94 4,560 90,11

divisori bagno 1,20 4,560 5,47

divisori studio medico/studio/studio medico/ 4,95 4,560 22,57

divisori studio medico/studio/studio medico/ 3,75 4,560 17,10

divisori studio medico/studio/studio medico/ 2,85 4,560 13,00

muri wc day hospital *(lung.=1,95+1,49+0,9+1,1+1,9) 2,00 7,34 4,560 66,94

muri divisori day hospital/prelievi/spogliatoi/sogliatoi 3,00 4,55 4,560 62,24

muri divisori bagno/deposito/bagno *(lung.=1,5+2,20+1,10+1,4+1,2+

1,2+1,5+1,10+1,3+1,50) 14,00 4,560 63,84

deposito *(lung.=3,75+1,10+0,8) 5,65 4,560 25,76

bagno *(lung.=1,55+1,10+1,55+1,10+2+1+1,17+1,17+2) 12,64 4,560 57,64

SOMMANO m² 435,61 11,55 5´031,30

240 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,

EP004 passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili

29/11/2009 e serrande etc in qualunque piano di f ...  i volumi prima della

demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni

inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10

fluorangiografia apertura prta vs corridoio 2,00 1,27 3,300 0,300 2,51

taglio apertura accettazione 1,00 3,300 0,300 0,99

taglio apertura attesa 1,20 3,300 0,300 1,19

taglio apertura sala prelievi 0,95 3,300 0,300 0,94

apertura vani per passaggio tubazioni (tra i piani) 2,00 1,44 1,300 0,300 1,12

SOMMANO m³ 6,75 627,34 4´234,55

241 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in

EP005 qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei

29/11/2009 materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati

prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle

discariche.

demolizione sottofondi bagni esistenti *(lung.=(4,90+3,80)/2) 4,35 1,200 0,100 0,52

demolizione sottofondi bagni esistenti 1,95 1,500 0,100 0,29

demolizione sottofondi bagni esistenti 4,95 4,300 0,100 2,13

demolizione sottofondi bagni esistenti 4,95 3,600 0,100 1,78

demolizione sottofondi bagni esistenti 1,10 0,800 0,100 0,09

demolizione sottofondi bagni esistenti 4,94 1,400 0,100 0,69

demoliz. per nuovi bagni: bagni pubblici *(lung.=(3,07+1,97)/2) 2,52 1,100 0,100 0,28

demoliz. per nuovi bagni: bagni pubblici 3,07 2,100 0,100 0,64

demoliz. per nuovi bagni: bagni pubblici 1,80 1,280 0,100 0,23

demoliz. per nuovi bagni: bagni pubblici 1,80 1,800 0,100 0,32

demoliz. per nuovi bagni: bagni personale 2,30 1,370 0,100 0,32

demoliz. per nuovi bagni: bagni personale 2,30 1,290 0,100 0,30

demoliz. per nuovi bagni: bagni day hospital 2,00 2,050 0,100 0,41

demoliz. per nuovi bagni: bagni day hospital 1,86 2,050 0,100 0,38

SOMMANO m³ 8,38 77,85 652,38

242 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,

EP006 compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei

29/11/2009 detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il

sottofondo da computarsi a parte In ceramica

demolizione sottofondi bagni esistenti *(lung.=(4,90+3,80)/2) 4,35 1,200 5,22

demolizione sottofondi bagni esistenti 1,95 1,500 2,93

demolizione sottofondi bagni esistenti 4,95 4,300 21,29

demolizione sottofondi bagni esistenti 4,95 3,600 17,82

demolizione sottofondi bagni esistenti 1,10 0,800 0,88

demolizione sottofondi bagni esistenti 4,94 1,400 6,92

demoliz. per nuovi bagni: bagni pubblici *(lung.=(3,07+1,97)/2) 2,52 1,100 2,77
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demoliz. per nuovi bagni: bagni pubblici 3,07 2,100 6,45

demoliz. per nuovi bagni: bagni pubblici 1,80 1,280 2,30

demoliz. per nuovi bagni: bagni pubblici 1,80 1,800 3,24

demoliz. per nuovi bagni: bagni personale 2,30 1,370 3,15

demoliz. per nuovi bagni: bagni personale 2,30 1,290 2,97

demoliz. per nuovi bagni: bagni day hospital 2,00 2,050 4,10

demoliz. per nuovi bagni: bagni day hospital 1,86 2,050 3,81

SOMMANO m² 83,85 8,97 752,13

243 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque

EP089 piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei

29/11/2009 materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della

demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In

ceramica

bagni esistenti *(lung.=0,2+1,5+1,2+2,8+1) 6,70 2,000 13,40

bagni esistenti 2,00 4,95 2,000 19,80

bagni esistenti 2,00 4,95 2,000 19,80

bagni esistenti 2,00 5,60 2,000 22,40

bagni esistenti 2,00 4,40 2,000 17,60

st medico *(larg.=4+5) 2,00 4,00 9,000 2,000 144,00

rivestimento lavabi 14,00 1,00 2,000 28,00

rivestimento bagno fluoran. *(lung.=5+1,5) 6,50 2,000 13,00

SOMMANO m² 278,00 8,97 2´493,66

244 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga

EP090 durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la

29/11/2009 salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti ... e superfici prima

della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per

superfici di m² 0,50 ed oltre

bagni esistenti *(lung.=0,2+1,5+1,2+2,8+1) 6,70 2,000 13,40

bagni esistenti 2,00 4,95 2,000 19,80

bagni esistenti 2,00 4,95 2,000 19,80

bagni esistenti 2,00 5,60 2,000 22,40

bagni esistenti 2,00 4,40 2,000 17,60

st medico *(larg.=4+5) 2,00 4,00 9,000 2,000 144,00

rivestimento lavabi 14,00 1,00 2,000 28,00

rivestimento bagno fluoran. *(lung.=5+1,5) 6,50 2,000 13,00

SOMMANO m² 278,00 9,88 2´746,64

245 Rimozione di radiatori comprensiva di quota parte di tubo con

EP091 deposito al piano cortile del materiale di risulta

29/11/2009 31,00

SOMMANO cad 31,00 32,92 1´020,52

246 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del

EP114 materiale di risulta

29/11/2009 35,00

SOMMANO cad 35,00 29,93 1´047,55

247 Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per

EP092 altezze sino a cm 15

29/11/2009 corridoio *(lung.=14,68+2,95) 2,00 17,63 35,26

st medico 2,00 5,34 10,68

st medico 2,00 3,05 6,10

studio 2,00 2,85 5,70

st medico 2,00 4,60 9,20

attesa 2,00 2,36 4,72

st. medico 2,00 3,96 7,92

attesa 2,00 2,77 5,54

infermeria 2,00 5,29 10,58
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studio medico fluo 2,00 3,02 6,04

ambul fluo 2,00 2,80 5,60

ambul fluo 2,00 5,00 10,00

soggiorno attesa *(lung.=14,16+5,80) 2,00 19,96 39,92

soggiorno attesa 4,00 0,30 4,000 4,80

day hospital *(lung.=4,52+2,3) 6,82 6,82

prelievi 2,00 2,96 5,92

spogl. 2,00 3,10 6,20

spogl. 2,00 3,10 6,20

corridoio *(lung.=14,08+2,95) 2,00 17,03 34,06

anbulatori grandi 4,00 6,94 27,76

anbulatori grandi 2,00 6,42 12,84

tisaneria *(lung.=3,61+4,95) 2,00 8,56 17,12

deposito *(lung.=4,95+2,05) 2,00 7,00 14,00

SOMMANO m 292,98 2,76 808,62

248 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di

EP007 fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro

29/11/2009 dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... o dei vetri nel caso di

serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una

superficie di almeno m² 0,50

serramenti esterni 9,00 1,35 3,950 47,99

serramenti esterni 17,00 1,30 3,000 66,30

serramenti esterni 4,00 1,00 3,000 12,00

serramenti esterni 2,90 3,000 8,70

serramenti esterni 0,60 3,000 1,80

serramenti interni 10,00 1,35 2,900 39,15

serramenti interni 16,00 0,95 2,900 44,08

serramenti interni 8,00 0,80 2,900 18,56

SOMMANO m² 238,58 11,22 2´676,87

249 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello

EP019 spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1

29/11/2009 bagni pubbl. 3,18 4,560 14,50

bagni pubbl. 1,80 4,560 8,21

bagni pubbl./accettaz. 4,94 4,560 22,53

accettaz./attesa 4,94 4,560 22,53

attesa/prelievi 4,94 4,560 22,53

chiusura porta attesa amb. 0,95 3,950 3,75

previsita/dea 4,95 4,560 22,57

ambulat./ambulat. *(lung.=0,55+0,55+3,85) 4,95 4,560 22,57

ambulat./ambulat. 4,55 4,560 20,75

ambulat./uff. primario 4,55 4,560 20,75

amb. laser 6,12 4,560 27,91

amb. laser/capo sala 3,45 4,560 15,73

capo sala 3,95 4,560 18,01

capo sala/campimetria 2,75 4,560 12,54

campimetria 4,10 4,560 18,70

arm. sporco 3,00 0,73 4,560 9,99

ambulatorio bambini/day hos. 6,42 4,560 29,28

day hos./bagno *(lung.=2+1,80) 3,80 4,560 17,33

day hos./dep. pulito *(lung.=1,6+2,15) 2,00 3,75 4,560 34,20

day hos./day hosp. 4,52 4,560 20,61

day hos./bagno *(lung.=2,25+1,86) 4,11 4,560 18,74

dep. medicinali/segret 4,95 4,560 22,57

dep. medicinali/cucinino 2,50 4,560 11,40

wc personale 2,00 2,86 4,560 26,08

wc personale 3,00 2,30 4,560 31,46

amb. fluo/ufficio 4,94 4,560 22,53

muratura locale piano primo per chiusura impianti 4,94 3,500 17,29

SOMMANO m² 535,06 45,66 24´430,84

250 Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata da due

EP020 tramezzi longitudinali in mattoni collegati da gambette pure in

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 464´547,97

29/11/2009 mattoniposti a distanza non superiore a cm 75,  ... i cm 12 e interno

in mattoni forati dello spessore di cm 6, legati con malta di calce, per

una superficie di almeno m² 1

chiusura porte ed armadiature su pareti 20/30 cm 12,00 1,00 3,900 46,80

SOMMANO m² 46,80 82,67 3´868,96

251 Muratura per pareti tagliafuoco in laterizio alveolato a fori verticali,

EP021 resistente al fuoco Dello spessore di cm 13, classe F 180 "R" 180 "E"

29/11/2009 180 "I" 120

muratura da realizzarsi al piano interrato 4,95 3,500 17,33

SOMMANO m² 17,33 23,79 412,28

252 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce

EP022 idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che

29/11/2009 incurva, compresa l'esecuzione dei racc ... spigoli in cemento con

esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e

per uno spessore fino a cm 2

bagni esistenti *(lung.=0,2+1,5+1,2+2,8+1) 6,70 2,000 13,40

bagni esistenti 2,00 4,95 2,000 19,80

bagni esistenti 2,00 4,95 2,000 19,80

bagni esistenti 2,00 5,60 2,000 22,40

bagni esistenti 2,00 4,40 2,000 17,60

st medico *(larg.=4+5) 2,00 4,00 9,000 2,000 144,00

rivestimento lavabi 14,00 1,00 2,000 28,00

rivestimento bagno fluoran. *(lung.=5+1,5) 6,50 2,000 13,00

bagni pubbl. 2,00 3,18 4,560 29,00

bagni pubbl. 2,00 1,80 4,560 16,42

bagni pubbl./accettaz. 2,00 4,94 4,560 45,05

accettaz./attesa 2,00 4,94 4,560 45,05

attesa/prelievi 2,00 4,94 4,560 45,05

chiusura porta attesa amb. 2,00 0,95 3,950 7,51

previsita/dea 2,00 4,95 4,560 45,14

ambulat./ambulat. *(lung.=0,55+0,55+3,85) 2,00 4,95 4,560 45,14

ambulat./ambulat. 2,00 4,55 4,560 41,50

ambulat./uff. primario 2,00 4,55 4,560 41,50

amb. laser 2,00 6,12 4,560 55,81

amb. laser/capo sala 2,00 3,45 4,560 31,46

capo sala 2,00 3,95 4,560 36,02

capo sala/campimetria 2,00 2,75 4,560 25,08

campimetria 2,00 4,10 4,560 37,39

arm. sporco 6,00 0,73 4,560 19,97

ambulatorio bambini/day hos. 2,00 6,42 4,560 58,55

day hos./bagno *(lung.=2+1,80) 2,00 3,80 4,560 34,66

day hos./dep. pulito *(lung.=1,6+2,15) 4,00 3,75 4,560 68,40

day hos./day hosp. 2,00 4,52 4,560 41,22

day hos./bagno *(lung.=2,25+1,86) 2,00 4,11 4,560 37,48

dep. medicinali/segret 2,00 4,95 4,560 45,14

dep. medicinali/cucinino 2,00 2,50 4,560 22,80

wc personale 4,00 2,86 4,560 52,17

wc personale 6,00 2,30 4,560 62,93

amb. fluo/ufficio 2,00 4,94 4,560 45,05

muratura locale piano primo per chiusura impianti 2,00 4,94 3,500 34,58

chiusura porte ed armadiature su pareti 20/30 cm 24,00 1,00 3,900 93,60

muratura da realizzarsi al piano interrato 4,95 3,500 17,33

SOMMANO m² 1´459,00 19,28 28´129,52

253 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in

EP023 piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa

29/11/2009 l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la prof ... oli in cemento con

esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una

superficie complessiva di almeno m² 1

bagni esistenti *(lung.=0,2+1,5+1,2+2,8+1) 6,70 2,000 13,40

bagni esistenti 2,00 4,95 2,000 19,80

bagni esistenti 2,00 4,95 2,000 19,80

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53,00 496´958,73

bagni esistenti 2,00 5,60 2,000 22,40

bagni esistenti 2,00 4,40 2,000 17,60

st medico *(larg.=4+5) 2,00 4,00 9,000 2,000 144,00

rivestimento lavabi 14,00 1,00 2,000 28,00

rivestimento bagno fluoran. *(lung.=5+1,5) 6,50 2,000 13,00

bagni pubbl. 2,00 3,18 2,560 16,28

bagni pubbl. 2,00 1,80 2,560 9,22

bagni pubbl./accettaz. 2,00 4,94 2,560 25,29

accettaz./attesa 2,00 4,94 4,560 45,05

attesa/prelievi 2,00 4,94 4,560 45,05

chiusura porta attesa amb. 2,00 0,95 3,950 7,51

previsita/dea 2,00 4,95 4,560 45,14

ambulat./ambulat. *(lung.=0,55+0,55+3,85) 2,00 4,95 4,560 45,14

ambulat./ambulat. 2,00 4,55 4,560 41,50

ambulat./uff. primario 2,00 4,55 4,560 41,50

amb. laser 2,00 6,12 4,560 55,81

amb. laser/capo sala 2,00 3,45 4,560 31,46

capo sala 2,00 3,95 4,560 36,02

capo sala/campimetria 2,00 2,75 4,560 25,08

campimetria 2,00 4,10 4,560 37,39

arm. sporco 6,00 0,73 4,560 19,97

ambulatorio bambini/day hos. 2,00 6,42 4,560 58,55

day hos./bagno *(lung.=2+1,80) 2,00 3,80 4,560 34,66

day hos./dep. pulito *(lung.=1,6+2,15) 4,00 3,75 4,560 68,40

day hos./day hosp. 2,00 4,52 4,560 41,22

day hos./bagno *(lung.=2,25+1,86) 2,00 4,11 4,560 37,48

dep. medicinali/segret 2,00 4,95 4,560 45,14

dep. medicinali/cucinino 2,00 2,50 4,560 22,80

wc personale 4,00 2,86 2,560 29,29

wc personale 6,00 2,30 2,560 35,33

amb. fluo/ufficio 2,00 4,94 4,560 45,05

muratura locale piano primo per chiusura impianti 2,00 4,94 3,500 34,58

chiusura porte ed armadiature su pareti 20/30 cm 24,00 1,00 3,900 93,60

muratura da realizzarsi al piano interrato 4,95 3,500 17,33

SOMMANO m² 1´368,84 7,18 9´828,27

254 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra

EP024 minerale, in profili a t di acciaio zincato, verniciati nella parte in vista

29/11/2009 sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto,

compresa la fornitura del pendinaggio in colore bianco

uff. fluor. 4,94 3,000 14,82

ambul. fluor. 4,94 6,630 32,75

attesa fluor. 4,94 3,130 15,46

bagni pubb. 3,18 3,070 9,76

bagni pubb. 1,80 1,280 2,30

bagni pubb. 1,80 1,800 3,24

accett. 3,80 4,940 18,77

att. ricov. 5,65 4,940 27,91

sala prelievi 3,02 4,940 14,92

attesa ambul. 5,34 4,950 26,43

pre visita dea 3,42 4,950 16,93

amb. 3,37 4,950 16,68

amb. 3,78 4,950 18,71

corridoio 14,61 2,950 43,10

corridoio 1,90 0,300 0,57

ambula. laser 6,01 3,450 20,73

capo sala 3,95 2,750 10,86

campimetria 4,00 2,750 11,00

ambulatorio 3,90 4,550 17,75

ambulatorio 3,85 4,550 17,52

uff. primario 6,21 4,550 28,26

corridoio 6,12 2,250 13,77

corridoio 8,04 2,960 23,80

corridoio 1,80 2,960 5,33

corridoio 1,80 2,960 5,33

ambulatorio 4,89 6,420 31,39

attesa operati 3,61 4,950 17,87

attesa operandi 4,36 3,480 15,17

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 481,13 506´787,00

attesa operandi 1,47 1,500 2,21

corridoio *(lung.=2,02+0,69+1,72+0,83)*(larg.=2,22+0,73) 5,26 2,950 15,52

corridoio *(lung.=0,54+1,5+1) 3,04 2,230 6,78

corridoio *(lung.=2,57+0,66+2,56) 5,79 2,950 17,08

wc pers. 2,30 1,370 3,15

wc pers. 2,30 1,300 2,99

day hospital 4,52 4,530 20,48

day hospital 1,83 1,900 3,48

day hospital wc 2,00 2,100 4,20

day hospital 4,52 4,460 20,16

day hospital 1,50 2,100 3,15

day hospital wc 1,86 2,100 3,91

dep. pulito 2,15 1,600 3,44

deposito medicinali 3,22 2,500 8,05

segreteria infermieristica 2,83 3,220 9,11

infermeria 2,14 3,220 6,89

cucinino 1,63 2,500 4,08

SOMMANO m² 615,81 3,70 2´278,50

255 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e

EP025 termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura

29/11/2009 della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm

60x60

uff. fluor. 4,94 3,000 14,82

ambul. fluor. 4,94 6,630 32,75

attesa fluor. 4,94 3,130 15,46

bagni pubb. 3,18 3,070 9,76

bagni pubb. 1,80 1,280 2,30

bagni pubb. 1,80 1,800 3,24

accett. 3,80 4,940 18,77

att. ricov. 5,65 4,940 27,91

sala prelievi 3,02 4,940 14,92

attesa ambul. 5,34 4,950 26,43

pre visita dea 3,42 4,950 16,93

amb. 3,37 4,950 16,68

amb. 3,78 4,950 18,71

corridoio 14,61 2,950 43,10

corridoio 1,90 0,300 0,57

ambula. laser 6,01 3,450 20,73

capo sala 3,95 2,750 10,86

campimetria 4,00 2,750 11,00

ambulatorio 3,90 4,550 17,75

ambulatorio 3,85 4,550 17,52

uff. primario 6,21 4,550 28,26

corridoio 6,12 2,250 13,77

corridoio 8,04 2,960 23,80

corridoio 1,80 2,960 5,33

corridoio 1,80 2,960 5,33

ambulatorio 4,89 6,420 31,39

attesa operati 3,61 4,950 17,87

attesa operandi 4,36 3,480 15,17

attesa operandi 1,47 1,500 2,21

corridoio *(lung.=2,02+0,69+1,72+0,83)*(larg.=2,22+0,73) 5,26 2,950 15,52

corridoio *(lung.=0,54+1,5+1) 3,04 2,230 6,78

corridoio *(lung.=2,57+0,66+2,56) 5,79 2,950 17,08

wc pers. 2,30 1,370 3,15

wc pers. 2,30 1,300 2,99

day hospital 4,52 4,530 20,48

day hospital 1,83 1,900 3,48

day hospital wc 2,00 2,100 4,20

day hospital 4,52 4,460 20,16

day hospital 1,50 2,100 3,15

day hospital wc 1,86 2,100 3,91

dep. pulito 2,15 1,600 3,44

deposito medicinali 3,22 2,500 8,05

segreteria infermieristica 2,83 3,220 9,11

infermeria 2,14 3,220 6,89

cucinino 1,63 2,500 4,08

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 615,81 509´065,50

SOMMANO m² 615,81 30,27 18´640,57

256 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco

EP026 composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche,

29/11/2009 ricoperti da pellicola di poliestere lavabile e disinfettabile, compresa

l'orditura di sostegno dim. mm 305x305x15 e orditura non apparente

uff. fluor. 4,94 3,000 14,82

ambul. fluor. 4,94 6,630 32,75

attesa fluor. 4,94 3,130 15,46

bagni pubb. 3,18 3,070 9,76

bagni pubb. 1,80 1,280 2,30

bagni pubb. 1,80 1,800 3,24

accett. 3,80 4,940 18,77

att. ricov. 5,65 4,940 27,91

sala prelievi 3,02 4,940 14,92

attesa ambul. 5,34 4,950 26,43

pre visita dea 3,42 4,950 16,93

amb. 3,37 4,950 16,68

amb. 3,78 4,950 18,71

corridoio 14,61 2,950 43,10

corridoio 1,90 0,300 0,57

ambula. laser 6,01 3,450 20,73

capo sala 3,95 2,750 10,86

campimetria 4,00 2,750 11,00

ambulatorio 3,90 4,550 17,75

ambulatorio 3,85 4,550 17,52

uff. primario 6,21 4,550 28,26

corridoio 6,12 2,250 13,77

corridoio 8,04 2,960 23,80

corridoio 1,80 2,960 5,33

corridoio 1,80 2,960 5,33

ambulatorio 4,89 6,420 31,39

attesa operati 3,61 4,950 17,87

attesa operandi 4,36 3,480 15,17

attesa operandi 1,47 1,500 2,21

corridoio *(lung.=2,02+0,69+1,72+0,83)*(larg.=2,22+0,73) 5,26 2,950 15,52

corridoio *(lung.=0,54+1,5+1) 3,04 2,230 6,78

corridoio *(lung.=2,57+0,66+2,56) 5,79 2,950 17,08

wc pers. 2,30 1,370 3,15

wc pers. 2,30 1,300 2,99

day hospital 4,52 4,530 20,48

day hospital 1,83 1,900 3,48

day hospital wc 2,00 2,100 4,20

day hospital 4,52 4,460 20,16

day hospital 1,50 2,100 3,15

day hospital wc 1,86 2,100 3,91

dep. pulito 2,15 1,600 3,44

deposito medicinali 3,22 2,500 8,05

segreteria infermieristica 2,83 3,220 9,11

infermeria 2,14 3,220 6,89

cucinino 1,63 2,500 4,08

SOMMANO m² 615,81 26,96 16´602,24

257 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico

EP027 fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo

29/11/2009 omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ...  attacchi fisici e

chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei

formati 20X20 - 30X30 - 40X40

Pavimenti

bagni pubb. 3,18 3,070 9,76

bagni pubb. 1,80 1,280 2,30

bagni pubb. 1,80 1,800 3,24

wc pers. 2,30 1,370 3,15

wc pers. 2,30 1,300 2,99

day hospital wc 2,00 2,100 4,20

day hospital wc 1,86 2,100 3,91

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 29,55 544´308,31

cucinotto 1,63 1,500 2,45

Rivestimenti

anti bagno pubb. *(lung.=1,97+1,50+2,10+3,07+3,18) 11,82 2,200 26,00

wc m. *(lung.=1,80+1,28) 2,00 3,08 2,200 13,55

wc f. *(lung.=1,8+1,8) 2,00 3,60 2,200 15,84

wc day hospital *(lung.=2,00+1,80) 2,00 3,80 2,200 16,72

wc day hospital 0,60 2,200 1,32

wc day hospital *(lung.=1,80+1,86) 2,00 3,66 2,200 16,10

wc day hospital 0,60 2,200 1,32

wc pers. m. *(lung.=1,37+2,30) 2,00 3,67 2,200 16,15

wc pers. m. 0,70 2,200 1,54

wc pers.f. *(lung.=2,30+1,30) 2,00 3,60 2,200 15,84

wc pers.f. 0,50 2,200 1,10

cucinino *(lung.=1,63+2,50) 2,00 4,13 2,200 18,17

SOMMANO m² 175,65 24,28 4´264,78

258 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di

EP028 gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o

29/11/2009 disposto a disegni, realizzata mediante l ...  per la formazione dei

giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una

superficie di almeno m² 0,20

Pavimenti

bagni pubb. 3,18 3,070 9,76

bagni pubb. 1,80 1,280 2,30

bagni pubb. 1,80 1,800 3,24

wc pers. 2,30 1,370 3,15

wc pers. 2,30 1,300 2,99

day hospital wc 2,00 2,100 4,20

day hospital wc 1,86 2,100 3,91

cucinotto 1,63 1,500 2,45

Rivestimenti

anti bagno pubb. *(lung.=1,97+1,50+2,10+3,07+3,18) 11,82 2,200 26,00

wc m. *(lung.=1,80+1,28) 2,00 3,08 2,200 13,55

wc f. *(lung.=1,8+1,8) 2,00 3,60 2,200 15,84

wc day hospital *(lung.=2,00+1,80) 2,00 3,80 2,200 16,72

wc day hospital 0,60 2,200 1,32

wc day hospital *(lung.=1,80+1,86) 2,00 3,66 2,200 16,10

wc day hospital 0,60 2,200 1,32

wc pers. m. *(lung.=1,37+2,30) 2,00 3,67 2,200 16,15

wc pers. m. 0,70 2,200 1,54

wc pers.f. *(lung.=2,30+1,30) 2,00 3,60 2,200 15,84

wc pers.f. 0,50 2,200 1,10

cucinino *(lung.=1,63+2,50) 2,00 4,13 2,200 18,17

SOMMANO m² 175,65 28,02 4´921,71

259 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con

EP030 calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di

29/11/2009 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20

bagni pubb. 3,18 3,070 10,000 97,63

bagni pubb. 1,80 1,280 10,000 23,04

bagni pubb. 1,80 1,800 10,000 32,40

wc pers. 2,30 1,370 10,000 31,51

wc pers. 2,30 1,300 10,000 29,90

day hospital wc 2,00 2,100 10,000 42,00

day hospital wc 1,86 2,100 10,000 39,06

cucinotto 1,63 1,500 10,000 24,45

SOMMANO m² 319,99 3,17 1´014,37

260 Lisciatura dei piani di posa con materiale sol- fomagnesiaco Per

EP031 superfici di almeno m² 0,20

29/11/2009 uff. fluor. 4,94 3,000 14,82

ambul. fluor. 4,94 6,630 32,75

attesa fluor. 4,94 3,130 15,46

accett. 3,80 4,940 18,77

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 81,80 554´509,17

att. ricov. 5,65 4,940 27,91

sala prelievi 3,02 4,940 14,92

attesa ambul. 5,34 4,950 26,43

pre visita dea 3,42 4,950 16,93

amb. 3,37 4,950 16,68

amb. 3,78 4,950 18,71

corridoio 14,61 2,950 43,10

corridoio 1,90 0,300 0,57

ambula. laser 6,01 3,450 20,73

capo sala 3,95 2,750 10,86

campimetria 4,00 2,750 11,00

ambulatorio 3,90 4,550 17,75

ambulatorio 3,85 4,550 17,52

uff. primario 6,21 4,550 28,26

corridoio 6,12 2,250 13,77

corridoio 8,04 2,960 23,80

corridoio 1,80 2,960 5,33

corridoio 1,80 2,960 5,33

ambulatorio 4,89 6,420 31,39

attesa operati 3,61 4,950 17,87

attesa operandi 4,36 3,480 15,17

attesa operandi 1,47 1,500 2,21

corridoio *(lung.=2,02+0,69+1,72+0,83)*(larg.=2,22+0,73) 5,26 2,950 15,52

corridoio *(lung.=0,54+1,5+1) 3,04 2,230 6,78

corridoio *(lung.=2,57+0,66+2,56) 5,79 2,950 17,08

day hospital 4,52 4,530 20,48

day hospital 1,83 1,900 3,48

day hospital 4,52 4,460 20,16

day hospital 1,50 2,100 3,15

dep. pulito 2,15 1,600 3,44

deposito medicinali 3,22 2,500 8,05

segreteria infermieristica 2,83 3,220 9,11

infermeria 2,14 3,220 6,89

SOMMANO m² 582,18 7,58 4´412,92

261 Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC senza cariche, strato

EP032 intermedio in tessuto di fibra di vetro e strato inferiore in PVC

29/11/2009 Spessore mm 2.5 (con strato d'usura mm 0.7)

uff. fluor. 4,94 3,000 14,82

ambul. fluor. 4,94 6,630 32,75

attesa fluor. 4,94 3,130 15,46

accett. 3,80 4,940 18,77

att. ricov. 5,65 4,940 27,91

sala prelievi 3,02 4,940 14,92

attesa ambul. 5,34 4,950 26,43

pre visita dea 3,42 4,950 16,93

amb. 3,37 4,950 16,68

amb. 3,78 4,950 18,71

corridoio 14,61 2,950 43,10

corridoio 1,90 0,300 0,57

ambula. laser 6,01 3,450 20,73

capo sala 3,95 2,750 10,86

campimetria 4,00 2,750 11,00

ambulatorio 3,90 4,550 17,75

ambulatorio 3,85 4,550 17,52

uff. primario 6,21 4,550 28,26

corridoio 6,12 2,250 13,77

corridoio 8,04 2,960 23,80

corridoio 1,80 2,960 5,33

corridoio 1,80 2,960 5,33

ambulatorio 4,89 6,420 31,39

attesa operati 3,61 4,950 17,87

attesa operandi 4,36 3,480 15,17

attesa operandi 1,47 1,500 2,21

corridoio *(lung.=2,02+0,69+1,72+0,83)*(larg.=2,22+0,73) 5,26 2,950 15,52

corridoio *(lung.=0,54+1,5+1) 3,04 2,230 6,78

corridoio *(lung.=2,57+0,66+2,56) 5,79 2,950 17,08

day hospital 4,52 4,530 20,48

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 527,90 558´922,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 527,90 558´922,09

day hospital 1,83 1,900 3,48

day hospital 4,52 4,460 20,16

day hospital 1,50 2,100 3,15

dep. pulito 2,15 1,600 3,44

deposito medicinali 3,22 2,500 8,05

segreteria infermieristica 2,83 3,220 9,11

infermeria 2,14 3,220 6,89

SOMMANO m² 582,18 21,70 12´633,31

262 Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo,di

EP033 qualsiasi spessore Fornito in teli flessibili

29/11/2009 uff. fluor. 4,94 3,000 14,82

ambul. fluor. 4,94 6,630 32,75

attesa fluor. 4,94 3,130 15,46

accett. 3,80 4,940 18,77

att. ricov. 5,65 4,940 27,91

sala prelievi 3,02 4,940 14,92

attesa ambul. 5,34 4,950 26,43

pre visita dea 3,42 4,950 16,93

amb. 3,37 4,950 16,68

amb. 3,78 4,950 18,71

corridoio 14,61 2,950 43,10

corridoio 1,90 0,300 0,57

ambula. laser 6,01 3,450 20,73

capo sala 3,95 2,750 10,86

campimetria 4,00 2,750 11,00

ambulatorio 3,90 4,550 17,75

ambulatorio 3,85 4,550 17,52

uff. primario 6,21 4,550 28,26

corridoio 6,12 2,250 13,77

corridoio 8,04 2,960 23,80

corridoio 1,80 2,960 5,33

corridoio 1,80 2,960 5,33

ambulatorio 4,89 6,420 31,39

attesa operati 3,61 4,950 17,87

attesa operandi 4,36 3,480 15,17

attesa operandi 1,47 1,500 2,21

corridoio *(lung.=2,02+0,69+1,72+0,83)*(larg.=2,22+0,73) 5,26 2,950 15,52

corridoio *(lung.=0,54+1,5+1) 3,04 2,230 6,78

corridoio *(lung.=2,57+0,66+2,56) 5,79 2,950 17,08

day hospital 4,52 4,530 20,48

day hospital 1,83 1,900 3,48

day hospital 4,52 4,460 20,16

day hospital 1,50 2,100 3,15

dep. pulito 2,15 1,600 3,44

deposito medicinali 3,22 2,500 8,05

segreteria infermieristica 2,83 3,220 9,11

infermeria 2,14 3,220 6,89

RIVESTIMENTI PARETI AMBULATORI

ambulatorio di fluo *(lung.=4,94+6,63) 2,00 11,57 2,000 46,28

pre visita dea *(lung.=3,42+4,95) 2,00 8,37 2,000 33,48

ambulatorio *(lung.=4,95+3,37+5,05+4,16) 17,53 2,000 35,06

ambulatorio *(lung.=3,76+5,05+2,97+4,95) 16,73 2,000 33,46

ambulatorio *(lung.=4,55+3,9) 2,00 8,45 2,000 33,80

ambulatorio *(lung.=3,85+4,55) 2,00 8,40 2,000 33,60

sala prelievi *(lung.=3,02+4,97) 2,00 7,99 2,000 31,96

ambulatorio laser *(lung.=6,01+3,45) 2,00 9,46 2,000 37,84

campimetria *(lung.=4+2,75) 2,00 6,75 2,000 27,00

ambulatorio bambini *(lung.=4,89+6,42) 2,00 11,31 2,000 45,24

SOMMANO m² 939,90 15,10 14´192,49

263 Posa in opera di cordoni in PVC per unione di pavimenti mediante

EP034 saldatura Per pavimenti vinil-omogenei

29/11/2009 uff. fluor. *(lung.=4,94+3) 4,00 7,94 31,76

ambul. fluor. *(lung.=4,94+6,63) 4,00 11,57 46,28

attesa fluor. *(lung.=4,94+3,13) 4,00 8,07 32,28

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 110,32 585´747,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110,32 585´747,89

accett. *(lung.=3,80+4,94) 4,00 8,74 34,96

att. ricov. *(lung.=5,65+4,94) 4,00 10,59 42,36

sala prelievi *(lung.=3,02+4,94) 4,00 7,96 31,84

attesa ambul. *(lung.=5,34+4,95) 4,00 10,29 41,16

pre visita dea *(lung.=3,42+4,95) 4,00 8,37 33,48

amb.  *(lung.=3,37+4,95) 4,00 8,32 33,28

amb.  *(lung.=3,78+4,95) 4,00 8,73 34,92

corridoio *(lung.=14,61+2,95) 4,00 17,56 70,24

corridoio *(lung.=1,90+0,3) 4,00 2,20 8,80

ambula. laser *(lung.=6,01+3,45) 4,00 9,46 37,84

capo sala *(lung.=3,95+2,75) 4,00 6,70 26,80

campimetria *(lung.=4,00+2,75) 4,00 6,75 27,00

ambulatorio *(lung.=3,90+4,55) 4,00 8,45 33,80

ambulatorio *(lung.=3,85+4,55) 4,00 8,40 33,60

uff. primario *(lung.=6,21+4,55) 4,00 10,76 43,04

corridoio *(lung.=6,12+2,25) 4,00 8,37 33,48

corridoio *(lung.=8,04+2,96) 4,00 11,00 44,00

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 4,00 4,76 19,04

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 4,00 4,76 19,04

ambulatorio *(lung.=4,89+6,42) 4,00 11,31 45,24

attesa operati *(lung.=3,61+4,95) 4,00 8,56 34,24

attesa operandi *(lung.=4,36+3,48) 4,00 7,84 31,36

attesa operandi *(lung.=1,47+1,5) 4,00 2,97 11,88

corridoio *(lung.=2,02+0,69+1,7+,95+2+0,83) 4,00 8,19 32,76

corridoio *(lung.=0,54+1,5+1+2,23) 4,00 5,27 21,08

corridoio *(lung.=2,57+0,66+2,56+2,95) 4,00 8,74 34,96

day hospital *(lung.=4,52+4,53) 4,00 9,05 36,20

day hospital *(lung.=1,83+1,9) 4,00 3,73 14,92

day hospital *(lung.=4,52+4,46) 4,00 8,98 35,92

day hospital *(lung.=1,50+2,10) 4,00 3,60 14,40

dep. pulito *(lung.=2,15+1,6) 4,00 3,75 15,00

deposito medicinali *(lung.=3,22+2,5) 4,00 5,72 22,88

segreteria infermieristica *(lung.=2,83+3,22) 4,00 6,05 24,20

infermeria *(lung.=2,14+3,22) 4,00 5,36 21,44

SOMMANO m 1´155,48 3,16 3´651,32

264 Cordoncino in PVC per saldatura giunti di piastrelle o teli in PVC Del

EP035 diametro di mm 4

29/11/2009 uff. fluor. *(lung.=4,94+3) 4,00 7,94 31,76

ambul. fluor. *(lung.=4,94+6,63) 4,00 11,57 46,28

attesa fluor. *(lung.=4,94+3,13) 4,00 8,07 32,28

accett. *(lung.=3,80+4,94) 4,00 8,74 34,96

att. ricov. *(lung.=5,65+4,94) 4,00 10,59 42,36

sala prelievi *(lung.=3,02+4,94) 4,00 7,96 31,84

attesa ambul. *(lung.=5,34+4,95) 4,00 10,29 41,16

pre visita dea *(lung.=3,42+4,95) 4,00 8,37 33,48

amb.  *(lung.=3,37+4,95) 4,00 8,32 33,28

amb.  *(lung.=3,78+4,95) 4,00 8,73 34,92

corridoio *(lung.=14,61+2,95) 4,00 17,56 70,24

corridoio *(lung.=1,90+0,3) 4,00 2,20 8,80

ambula. laser *(lung.=6,01+3,45) 4,00 9,46 37,84

capo sala *(lung.=3,95+2,75) 4,00 6,70 26,80

campimetria *(lung.=4,00+2,75) 4,00 6,75 27,00

ambulatorio *(lung.=3,90+4,55) 4,00 8,45 33,80

ambulatorio *(lung.=3,85+4,55) 4,00 8,40 33,60

uff. primario *(lung.=6,21+4,55) 4,00 10,76 43,04

corridoio *(lung.=6,12+2,25) 4,00 8,37 33,48

corridoio *(lung.=8,04+2,96) 4,00 11,00 44,00

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 4,00 4,76 19,04

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 4,00 4,76 19,04

ambulatorio *(lung.=4,89+6,42) 4,00 11,31 45,24

attesa operati *(lung.=3,61+4,95) 4,00 8,56 34,24

attesa operandi *(lung.=4,36+3,48) 4,00 7,84 31,36

attesa operandi *(lung.=1,47+1,5) 4,00 2,97 11,88

corridoio *(lung.=2,02+0,69+1,7+,95+2+0,83) 4,00 8,19 32,76

corridoio *(lung.=0,54+1,5+1+2,23) 4,00 5,27 21,08

corridoio *(lung.=2,57+0,66+2,56+2,95) 4,00 8,74 34,96

day hospital *(lung.=4,52+4,53) 4,00 9,05 36,20

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1´006,72 589´399,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´006,72 589´399,21

day hospital *(lung.=1,83+1,9) 4,00 3,73 14,92

day hospital *(lung.=4,52+4,46) 4,00 8,98 35,92

day hospital *(lung.=1,50+2,10) 4,00 3,60 14,40

dep. pulito *(lung.=2,15+1,6) 4,00 3,75 15,00

deposito medicinali *(lung.=3,22+2,5) 4,00 5,72 22,88

segreteria infermieristica *(lung.=2,83+3,22) 4,00 6,05 24,20

infermeria *(lung.=2,14+3,22) 4,00 5,36 21,44

SOMMANO m 1´155,48 0,64 739,51

265 Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a base di resine

EP036 sintetiche di qualunque spessore Altezza fino cm 10 - quantitativi

29/11/2009 almeno m 0,50

uff. fluor. *(lung.=4,94+3) 2,00 7,94 15,88

ambul. fluor. *(lung.=4,94+6,63) 2,00 11,57 23,14

attesa fluor. *(lung.=4,94+3,13) 2,00 8,07 16,14

accett. *(lung.=3,80+4,94) 2,00 8,74 17,48

att. ricov. *(lung.=5,65+4,94) 2,00 10,59 21,18

sala prelievi *(lung.=3,02+4,94) 2,00 7,96 15,92

attesa ambul. *(lung.=5,34+4,95) 2,00 10,29 20,58

pre visita dea *(lung.=3,42+4,95) 2,00 8,37 16,74

amb.  *(lung.=3,37+4,95) 2,00 8,32 16,64

amb.  *(lung.=3,78+4,95) 2,00 8,73 17,46

corridoio *(lung.=14,61+2,95) 2,00 17,56 35,12

corridoio *(lung.=1,90+0,3) 2,00 2,20 4,40

ambula. laser *(lung.=6,01+3,45) 2,00 9,46 18,92

capo sala *(lung.=3,95+2,75) 2,00 6,70 13,40

campimetria *(lung.=4,00+2,75) 2,00 6,75 13,50

ambulatorio *(lung.=3,90+4,55) 2,00 8,45 16,90

ambulatorio *(lung.=3,85+4,55) 2,00 8,40 16,80

uff. primario *(lung.=6,21+4,55) 2,00 10,76 21,52

corridoio *(lung.=6,12+2,25) 2,00 8,37 16,74

corridoio *(lung.=8,04+2,96) 2,00 11,00 22,00

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 2,00 4,76 9,52

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 2,00 4,76 9,52

ambulatorio *(lung.=4,89+6,42) 2,00 11,31 22,62

attesa operati *(lung.=3,61+4,95) 2,00 8,56 17,12

attesa operandi *(lung.=4,36+3,48) 2,00 7,84 15,68

attesa operandi *(lung.=1,47+1,5) 2,00 2,97 5,94

corridoio *(lung.=2,02+0,69+1,7+,95+2+0,83) 2,00 8,19 16,38

corridoio *(lung.=0,54+1,5+1+2,23) 2,00 5,27 10,54

corridoio *(lung.=2,57+0,66+2,56+2,95) 2,00 8,74 17,48

day hospital *(lung.=4,52+4,53) 2,00 9,05 18,10

day hospital *(lung.=1,83+1,9) 2,00 3,73 7,46

day hospital *(lung.=4,52+4,46) 2,00 8,98 17,96

day hospital *(lung.=1,50+2,10) 2,00 3,60 7,20

dep. pulito *(lung.=2,15+1,6) 2,00 3,75 7,50

deposito medicinali *(lung.=3,22+2,5) 2,00 5,72 11,44

segreteria infermieristica *(lung.=2,83+3,22) 2,00 6,05 12,10

infermeria *(lung.=2,14+3,22) 2,00 5,36 10,72

SOMMANO m 577,74 6,26 3´616,65

266 Zoccolino in materiale plastico rigido rinforzato con faesite o similari,

EP037 con bordi morbidi e sagomati per raccordo tra pavimento e parete

29/11/2009 Prezzo per ogni cm di altezza

uff. fluor. *(lung.=4,94+3) 2,00 7,94 15,88

ambul. fluor. *(lung.=4,94+6,63) 2,00 11,57 23,14

attesa fluor. *(lung.=4,94+3,13) 2,00 8,07 16,14

accett. *(lung.=3,80+4,94) 2,00 8,74 17,48

att. ricov. *(lung.=5,65+4,94) 2,00 10,59 21,18

sala prelievi *(lung.=3,02+4,94) 2,00 7,96 15,92

attesa ambul. *(lung.=5,34+4,95) 2,00 10,29 20,58

pre visita dea *(lung.=3,42+4,95) 2,00 8,37 16,74

amb.  *(lung.=3,37+4,95) 2,00 8,32 16,64

amb.  *(lung.=3,78+4,95) 2,00 8,73 17,46

corridoio *(lung.=14,61+2,95) 2,00 17,56 35,12

corridoio *(lung.=1,90+0,3) 2,00 2,20 4,40

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 220,68 593´755,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 220,68 593´755,37

ambula. laser *(lung.=6,01+3,45) 2,00 9,46 18,92

capo sala *(lung.=3,95+2,75) 2,00 6,70 13,40

campimetria *(lung.=4,00+2,75) 2,00 6,75 13,50

ambulatorio *(lung.=3,90+4,55) 2,00 8,45 16,90

ambulatorio *(lung.=3,85+4,55) 2,00 8,40 16,80

uff. primario *(lung.=6,21+4,55) 2,00 10,76 21,52

corridoio *(lung.=6,12+2,25) 2,00 8,37 16,74

corridoio *(lung.=8,04+2,96) 2,00 11,00 22,00

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 2,00 4,76 9,52

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 2,00 4,76 9,52

ambulatorio *(lung.=4,89+6,42) 2,00 11,31 22,62

attesa operati *(lung.=3,61+4,95) 2,00 8,56 17,12

attesa operandi *(lung.=4,36+3,48) 2,00 7,84 15,68

attesa operandi *(lung.=1,47+1,5) 2,00 2,97 5,94

corridoio *(lung.=2,02+0,69+1,7+,95+2+0,83) 2,00 8,19 16,38

corridoio *(lung.=0,54+1,5+1+2,23) 2,00 5,27 10,54

corridoio *(lung.=2,57+0,66+2,56+2,95) 2,00 8,74 17,48

day hospital *(lung.=4,52+4,53) 2,00 9,05 18,10

day hospital *(lung.=1,83+1,9) 2,00 3,73 7,46

day hospital *(lung.=4,52+4,46) 2,00 8,98 17,96

day hospital *(lung.=1,50+2,10) 2,00 3,60 7,20

dep. pulito *(lung.=2,15+1,6) 2,00 3,75 7,50

deposito medicinali *(lung.=3,22+2,5) 2,00 5,72 11,44

segreteria infermieristica *(lung.=2,83+3,22) 2,00 6,05 12,10

infermeria *(lung.=2,14+3,22) 2,00 5,36 10,72

SOMMANO m 577,74 0,29 167,54

267 Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di

EP038 qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri,

29/11/2009 regoli e guarnizioni in plastica per vetri,  ... i di antiruggine In

profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi

superficie superiore a m² 2.00

Vedi tav. 7

S1 9,00 1,30 3,950 46,22

S2 17,00 1,30 3,000 66,30

S3 4,00 1,00 3,000 12,00

S4 1,00 2,00 3,000 6,00

S5 1,00 0,60 3,000 1,80

S6 3,00 0,70 3,000 6,30

S8 3,00 3,000 9,00

SOMMANO m² 147,62 248,49 36´682,09

268 Posa in opera di serramenti metallici per finestre, porte balcone ed

EP039 invetriate. In profilati normali

29/11/2009 Vedi tav. 7

S1 9,00 1,30 3,950 46,22

S2 17,00 1,30 3,000 66,30

S3 4,00 1,00 3,000 12,00

S4 1,00 2,00 3,000 6,00

S5 1,00 0,60 3,000 1,80

S6 3,00 0,70 3,000 6,30

S8 3,00 3,000 9,00

SOMMANO m² 147,62 53,30 7´868,15

269 Persiane avvolgibili con stecche in plastica di spessore non inferiore a

EP040 mm 13, distanziabili e sovrapponibili a completa chiusura, collegate

29/11/2009 con ganci a piastrine in acciaio zinca ... , la cinghia in canapa, il

passacinghia,i paracolpi ed ogni altro accessorio . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

Vedi tav. 7

S1 9,00 1,30 3,950 46,22

S2 17,00 1,30 3,000 66,30

S3 4,00 1,00 3,000 12,00

S4 1,00 2,00 3,000 6,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 130,52 638´473,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130,52 638´473,15

S5 1,00 0,60 3,000 1,80

S6 3,00 0,70 3,000 6,30

S8 3,00 3,000 9,00

SOMMANO m² 147,62 54,06 7´980,34

270 Posa in opera di persiane avvolgibili con stecche In abete di fiemme,

EP041 in pino di Svezia od in materiale plastico

29/11/2009 Vedi tav. 7

S1 9,00 1,30 3,950 46,22

S2 17,00 1,30 3,000 66,30

S3 4,00 1,00 3,000 12,00

S4 1,00 2,00 3,000 6,00

S5 1,00 0,60 3,000 1,80

S6 3,00 0,70 3,000 6,30

S8 3,00 3,000 9,00

SOMMANO m² 147,62 18,04 2´663,06

271 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante

EP125 termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con

29/11/2009 zanche, cerniera con molla regolabile pe ...  con certificato di

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure

REI 120 ad un battente cm 80x200

porta locale tecnico piano interrato 1,00

SOMMANO cad 1,00 489,29 489,29

272 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio

EP044 pannello Per qualsiasi spessore

29/11/2009 porta locale tecnico piano interrato 1,20 2,100 2,52

SOMMANO m² 2,52 41,76 105,24

273 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene,

EP045 rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento

29/11/2009 in compensato di abete spessore mm 4, complete di r ... busta

ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle

parti di legno in vista Con ossatura in abete

vedi Tav. 07

P1 con sopraluce 5,00 1,35 2,900 19,58

P2 con sopraluce 8,00 1,20 2,900 27,84

P3 con sopraluce 4,00 0,85 2,900 9,86

P4 con sopraluce 2,00 0,95 2,900 5,51

P5 con sopraluce 6,00 0,90 2,900 15,66

P6 con sopraluce 3,00 0,80 2,900 6,96

P9 1,00 1,20 2,200 2,64

SOMMANO m² 88,05 283,39 24´952,49

274 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a

EP046 vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per

29/11/2009 qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo

di legname

vedi Tav. 07

P1 con sopraluce 5,00 1,35 2,900 19,58

P2 con sopraluce 8,00 1,20 2,900 27,84

P3 con sopraluce 4,00 0,85 2,900 9,86

P4 con sopraluce 2,00 0,95 2,900 5,51

P5 con sopraluce 6,00 0,90 2,900 15,66

P6 con sopraluce 3,00 0,80 2,900 6,96

P9 1,00 1,20 2,200 2,64

SOMMANO m² 88,05 38,50 3´389,93
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275 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche

EP103 montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti,

29/11/2009 foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori

di assicurazione e chiusura In ferro zincato

controtelai per porte a scomparsa ufficio/ambulatorio fluorangiografia 1,00 1,20 2,200 2,64

SOMMANO kg 2,64 8,94 23,60

276 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di

EP104 tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili

29/11/2009 posa controtelaio porta a scomparsa 1,20 2,200 2,64

SOMMANO kg 2,64 1,59 4,20

277 Rivestimento murale in PVC espanso con superficie chiusa ed

EP126 impermeabile Dello spessore di mm 2 - in teli h. cm 100

29/11/2009 RIVESTIMENTI PARETI AMBULATORI

ambulatorio di fluo *(lung.=4,94+6,63) 2,00 11,57 2,000 46,28

pre visita dea *(lung.=3,42+4,95) 2,00 8,37 2,000 33,48

ambulatorio *(lung.=4,95+3,37+5,05+4,16) 17,53 2,000 35,06

ambulatorio *(lung.=3,76+5,05+2,97+4,95) 16,73 2,000 33,46

ambulatorio *(lung.=4,55+3,9) 2,00 8,45 2,000 33,80

ambulatorio *(lung.=3,85+4,55) 2,00 8,40 2,000 33,60

sala prelievi *(lung.=3,02+4,97) 2,00 7,99 2,000 31,96

ambulatorio laser *(lung.=6,01+3,45) 2,00 9,46 2,000 37,84

campimetria *(lung.=4+2,75) 2,00 6,75 2,000 27,00

ambulatorio bambini *(lung.=4,89+6,42) 2,00 11,31 2,000 45,24

SOMMANO m² 357,72 7,34 2´625,66

278 LAVABO ERGONOMICO CON APPOGGIAGOMITI IN

EP048 VITREUS CHINA BIANCO E BORDO INFERIORE CON

29/11/2009 RILIEVO PER PRESA SICURA, MISURE 66X57

bagni disabili pubb. e stanze day hospital 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 201,60 604,80

279 MENSOLE FISSE IN ACCIAIO VERNICIATO (coppia) PER

EP049 FISSAGGIO LAVABO ERGONOMICO

29/11/2009 bagno disabili pubb. e stanze day hospital 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 34,00 102,00

280 MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO CON LEVA A

EP050 GOMITO E PILETTA

29/11/2009 bagno disabili pubb. e stanze day hospital 3,00

bagno disabili pubb. e stanze day hospital 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 90,42 542,52

281 SIFONE A SNODO CON SIFONE

EP051 bagno disabili pubb. e stanze day hospital 3,00

29/11/2009

SOMMANO cadauno 3,00 16,53 49,59

282 VASO/BIDET IN VITREUS-CHINA BIANCO, CON APERTURA

EP052 FRONTALE, CM 55.5 *38 H.49.5 CM

29/11/2009 bagno disabili pubb. e stanze day hospital 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 182,00 546,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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283 COPRIWATER IN LEGNO LACCATO BIANCO CON

EP053 APERTURA FRONTALE PER VASO ERGONOMICO

29/11/2009 bagno disabili pubb. e stanze day hospital 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 56,68 170,04

284 CASSETTA DI SCARICO IN ABS CON COMANDO

EP054 PNEUMATICO A LIBERA POSIZIONE, TUBO DI DISCESA E

29/11/2009 RUBINETTO

bagno disabili pubb. e stanze day hospital 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 101,23 303,69

285 MISCELATORE TERMOSTATICO A PARETE

EP055 bagno disabili pubb. e stanze day hospital 3,00

29/11/2009

SOMMANO cadauno 3,00 110,12 330,36

286 DOCCETTA METALLICA A PULSANTE CON ANELLO,

EP056 GANCIO CROMATO E FLESSIBILE

29/11/2009 bagno disabili pubb. e stanze day hospital 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 58,10 174,30

287 MANIGLIONE DI SICUREZZA CM40, INTESO COME

EP057 DISPOSITIVO MEDICO IN CLASSE1 SECONDO LA

29/11/2009 DIRETTIVA CEE 94/42, DOVRA' ESSERE RIVESTITO DA

GUAINA IN MATERIALE PLASTICO BATTERICIDA, COLORI

A SCELTA DELLA D.L.

bagno disabili pubb. e stanze day hospital 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 40,55 121,65

288 MANIGLIONE CON MONTANTE DX/SX, CON CAPACITA'

EP058 MASSIMA DI TENUTA KG 150, INTESO COME DISPOSITIVO

29/11/2009 MEDICO IN CLASSE 1 SECONDO LA DIRETTIVA CEE 93/42,

DOVRA' ESSERE RIVESTITO DA GUAINA IN MATERIALE

PLASTICO BATTERICIDA, COLORI A SCELTA DELLA D.L.

bagno disabili pubb. e stanze day hospital 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 85,60 256,80

289 SPECCHIO INCLINABILE CON VETRO DI SICUREZZA E

EP059 BORDO SUPERIORE E INFERIORE COLORATI  CON COLORI

29/11/2009 A SCELTA DELLA D.L. DIMENSIONI 45/60 CM CON

LAMPADA DI ILLUMINAZIONE

bagno disabili pubb. e stanze day hospital 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 258,17 774,51

290 IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE CON

EP060 CAPACITà MASSIMA DI TENUTA KG 150 COMPLETA DI

29/11/2009 PLACCA LUNGHEZZA CM 80 CON PORTAROTOLO

bagno disabili pubb. e stanze day hospital 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 270,00 810,00

291 PIATTO DOCCIA A FILO TERRA IN VETRORESINA

EP118 DIMENSIONI 90*90 CM

29/11/2009 stanze day hospital 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 244,50 489,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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292 SIFONE DOCCIA RIBASSATO CON PILETTA

EP119 stanze day hospital 2,00

29/11/2009

SOMMANO cadauno 2,00 14,69 29,38

293 MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO

EP120 stanze day hospital 2,00

29/11/2009

SOMMANO cadauno 2,00 139,60 279,20

294 TELEFONO DOCCIA E RELATIVO FLESSIBILE

EP121 stanze day hospital 2,00

29/11/2009

SOMMANO cadauno 2,00 58,79 117,58

295 MANIGLIONE DI SICUREZZA VERTICALE CON

EP122 REGGISOFFIONE PER TELEFONO DOCCIA, COMPRENSIVO

29/11/2009 DI TASSELLI PER IL MONTAGGIO ETC.

stanze day hospital 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 108,70 217,40

296 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina,

EP061 con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 59x48x19

29/11/2009 bagno pubbl. e bagni pers. 4,00

SOMMANO cad 4,00 32,44 129,76

297 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina,

EP127 con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 62x48x22 -

29/11/2009 del tipo clinico

ambulatori, uff. primario infermeria etc. 12,00

SOMMANO cad 12,00 150,15 1´801,80

298 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con

EP105 bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza scarico

29/11/2009 automatico Da 1/2" con aeratore, tipo pesante

bagno pubbl. e bagni pers. 4,00

SOMMANO cad 4,00 40,42 161,68

299 Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per

EP062 lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca fissa o

29/11/2009 girevole Da 1/2" senza soffioncino

ambulatori, uff. primario infermeria etc. 12,00

SOMMANO cad 12,00 79,28 951,36

300 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua

EP063 regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni Da 1

29/11/2009 1/4" x 40 mm a bottiglia

ambulatori etc 12,00

SOMMANO cad 12,00 7,84 94,08

301 Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a

EP064 catenella Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio

29/11/2009 ambulatori etc 12,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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SOMMANO cad 12,00 2,21 26,52

302 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con

EP065 scarico a pavimento o a parete cm 50x36x39

29/11/2009 bagni pubb. e personale 3,00

SOMMANO cad 3,00 53,34 160,02

303 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da incasso,isolata

EP066 contro la trasudazione,batteria interna,comando a leva a pulsante sulla

29/11/2009 placca di copertura,allacciamento a ... ete idrica da 1/2",rubinetto di

arresto,fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco Da litri 10,

dimensioni cm45x9x55

bagni pubb. e pers. 3,00

SOMMANO cad 3,00 45,36 136,08

304 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit

EP067 Comando a leva per vaschette, litri 10

29/11/2009 bagni pubb. e pers. 3,00

SOMMANO cad 3,00 8,63 25,89

305 Seggiolino ribaltabile a parete per doccia Con supporto a pavimento

EP123 bagni stanze day hospital 2,00

29/11/2009

SOMMANO cad 2,00 250,95 501,90

306 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere

EP068 cromate In materiale plastico - colori vari

29/11/2009 bagni pubb. e pers. 3,00

SOMMANO cad 3,00 10,04 30,12

307 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP069 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Lavabo a canale completo di accessori compr ... ubinetteria per acqua

calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo),

pilette e sifoni di scarico

19,00

SOMMANO cad 19,00 102,47 1´946,93

308 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP128 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Lavello per cucina ad una vasca con scolapi ... ato, completo di

accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e

fredda, pilettae sifone di scarico

lavello cucina 1,00

SOMMANO cad 1,00 104,80 104,80

309 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP124 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore

meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e

sifone discarico

bagni stanze day hospital 2,00

SOMMANO cad 2,00 104,46 208,92
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310 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP070 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento

o a parete, completa di accessori e scarico

SOMMANO cad 0,00 76,84 0,00

311 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP071 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Sedili in plastica per vasi all'inglese

3,00

SOMMANO cad 3,00 8,83 26,49

312 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP072 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Combinazione w.c./ bidet per disabili in ce ...  scarico a muro laterale,

miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e

regolatore automatico di portata

3,00

SOMMANO cad 3,00 155,18 465,54

313 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP073 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Specchio reclinabile per disabili

3,00

SOMMANO cad 3,00 32,55 97,65

314 Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, scolapiatti

EP129 incorporato, tipo reversibile cm 80x45x21-a un bacino

29/11/2009 cucinotto 1,00

SOMMANO cad 1,00 94,70 94,70

315 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura

EP106 eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m²

29/11/2009 4

uff. fluor. *(lung.=4,94+3) 2,00 7,94 3,400 53,99

ambul. fluor. *(lung.=4,94+6,63) 2,00 11,57 1,500 34,71

attesa fluor. *(lung.=4,94+3,13) 2,00 8,07 3,400 54,88

accett. *(lung.=3,80+4,94) 2,00 8,74 3,400 59,43

att. ricov. *(lung.=5,65+4,94) 2,00 10,59 3,400 72,01

sala prelievi *(lung.=3,02+4,96) 2,00 7,98 1,500 23,94

attesa ambul. *(lung.=5,34+4,95) 2,00 10,29 3,400 69,97

pre visita dea *(lung.=3,42+4,95) 2,00 8,37 1,500 25,11

amb.  *(lung.=3,37+4,95) 2,00 8,32 1,500 24,96

amb.  *(lung.=3,78+4,95) 2,00 8,73 1,500 26,19

corridoio *(lung.=14,61+2,95) 2,00 17,56 3,400 119,41

corridoio *(lung.=1,90+0,3) 2,00 2,20 3,400 14,96

ambula. laser *(lung.=6,01+3,45) 2,00 9,46 1,500 28,38

capo sala *(lung.=3,95+2,75) 2,00 6,70 3,400 45,56

campimetria *(lung.=4,00+2,75) 2,00 6,75 1,500 20,25

ambulatorio *(lung.=3,90+4,55) 2,00 8,45 1,500 25,35

ambulatorio *(lung.=3,85+4,55) 2,00 8,40 1,500 25,20

uff. primario *(lung.=6,21+4,55) 2,00 10,76 3,400 73,17

corridoio *(lung.=6,12+2,25) 2,00 8,37 3,400 56,92

corridoio *(lung.=8,04+2,96) 2,00 11,00 3,400 74,80

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 2,00 4,76 3,400 32,37

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 2,00 4,76 3,400 32,37

ambulatorio *(lung.=4,89+6,42) 2,00 11,31 1,500 33,93

attesa operati *(lung.=3,61+4,95) 2,00 8,56 3,500 59,92

attesa operandi *(lung.=4,36+3,48) 2,00 7,84 3,400 53,31

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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attesa operandi *(lung.=1,47+1,5) 2,00 2,97 3,400 20,20

corridoio *(lung.=2,02+0,69+1,7+,95+2+0,83) 2,00 8,19 3,400 55,69

corridoio *(lung.=0,54+1,5+1+2,23) 2,00 5,27 3,400 35,84

corridoio *(lung.=2,57+0,66+2,56+2,95) 2,00 8,74 3,400 59,43

day hospital *(lung.=4,52+4,53) 2,00 9,05 3,400 61,54

day hospital *(lung.=1,83+1,9) 2,00 3,73 3,400 25,36

day hospital *(lung.=4,52+4,46) 2,00 8,98 3,400 61,06

day hospital *(lung.=1,50+2,10) 2,00 3,60 3,400 24,48

dep. pulito *(lung.=2,15+1,6) 2,00 3,75 3,400 25,50

deposito medicinali *(lung.=3,22+2,5) 2,00 5,72 3,400 38,90

segreteria infermieristica *(lung.=2,83+3,22) 2,00 6,05 3,400 41,14

infermeria *(lung.=2,15+3,20) 2,00 5,35 3,400 36,38

SOMMANO m² 1´626,61 1,95 3´171,89

316 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore

EP075 di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu'

29/11/2009 riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni

uff. fluor. *(lung.=4,94+3) 2,00 7,94 3,400 53,99

ambul. fluor. *(lung.=4,94+6,63) 2,00 11,57 1,500 34,71

attesa fluor. *(lung.=4,94+3,13) 2,00 8,07 3,400 54,88

accett. *(lung.=3,80+4,94) 2,00 8,74 3,400 59,43

att. ricov. *(lung.=5,65+4,94) 2,00 10,59 3,400 72,01

sala prelievi *(lung.=3,02+4,94) 2,00 7,96 1,500 23,88

attesa ambul. *(lung.=5,34+4,95) 2,00 10,29 3,400 69,97

pre visita dea *(lung.=3,42+4,95) 2,00 8,37 1,500 25,11

amb.  *(lung.=3,37+4,95) 2,00 8,32 1,500 24,96

amb.  *(lung.=3,78+4,95) 2,00 8,73 1,500 26,19

corridoio *(lung.=14,61+2,95) 2,00 17,56 3,400 119,41

corridoio *(lung.=1,90+0,3) 2,00 2,20 3,400 14,96

ambula. laser *(lung.=6,01+3,45) 2,00 9,46 1,500 28,38

capo sala *(lung.=3,95+2,75) 2,00 6,70 3,400 45,56

campimetria *(lung.=4,00+2,75) 2,00 6,75 1,500 20,25

ambulatorio *(lung.=3,90+4,55) 2,00 8,45 1,500 25,35

ambulatorio *(lung.=3,85+4,55) 2,00 8,40 1,500 25,20

uff. primario *(lung.=6,21+4,55) 2,00 10,76 3,400 73,17

corridoio *(lung.=6,12+2,25) 2,00 8,37 3,400 56,92

corridoio *(lung.=8,04+2,96) 2,00 11,00 3,400 74,80

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 2,00 4,76 3,400 32,37

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 2,00 4,76 3,400 32,37

ambulatorio *(lung.=4,89+6,42) 2,00 11,31 1,500 33,93

attesa operati *(lung.=3,61+4,95) 2,00 8,56 3,400 58,21

attesa operandi *(lung.=4,36+3,48) 2,00 7,84 3,400 53,31

attesa operandi *(lung.=1,47+1,5) 2,00 2,97 3,400 20,20

corridoio *(lung.=2,02+0,69+1,7+,95+2+0,83) 2,00 8,19 3,400 55,69

corridoio *(lung.=0,54+1,5+1+2,23) 2,00 5,27 3,400 35,84

corridoio *(lung.=2,57+0,66+2,56+2,95) 2,00 8,74 3,400 59,43

day hospital *(lung.=4,52+4,53) 2,00 9,05 3,400 61,54

day hospital *(lung.=1,83+1,9) 2,00 3,73 3,400 25,36

day hospital *(lung.=4,52+4,46) 2,00 8,98 3,400 61,06

day hospital *(lung.=1,50+2,10) 2,00 3,60 3,400 24,48

dep. pulito *(lung.=2,15+1,6) 2,00 3,75 3,400 25,50

deposito medicinali *(lung.=3,22+2,5) 2,00 5,72 3,400 38,90

segreteria infermieristica *(lung.=2,83+3,22) 2,00 6,05 3,400 41,14

infermeria *(lung.=2,14+3,22) 2,00 5,36 3,400 36,45

SOMMANO m² 1´624,91 4,11 6´678,38

317 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne

EP076 uff. fluor. *(lung.=4,94+3) 2,00 7,94 3,400 53,99

29/11/2009 ambul. fluor. *(lung.=4,94+6,63) 2,00 11,57 1,500 34,71

attesa fluor. *(lung.=4,94+3,13) 2,00 8,07 3,400 54,88

accett. *(lung.=3,80+4,94) 2,00 8,74 3,400 59,43

att. ricov. *(lung.=5,65+4,94) 2,00 10,59 3,400 72,01

sala prelievi *(lung.=3,02+4,94) 2,00 7,96 1,500 23,88

attesa ambul. *(lung.=5,34+4,95) 2,00 10,29 3,400 69,97

pre visita dea *(lung.=3,42+4,95) 2,00 8,37 1,500 25,11

amb.  *(lung.=3,37+4,95) 2,00 8,32 1,500 24,96

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 418,94 703´440,29

amb.  *(lung.=3,78+4,95) 2,00 8,73 1,500 26,19

corridoio *(lung.=14,61+2,95) 2,00 17,56 3,400 119,41

corridoio *(lung.=1,90+0,3) 2,00 2,20 3,400 14,96

ambula. laser *(lung.=6,01+3,45) 2,00 9,46 1,500 28,38

capo sala *(lung.=3,95+2,75) 2,00 6,70 3,400 45,56

campimetria *(lung.=4,00+2,75) 2,00 6,75 1,500 20,25

ambulatorio *(lung.=3,90+4,55) 2,00 8,45 1,500 25,35

ambulatorio *(lung.=3,85+4,55) 2,00 8,40 1,500 25,20

uff. primario *(lung.=6,21+4,55) 2,00 10,76 3,400 73,17

corridoio *(lung.=6,12+2,25) 2,00 8,37 3,400 56,92

corridoio *(lung.=8,04+2,96) 2,00 11,00 3,400 74,80

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 2,00 4,76 3,400 32,37

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 2,00 4,76 3,400 32,37

ambulatorio *(lung.=4,89+6,42) 2,00 11,31 3,400 76,91

attesa operati *(lung.=3,61+4,95) 2,00 8,56 3,400 58,21

attesa operandi *(lung.=4,36+3,48) 2,00 7,84 3,400 53,31

attesa operandi *(lung.=1,47+1,5) 2,00 2,97 3,400 20,20

corridoio *(lung.=2,02+0,69+1,7+,95+2+0,83) 2,00 8,19 3,400 55,69

corridoio *(lung.=0,54+1,5+1+2,23) 2,00 5,27 3,400 35,84

corridoio *(lung.=2,57+0,66+2,56+2,95) 2,00 8,74 3,400 59,43

day hospital *(lung.=4,52+4,53) 2,00 9,05 3,400 61,54

day hospital *(lung.=1,83+1,9) 2,00 3,73 3,400 25,36

day hospital *(lung.=4,52+4,46) 2,00 8,98 3,400 61,06

day hospital *(lung.=1,50+2,10) 2,00 3,60 3,400 24,48

dep. pulito *(lung.=2,15+1,6) 2,00 3,75 3,400 25,50

deposito medicinali *(lung.=3,22+2,5) 2,00 5,72 3,400 38,90

segreteria infermieristica *(lung.=2,83+3,22) 2,00 6,05 3,400 41,14

infermeria *(lung.=2,14+3,22) 2,00 5,36 3,400 36,45

SOMMANO m² 1´667,89 1,53 2´551,87

318 Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli

EP107 intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie

29/11/2009 intonacate a calce Per superfici di almeno m² 4

uff. fluor. *(lung.=4,94+3) 2,00 7,94 3,400 53,99

ambul. fluor. *(lung.=4,94+6,63) 2,00 11,57 1,500 34,71

attesa fluor. *(lung.=4,94+3,13) 2,00 8,07 3,400 54,88

accett. *(lung.=3,80+4,94) 2,00 8,74 3,400 59,43

att. ricov. *(lung.=5,65+4,94) 2,00 10,59 3,400 72,01

sala prelievi *(lung.=3,02+4,94) 2,00 7,96 1,500 23,88

attesa ambul. *(lung.=5,34+4,95) 2,00 10,29 3,400 69,97

pre visita dea *(lung.=3,42+4,95) 2,00 8,37 1,500 25,11

amb.  *(lung.=3,37+4,95) 2,00 8,32 1,500 24,96

amb.  *(lung.=3,78+4,95) 2,00 8,73 1,500 26,19

corridoio *(lung.=14,61+2,95) 2,00 17,56 3,400 119,41

corridoio *(lung.=1,90+0,3) 2,00 2,20 3,400 14,96

ambula. laser *(lung.=6,01+3,45) 2,00 9,46 1,500 28,38

capo sala *(lung.=3,95+2,75) 2,00 6,70 3,400 45,56

campimetria *(lung.=4,00+2,75) 2,00 6,75 1,500 20,25

ambulatorio *(lung.=3,90+4,55) 2,00 8,45 1,500 25,35

ambulatorio *(lung.=3,85+4,55) 2,00 8,40 1,500 25,20

uff. primario *(lung.=6,21+4,55) 2,00 10,76 3,400 73,17

corridoio *(lung.=6,12+2,25) 2,00 8,37 3,400 56,92

corridoio *(lung.=8,04+2,96) 2,00 11,00 3,400 74,80

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 2,00 4,76 3,400 32,37

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 2,00 4,76 3,400 32,37

ambulatorio *(lung.=4,89+6,42) 2,00 11,31 1,500 33,93

attesa operati *(lung.=3,61+4,95) 2,00 8,56 3,400 58,21

attesa operandi *(lung.=4,36+3,48) 2,00 7,84 3,400 53,31

attesa operandi *(lung.=1,47+1,5) 2,00 2,97 3,400 20,20

corridoio *(lung.=2,02+0,69+1,7+,95+2+0,83) 2,00 8,19 3,400 55,69

corridoio *(lung.=0,54+1,5+1+2,23) 2,00 5,27 3,400 35,84

corridoio *(lung.=2,57+0,66+2,56+2,95) 2,00 8,74 3,450 60,31

day hospital *(lung.=4,52+4,53) 2,00 9,05 3,500 63,35

day hospital *(lung.=1,83+1,9) 2,00 3,73 3,500 26,11

day hospital *(lung.=4,52+4,46) 2,00 8,98 3,500 62,86

day hospital *(lung.=1,50+2,10) 2,00 3,60 3,500 25,20

dep. pulito *(lung.=2,15+1,6) 2,00 3,75 3,500 26,25

deposito medicinali *(lung.=3,22+2,5) 2,00 5,72 3,500 40,04

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´555,17 705´992,16

segreteria infermieristica *(lung.=2,83+3,22) 2,00 6,05 3,500 42,35

infermeria *(lung.=2,14+3,22) 2,00 5,36 3,500 37,52

uff. fluor. *(lung.=4,94+3) 2,00 7,94 3,500 55,58

ambul. fluor. *(lung.=4,94+6,63) 2,00 11,57 1,500 34,71

attesa fluor. *(lung.=4,94+3,13) 2,00 8,07 3,500 56,49

accett. *(lung.=3,80+4,94) 2,00 8,74 3,500 61,18

att. ricov. *(lung.=5,65+4,94) 2,00 10,59 3,500 74,13

sala prelievi *(lung.=3,02+4,94) 2,00 7,96 1,500 23,88

attesa ambul. *(lung.=5,34+4,95) 2,00 10,29 3,500 72,03

pre visita dea *(lung.=3,42+4,95) 2,00 8,37 1,500 25,11

amb.  *(lung.=3,37+4,95) 2,00 8,32 1,500 24,96

amb.  *(lung.=3,78+4,95) 2,00 8,73 1,500 26,19

corridoio *(lung.=14,61+2,95) 2,00 17,56 3,500 122,92

corridoio *(lung.=1,90+0,3) 2,00 2,20 3,500 15,40

ambula. laser *(lung.=6,01+3,45) 2,00 9,46 1,500 28,38

capo sala *(lung.=3,95+2,75) 2,00 6,70 3,500 46,90

campimetria *(lung.=4,00+2,75) 2,00 6,75 1,500 20,25

ambulatorio *(lung.=3,90+4,55) 2,00 8,45 1,500 25,35

ambulatorio *(lung.=3,85+4,55) 2,00 8,40 1,500 25,20

uff. primario *(lung.=6,21+4,55) 2,00 10,76 3,500 75,32

corridoio *(lung.=6,12+2,25) 2,00 8,37 3,500 58,59

corridoio *(lung.=8,04+2,96) 2,00 11,00 3,500 77,00

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 2,00 4,76 3,500 33,32

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 2,00 4,76 3,500 33,32

ambulatorio *(lung.=4,89+6,42) 2,00 11,31 1,500 33,93

attesa operati *(lung.=3,61+4,95) 2,00 8,56 3,500 59,92

attesa operandi *(lung.=4,36+3,48) 2,00 7,84 3,500 54,88

attesa operandi *(lung.=1,47+1,5) 2,00 2,97 3,500 20,79

corridoio *(lung.=2,02+0,69+1,7+,95+2+0,83) 2,00 8,19 3,500 57,33

corridoio *(lung.=0,54+1,5+1+2,23) 2,00 5,27 3,500 36,89

corridoio *(lung.=2,57+0,66+2,56+2,95) 2,00 8,74 3,500 61,18

day hospital *(lung.=4,52+4,53) 2,00 9,05 3,500 63,35

day hospital *(lung.=1,83+1,9) 2,00 3,73 3,500 26,11

day hospital *(lung.=4,52+4,46) 2,00 8,98 3,500 62,86

day hospital *(lung.=1,50+2,10) 2,00 3,60 3,500 25,20

dep. pulito *(lung.=2,15+1,6) 2,00 3,75 3,500 26,25

deposito medicinali *(lung.=3,22+2,5) 2,00 5,72 3,500 40,04

segreteria infermieristica *(lung.=2,83+3,22) 2,00 6,05 3,500 42,35

infermeria *(lung.=2,14+3,22) 2,00 5,36 3,500 37,52

a dedurre -1´368,84

Sommano positivi m² 3´299,85

Sommano negativi m² -1´368,84

SOMMANO m² 1´931,01 15,53 29´988,59

319 Rivestimento murale policromo per interni composto da una

EP077 preparazione di fondo con fissativo e due riprese di idropittura, su cui

29/11/2009 viene successivamente dispersa a spruzzo una fase ... aponificabile e

di spessore non superiore a 4/10 di mm, compresa ogni opera

accessoria Per una superficie di almeno m² 4

uff. fluor. *(lung.=4,94+3) 2,00 7,94 2,000 31,76

attesa fluor. *(lung.=4,94+3,13) 2,00 8,07 2,000 32,28

accett. *(lung.=3,80+4,94) 2,00 8,74 2,000 34,96

att. ricov. *(lung.=5,65+4,94) 2,00 10,59 2,000 42,36

attesa ambul. *(lung.=5,34+4,95) 2,00 10,29 2,000 41,16

corridoio *(lung.=14,61+2,95) 2,00 17,56 2,000 70,24

corridoio *(lung.=1,90+0,3) 2,00 2,20 2,000 8,80

capo sala *(lung.=3,95+2,75) 2,00 6,70 2,000 26,80

uff. primario *(lung.=6,21+4,55) 2,00 10,76 2,000 43,04

corridoio *(lung.=6,12+2,25) 2,00 8,37 2,000 33,48

corridoio *(lung.=8,04+2,96) 2,00 11,00 2,000 44,00

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 2,00 4,76 2,000 19,04

corridoio *(lung.=1,80+2,96) 2,00 4,76 2,000 19,04

attesa operati *(lung.=3,61+4,95) 2,00 8,56 2,000 34,24

attesa operandi *(lung.=4,36+3,48) 2,00 7,84 2,000 31,36

attesa operandi *(lung.=1,47+1,5) 2,00 2,97 2,000 11,88

corridoio *(lung.=2,02+0,69+1,7+,95+2+0,83) 2,00 8,19 2,000 32,76

corridoio *(lung.=0,54+1,5+1+2,23) 2,00 5,27 2,000 21,08

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 578,28 735´980,75

corridoio *(lung.=2,57+0,66+2,56+2,95) 2,00 8,74 2,000 34,96

day hospital *(lung.=4,52+4,53) 2,00 9,05 2,000 36,20

day hospital *(lung.=1,83+1,9) 2,00 3,73 2,000 14,92

day hospital *(lung.=4,52+4,46) 2,00 8,98 2,000 35,92

day hospital *(lung.=1,50+2,10) 2,00 3,60 2,000 14,40

dep. pulito *(lung.=2,15+1,6) 2,00 3,75 2,000 15,00

deposito medicinali *(lung.=3,22+2,5) 2,00 5,72 2,000 22,88

segreteria infermieristica *(lung.=2,83+3,22) 2,00 6,05 2,000 24,20

infermeria *(lung.=2,14+3,22) 2,00 5,36 2,000 21,44

SOMMANO m² 798,20 14,69 11´725,56

320 Fornitura, posa in opera e collegamento quadro generale  nuovi

EP130 spogliatoi, denominato QGNS, costituito come indicato nello schema

29/11/2009 di tavola E312 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro

onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´557,25 3´557,25

321 Fornitura, posa in opera e collegamento quadro generale ingresso/

EP131 atrio, denominato QIA, costituito come indicato nello schema di

29/11/2009 tavola E318 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro

onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´701,59 5´701,59

322 Fornitura, posa in opera e collegamento quadro utenze meccaniche,

EP132 denominato QUMA, costituito come indicato nello schema di tavola

29/11/2009 E319 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed

accessorio per dare il quadro finito e funzionante

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´402,78 5´402,78

323 Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione tipo

EP133 per spogliatoi, denominato QS, costituito come indicato nello schema

29/11/2009 di tavola E313 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro

onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante

11,00

SOMMANO a corpo 11,00 514,16 5´655,76

324 Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di alimentazione

EP134 utenze di condizionamento, denominato QUMS, costituito come

29/11/2009 indicato nello schema di tavola E314 e nelle prescrizioni di capitolato,

compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e

funzionante

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´509,37 5´509,37

325 COMPONENTI PER IMPIANTI DI TERRA nodo equipotenziale

EP135 base per locali a uso medico

29/11/2009 13,00

SOMMANO cad 13,00 608,40 7´909,20

326 COMPONENTI PER IMPIANTI DI TERRA per ogni collegamento

EP136 al nodo equipotenziale

29/11/2009 130,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130,00 781´442,26

SOMMANO cad 130,00 76,02 9´882,60

327 Smantellamento di impianto completo smantellamento impianti

EP137 completi

29/11/2009 600,00

SOMMANO m² 600,00 2,64 1´584,00

328 Ripristino e chiusura di scassi su pareti, solette, o pavimento con

EP138 materiali idonei al tipo di muratura esistente, compresa la rifinitura

29/11/2009 dell'intonaco e lo smaltimento dei materiali di risulta. ripristino di

tracce

200,00

SOMMANO m 200,00 4,85 970,00

329 Esecuzione di punto di alimentazione di apparecchiatura fissa in

EP139 campo (asciugamani elettrici, pompe, termostati, apparecchiature la

29/11/2009 cui fornitura è prevista nelle opere fluidomecc ... anti e prese esistenti

da rialimentare, etc.) compresi materiali di consumo e le prove di

funzionamento e/o regolazione.

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 42,22 1´266,60

330 COMPONENTI PER BARRIERE ANTIFIAMMA materiale

EP140 sigillante espand. x barriera 950 cm³

29/11/2009 20,00

SOMMANO a 20,00 51,69 1´033,80

331 F.O. di quadretti inclusi organi di interruzione e collegamenti al

EP141 sistema a monte ed a valle. Grado di protezione fino a IP 55. F.O. di

29/11/2009 quadro protezione utilizzatori a parete con sezion.  16A fino a 32A

3,00

SOMMANO cad 3,00 47,96 143,88

332 Oneri accessori disegno quadri e/o schemi a blocchi

EP142 (per disegni As-Built) 3,00

29/11/2009

SOMMANO cad 3,00 69,99 209,97

333 Oneri accessori digitalizzazione di disegni formato A4

EP143 (per disegni As-Built) 20,00

29/11/2009

SOMMANO cad 20,00 52,52 1´050,40

334 Oneri accessori digitalizzazione di disegni formato A0

EP144 (per disegni As-Built) 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 122,72 122,72

335 Oneri accessori dichiarazione di conformità

EP145 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 43,78 43,78

336 Smantellamento di impianto completo smantellamento impianti

EP137 completi

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 797´750,01

29/11/2009 400,00

SOMMANO m² 400,00 2,64 1´056,00

337 Ripristino e chiusura di scassi su pareti, solette, o pavimento con

EP138 materiali idonei al tipo di muratura esistente, compresa la rifinitura

29/11/2009 dell'intonaco e lo smaltimento dei materiali di risulta. ripristino di

tracce

800,00

SOMMANO m 800,00 4,85 3´880,00

338 Rimozione e successivo posizionamento di apparecchiature elettriche

EP146 e di segnale (monitor, pulsantiera telecamere, pulsante di comando

29/11/2009 cancello e sbarre motorizzate ingresso medici ... vi e giunti per

collegamento con l'impianto esistente, materiali di consumo e le

prove di funzionamento e/o regolazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´935,93 5´935,93

339 Esecuzione di punto di alimentazione di apparecchiatura fissa in

EP139 campo (asciugamani elettrici, pompe, termostati, apparecchiature la

29/11/2009 cui fornitura è prevista nelle opere fluidomecc ... anti e prese esistenti

da rialimentare, etc.) compresi materiali di consumo e le prove di

funzionamento e/o regolazione.

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 42,22 1´266,60

340 COMPONENTI PER BARRIERE ANTIFIAMMA materiale

EP140 sigillante espand. x barriera 950 cm³

29/11/2009 20,00

SOMMANO a 20,00 51,69 1´033,80

341 Smantellamento di impianto completo smantellamento impianti

EP137 completi

29/11/2009 1´000,00

SOMMANO m² 1´000,00 2,64 2´640,00

342 Oneri accessori dichiarazione di conformità

EP145 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 43,78 43,78

343 Oneri accessori disegno quadri e/o schemi a blocchi

EP142 (per disegni As-Built) 3,00

29/11/2009

SOMMANO cad 3,00 69,99 209,97

344 Oneri accessori digitalizzazione di disegni formato A4

EP143 (per disegni As-Built) 30,00

29/11/2009

SOMMANO cad 30,00 52,52 1´575,60

345 Oneri accessori digitalizzazione di disegni formato A0

EP144 (per disegni As-Built) 4,00

29/11/2009

SOMMANO cad 4,00 122,72 490,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 815´882,57

346 Esecuzione di punto di alimentazione di apparecchiatura fissa in

EP139 campo (asciugamani elettrici, pompe, termostati, apparecchiature la

29/11/2009 cui fornitura è prevista nelle opere fluidomecc ... anti e prese esistenti

da rialimentare, etc.) compresi materiali di consumo e le prove di

funzionamento e/o regolazione.

95,00

SOMMANO cadauno 95,00 42,22 4´010,90

347 F.O. di quadretti inclusi organi di interruzione e collegamenti al

EP141 sistema a monte ed a valle. Grado di protezione fino a IP 55. F.O. di

29/11/2009 quadro protezione utilizzatori a parete con sezion.  16A fino a 32A

6,00

SOMMANO cad 6,00 47,96 287,76

348 Ripristino e chiusura di scassi su pareti, solette, o pavimento con

EP138 materiali idonei al tipo di muratura esistente, compresa la rifinitura

29/11/2009 dell'intonaco e lo smaltimento dei materiali di risulta. ripristino di

tracce

2´000,00

SOMMANO m 2´000,00 4,85 9´700,00

349 COMPONENTI PER BARRIERE ANTIFIAMMA materiale

EP140 sigillante espand. x barriera 950 cm³

29/11/2009 4,00

SOMMANO a 4,00 51,69 206,76

350 Fornitura, posa in opera e collegamento quadro generale di reparto,

EP147 denominato QGO, costituito come indicato nello schema di tavola

29/11/2009 E302 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed

accessorio per dare il quadro finito e funzionante

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´607,77 7´607,77

351 Fornitura, posa in opera e collegamento quadro generale di reparto

EP148 (accesso ambulanze/dialisi), denominato QADN, costituito come

29/11/2009 indicato nello schema di tavola E309 e nelle prescrizioni di capitolato,

compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e

funzionante

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´945,99 3´945,99

352 Fornitura, posa in opera e collegamento quadro utenze meccaniche

EP149 reparto dialisi, denominato QUMD, costituito come indicato nello

29/11/2009 schema di tavola E323 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso

ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´512,57 6´512,57

353 Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione per

EP150 ambulatorio dialisi, denominato QAMD, costituito come indicato

29/11/2009 nello schema di tavola E310 e nelle prescrizioni di capitolato,

compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e

funzionante

1,00
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R I P O R T O 1,00 848´154,32

SOMMANO a corpo 1,00 526,70 526,70

354 Esecuzione modifiche al quadro di padiglione "ex lungo degenti"

EP151 (lato fisiatria) già esistente, costituito come indicato nello schema a

29/11/2009 blocchi di tavola E308 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso

ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´156,64 1´156,64

355 Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione tipo

EP152 per ambulatori, denominato QAM, costituito come indicato nello

29/11/2009 schema di tavola E304 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso

ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante

10,00

SOMMANO a corpo 10,00 526,70 5´267,00

356 Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione tipo

EP153 per camere di degenza, denominato QCD, costituito come indicato

29/11/2009 nello schema di tavola E303 e nelle prescrizioni di capitolato,

compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e

funzionante

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 526,70 1´053,40

357 Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione tipo

EP154 per locali comuni, denominato QLC, costituito come indicato nello

29/11/2009 schema di tavola E305 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso

ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante

5,00

SOMMANO a corpo 5,00 514,16 2´570,80

358 Fornitura, posa in opera e collegamento pannello gestione emergenze

EP155 , denominato PGEO, costituito come indicato nello schema di tavola

29/11/2009 E306 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed

accessorio per dare il quadro finito e funzionante

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´377,57 3´377,57

359 Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di alimentazione

EP156 utenze di condizionamento, denominato QUMO, costituito come

29/11/2009 indicato nello schema di tavola E307 e nelle prescrizioni di capitolato,

compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e

funzionante

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´139,57 7´139,57

360 PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA; CABLATE E

EP157 COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE,

29/11/2009 CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO,

FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.

plaf. 1x36 W con corpo e coppa in policarbonato

2,00

SOMMANO cad 2,00 40,04 80,08
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R I P O R T O 869´326,08

361 Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di

EP158 tipo civile o industriale. p.o. corpo illuminante civile/ind. 1x36 W

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 19,40 38,80

362 LAMPADE A POLVERI FLUORESCENTI PER

EP159 FUNZIONAMENTO CON ALIMENTATORE CON O SENZA

29/11/2009 STARTER A 3 O 5 BANDE LUMINOSE. lampada fluorescente 36

W, 3000 lm, g 13

2,00

SOMMANO cad 2,00 2,18 4,36

363 POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI p.o. di lampade

EP160 fluorescenti

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 0,95 1,90

364 Fornitura, posa in opera e collegamento di apparecchio di

EP161 illuminazione di sicurezza (SE) completo di n.1 lampada fluorescente

29/11/2009 da 24W, gruppo autonomo di alimentazione  (autonomia 3h - ricarica

12h), flusso medio 305 lm a 3h, modulo autotest - IP65

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 183,92 2´207,04

365 Fornitura, posa in opera e collegamento di apparecchio di

EP162 illuminazione di sicurezza (SA), per installazione a parete / bandiera,

29/11/2009 completo di led ad e di gruppo autonomo di alim. c ... uente e

pittogramma integrato indicante l'uscita con leggibilità fino a 24 m in

conformità alla norma UNI EN 1838 - IP54

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 255,40 510,80

366 F.O. PLAFONIERE circolari da 2x26W con schermo a lastra piana in

EP163 vetro; cablate e complete di: realttore rifasato a basse perdite,

29/11/2009 condensatore, starter. Plaf. 2x26 incass. da parete schermo in vetro,

compreso lampade fluorescenti 26W e ogni altro onere ed accessorio

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 164,70 494,10

367 F.O. PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI

EP164 TUBOLARI, CON OTTICA PARABOLICA IN ALLUMINIO

29/11/2009 99,9% placcato; riflettori parabolici longitudinali e trasversali;

darklight e batwing; cablat ... , condensatore antidisturbi completa di

lampade e ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito e

funzionante. 2x36W

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 155,22 1´552,20

368 PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA; CABLATE E

EP165 COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE,

29/11/2009 CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO,

FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.

plaf. 1x18 W con corpo e coppa in policarbonato

16,00

SOMMANO cad 16,00 29,12 465,92
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369 PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA; CABLATE E

EP157 COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE,

29/11/2009 CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO,

FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.

plaf. 1x36 W con corpo e coppa in policarbonato

16,00

SOMMANO cad 16,00 40,04 640,64

370 PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA; CABLATE E

EP166 COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE,

29/11/2009 CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO,

FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.

plaf. 2x36 W con corpo e coppa in policarbonato

43,00

SOMMANO cad 43,00 58,86 2´530,98

371 Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di

EP167 tipo civile o industriale. p.o. corpo illuminante civile/ind. 1x18 W

29/11/2009 16,00

SOMMANO cad 16,00 17,53 280,48

372 Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di

EP158 tipo civile o industriale. p.o. corpo illuminante civile/ind. 1x36 W

29/11/2009 16,00

SOMMANO cad 16,00 19,40 310,40

373 Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di

EP168 tipo civile o industriale. p.o. corpo illuminante civile/ind. 2x36 W

29/11/2009 43,00

SOMMANO cad 43,00 26,24 1´128,32

374 LAMPADE A POLVERI FLUORESCENTI PER

EP169 FUNZIONAMENTO CON ALIMENTATORE CON O SENZA

29/11/2009 STARTER A 3 O 5 BANDE LUMINOSE. lampada fluorescente 18

W, 1150 lm, g 13

16,00

SOMMANO cad 16,00 2,18 34,88

375 LAMPADE A POLVERI FLUORESCENTI PER

EP159 FUNZIONAMENTO CON ALIMENTATORE CON O SENZA

29/11/2009 STARTER A 3 O 5 BANDE LUMINOSE. lampada fluorescente 36

W, 3000 lm, g 13

102,00

SOMMANO cad 102,00 2,18 222,36

376 POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI p.o. di lampade

EP160 fluorescenti

29/11/2009 118,00

SOMMANO cad 118,00 0,95 112,10

377 Fornitura, posa in opera e collegamento di apparecchio di

EP161 illuminazione di sicurezza (SE) completo di n.1 lampada fluorescente
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29/11/2009 da 24W, gruppo autonomo di alimentazione  (autonomia 3h - ricarica

12h), flusso medio 305 lm a 3h, modulo autotest - IP65

19,00

SOMMANO cadauno 19,00 183,92 3´494,48

378 Fornitura, posa in opera e collegamento di apparecchio di

EP162 illuminazione di sicurezza (SA), per installazione a parete / bandiera,

29/11/2009 completo di led ad e di gruppo autonomo di alim. c ... uente e

pittogramma integrato indicante l'uscita con leggibilità fino a 24 m in

conformità alla norma UNI EN 1838 - IP54

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 255,40 1´021,60

379 F.O. INTERRUTTORE IN SCATOLA DA ESTERNO, compreso di

EP170 supporto e coperchio con guaina cedevole compreso di ogni onere ed

29/11/2009 accessorio IP55

39,00

SOMMANO cadauno 39,00 16,20 631,80

380 F.O. PULSANTE IN SCATOLA DA ESTERNO, compreso supporto

EP171 e guaina cedevole, compreso di ogni onere ed accessorio - IP55

29/11/2009 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 16,95 67,80

381 F.O. PRESA A SPINA 2P+T - In=16 A - Un=250V  (P30/P17) e n.1

EP172 presa a spina 2P+T - In=10/16 A - Un=250 V tipo bipasso, in scatola

29/11/2009 per posa in vista completa di supporto e guaina cedevole, IP55,

compreso ogni altro onere ed accessorio

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 22,55 360,80

382 F.O. plafoniera da incasso in controsoffitto 60x60 per lampade

EP173 fluorescenti tubolari, corpo in lamiera di acciaio verniciata, 4x18,

29/11/2009 cablate e complete di  reattore rifasato a basse ... rter elettronico,

ottica dark light adatta ad ambienti con uso di videoterminali,

completa di lampade 1000 lm ( Ra>95%)

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 166,25 997,50

383 F.O. PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI

EP174 TUBOLARI, A PLAFONE, 4x18W SPORGENTE, corpo e coppa in

29/11/2009 lamiera d'acciaio verniciato, completa di reattore elettromagnetico e

lampade e compreso ogni onere e accessorio - IP20

1,00

SOMMANO 1,00 110,84 110,84

384 PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI;

EP175 CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA; PER DOGHE

29/11/2009 100-200 MM; PER PANNELLI 300-600 MM; CABLATE E

COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE ... ,

STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE

CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO. plaf. 4x18 W inc. ott. par.

darkl. pann. 600 mm

87,00

SOMMANO cad 87,00 110,24 9´590,88
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R I P O R T O 896´137,06

385 PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI;

EP176 CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA; PER DOGHE

29/11/2009 100-200 MM; PER PANNELLI 300-600 MM; CABLATE E

COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE ...  STARTER

ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-

STROBOSCOPICO. plaf. 4x18 W inc. ottica in acciaio pann. 600

mm

46,00

SOMMANO cad 46,00 57,41 2´640,86

386 PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA; CABLATE E

EP166 COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE,

29/11/2009 CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO,

FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.

plaf. 2x36 W con corpo e coppa in policarbonato

2,00

SOMMANO cad 2,00 58,86 117,72

387 Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di

EP168 tipo civile o industriale. p.o. corpo illuminante civile/ind. 2x36 W

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 26,24 52,48

388 F.O. PLAFONIERE circolari da 2x26W con schermo a lastra piana in

EP163 vetro; cablate e complete di: realttore rifasato a basse perdite,

29/11/2009 condensatore, starter. Plaf. 2x26 incass. da parete schermo in vetro,

compreso lampade fluorescenti 26W e ogni altro onere ed accessorio

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 164,70 1´317,60

389 Testaletto da parete per più servizi ad uso ospedaliero; tipo a

EP177 canalizzazione continua con corpo in lamiera d'acciaio verniciata;

29/11/2009 equipaggiato con: settore contenitore per cavi  e ... la, 1 pulsante

chiamata, prese di tipo modulare.PLAFONIERE PER

APPLICAZIONI SPECIALI testaletto a parete per più servizi

2,00

SOMMANO cad 2,00 164,32 328,64

390 LAMPADE A POLVERI FLUORESCENTI PER

EP178 FUNZIONAMENTO CON ALIMENTATORE CON O SENZA

29/11/2009 STARTER A 3 O 5 BANDE LUMINOSE. lampada fluorescente 18

W, 1000 lm, g 13 Ra>95

268,00

SOMMANO cad 268,00 5,06 1´356,08

391 LAMPADE A POLVERI FLUORESCENTI PER

EP169 FUNZIONAMENTO CON ALIMENTATORE CON O SENZA

29/11/2009 STARTER A 3 O 5 BANDE LUMINOSE. lampada fluorescente 18

W, 1150 lm, g 13

264,00

SOMMANO cad 264,00 2,18 575,52

392 LAMPADE A POLVERI FLUORESCENTI PER
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EP159 FUNZIONAMENTO CON ALIMENTATORE CON O SENZA

29/11/2009 STARTER A 3 O 5 BANDE LUMINOSE. lampada fluorescente 36

W, 3000 lm, g 13

4,00

SOMMANO cad 4,00 2,18 8,72

393 Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di

EP179 tipo civile o industriale. p.o. corpo illuminante civile/ind. 4x18 W

29/11/2009 133,00

SOMMANO cad 133,00 31,97 4´252,01

394 POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI p.o. di lampade

EP160 fluorescenti

29/11/2009 536,00

SOMMANO cad 536,00 0,95 509,20

395 Fornitura, posa in opera e collegamento di apparecchio di

EP161 illuminazione di sicurezza (SE) completo di n.1 lampada fluorescente

29/11/2009 da 24W, gruppo autonomo di alimentazione  (autonomia 3h - ricarica

12h), flusso medio 305 lm a 3h, modulo autotest - IP65

28,00

SOMMANO cadauno 28,00 183,92 5´149,76

396 Fornitura, posa in opera e collegamento di apparecchio di

EP162 illuminazione di sicurezza (SA), per installazione a parete / bandiera,

29/11/2009 completo di led ad e di gruppo autonomo di alim. c ... uente e

pittogramma integrato indicante l'uscita con leggibilità fino a 24 m in

conformità alla norma UNI EN 1838 - IP54

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 255,40 1´021,60

397 F.O. n.1 interruttore in scatola da incasso, compreso di supporto e

EP180 placca, compreso di ogni altro onere ed accessorio - IP40

29/11/2009 11,00

SOMMANO 11,00 13,55 149,05

398 F.O. n.2 interruttori in scatola  da incasso, compreso di supporto e

EP181 placca compreso di ogni onere ed accessorio IP40

29/11/2009 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 16,24 227,36

399 F.O. n.1 deviatore in scatola da incasso, compreso di supporto e

EP182 placca, compreso di ogni onere e accessorio - IP40

29/11/2009 2,00

SOMMANO 2,00 14,14 28,28

400 F.O. n.2 deviatori in scatola da incasso, compreso di supporto e

EP183 placca, compreso di ogni onere ed accessorio - IP40

29/11/2009 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 17,42 69,68

401 F.O. n.2 pulsanti in scatola da incasso, compreso supporto e placca,
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EP184 compreso di ogni onere ed accessorio - IP40

29/11/2009 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 16,74 66,96

402 F.O. n.1 interruttore in scatola da incasso, compreso di supporto e

EP185 coperchio con guaina cedevole, compreso di ogni altro onere ed

29/11/2009 accessorio - IP55

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 12,50 87,50

403 F.O. PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI

EP186 TUBOLARI, da incasso in controsoffitto 60x60, coppa in

29/11/2009 policarbonato autoestinguente, infrangibile, stampato ad iniezione,

corpo in lamiera di acciaio verniciata, 4x18, completa di reattore

elettromagnetico e lampade, compreso ogni onere e accessorio - IP20

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 128,73 257,46

404 F.O. PLAFONIERE circolari da 2x26W con schermo a lastra piana in

EP163 vetro; cablate e complete di: realttore rifasato a basse perdite,

29/11/2009 condensatore, starter. Plaf. 2x26 incass. da parete schermo in vetro,

compreso lampade fluorescenti 26W e ogni altro onere ed accessorio

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 164,70 494,10

405 F.O. PLAFONIERA LAMPADE A INCANDESCENZA O

EP187 COMPATTE, ADATTE PER ANDRONI,SCALE, CORRIDOI,

29/11/2009 reattore elettromagnetico, corpo in policarbonato, diffusore in vetro

temprato e sabbiato, riflettore in alluminio brillantato, 2x18 da parete

o soffitto, completo di lampade e ogni onere ed accessorio - IP44

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 95,00 665,00

406 Fornitura, posa in opera e collegamento di apparecchio di

EP161 illuminazione di sicurezza (SE) completo di n.1 lampada fluorescente

29/11/2009 da 24W, gruppo autonomo di alimentazione  (autonomia 3h - ricarica

12h), flusso medio 305 lm a 3h, modulo autotest - IP65

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 183,92 1´471,36

407 Fornitura, posa in opera e collegamento di apparecchio di

EP162 illuminazione di sicurezza (SA), per installazione a parete / bandiera,

29/11/2009 completo di led ad e di gruppo autonomo di alim. c ... uente e

pittogramma integrato indicante l'uscita con leggibilità fino a 24 m in

conformità alla norma UNI EN 1838 - IP54

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 255,40 510,80

408 F.O. n.2 interruttori in scatola  da incasso, compreso di supporto e

EP181 placca compreso di ogni onere ed accessorio IP40

29/11/2009 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 16,24 16,24

409 F.O. n.1 interruttore in scatola da incasso, compreso di supporto e
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EP185 coperchio con guaina cedevole, compreso di ogni altro onere ed

29/11/2009 accessorio - IP55

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 12,50 37,50

410 F.O. n.1 deviatore in scatola da incasso, compreso di supporto e

EP182 placca, compreso di ogni onere e accessorio - IP40

29/11/2009 2,00

SOMMANO 2,00 14,14 28,28

411 F.O. n.1 pulsante in scatola da incasso, compreso di supporto e

EP188 coperchio con guaina cedevole, compreso di ogni onere e accessorio -

29/11/2009 IP55

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 12,75 25,50

412 F.O. n.1 presa a spina 2P+T - In=16 A - Un=250V  (P30/P17) e n.1

EP189 presa a spina 2P+T - In=10/16 A - Un=250 V tipo bipasso, in scatola

29/11/2009 da incasso completa di supporto e placca, IP21, compreso ogni altro

onere ed accessorio

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 19,40 38,80

413 F.O. n.1 presa a spina 2P+T - In=16 A - Un=230V  (P30/P17)

EP190 protetta da interruttore automatico 1P+N In=16A - Icu=3kA -

29/11/2009 Un=250 V in scatola da incasso completa di supporto e placca, IP21,

compreso ogni altro anere ed accessorio

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 38,27 191,35

414 Scatole portafrutti da parete IP40 F.O. di scat.portafrutti da parete

EP191 IP40 da 3 o 4 moduli

29/11/2009 per connettori RJ45 1,00

SOMMANO cad 1,00 6,06 6,06

415 Apparecchi modulari componibili della serie civile standard di

EP192 normale livello estetico, (tipo: serie Magic della Bticino, serie System

29/11/2009 della Gewiss, serie Cross della Legrand ecc.), di qualsiasi colore, per

tensioni fino a 230 V. F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP

3,00

SOMMANO cad 3,00 14,38 43,14

416 Quadri rack 19" F.O. di Patch pannell con 24 connettori

EP193 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 181,94 181,94

417 Cavi per trasmissione dati e accessori F.O. di patch cord, cat 6 da 1,5

EP194 metri

29/11/2009 3,00

SOMMANO cad 3,00 7,53 22,59

418 Cavi per trasmissione dati e accessori F.O. di cavo UTP cat 6
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EP195 100,00

29/11/2009

SOMMANO m 100,00 1,59 159,00

419 Scatole portafrutti da parete IP40 F.O. di scat.portafrutti da parete

EP191 IP40 da 3 o 4 moduli

29/11/2009 per connettori RJ45 9,00

SOMMANO cad 9,00 6,06 54,54

420 Apparecchi modulari componibili della serie civile standard di

EP192 normale livello estetico, (tipo: serie Magic della Bticino, serie System

29/11/2009 della Gewiss, serie Cross della Legrand ecc.), di qualsiasi colore, per

tensioni fino a 230 V. F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP

27,00

SOMMANO cad 27,00 14,38 388,26

421 Quadri rack 19" F.O. di Patch pannell con 24 connettori

EP193 2,00

29/11/2009

SOMMANO cad 2,00 181,94 363,88

422 Cavi per trasmissione dati e accessori F.O. di patch cord, cat 6 da 1,5

EP194 metri

29/11/2009 27,00

SOMMANO cad 27,00 7,53 203,31

423 Cavi per trasmissione dati e accessori F.O. di cavo UTP cat 6

EP195 2´000,00

29/11/2009

SOMMANO m 2´000,00 1,59 3´180,00

424 Scatole portafrutti da parete IP40 F.O. di scat.portafrutti da parete

EP191 IP40 da 3 o 4 moduli

29/11/2009 per connettori RJ45 2,00

SOMMANO cad 2,00 6,06 12,12

425 Apparecchi modulari componibili della serie civile standard di

EP192 normale livello estetico, (tipo: serie Magic della Bticino, serie System

29/11/2009 della Gewiss, serie Cross della Legrand ecc.), di qualsiasi colore, per

tensioni fino a 230 V. F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP

6,00

SOMMANO cad 6,00 14,38 86,28

426 Cavi per trasmissione dati e accessori F.O. di cavo UTP cat 6

EP195 1´000,00

29/11/2009

SOMMANO m 1´000,00 1,59 1´590,00

427 Scatole portafrutti da parete IP40 F.O. di scat.portafrutti da parete

EP191 IP40 da 3 o 4 moduli

29/11/2009 per connettori RJ45 26,00

SOMMANO cad 26,00 6,06 157,56

428 Apparecchi modulari componibili della serie civile standard di
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EP192 normale livello estetico, (tipo: serie Magic della Bticino, serie System

29/11/2009 della Gewiss, serie Cross della Legrand ecc.), di qualsiasi colore, per

tensioni fino a 230 V. F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP

78,00

SOMMANO cad 78,00 14,38 1´121,64

429 Cavi per trasmissione dati e accessori F.O. di cavo UTP cat 6

EP195 2´500,00

29/11/2009

SOMMANO m 2´500,00 1,59 3´975,00

430 Quadri rack 19" F.O. di Patch pannell con 24 connettori

EP193 4,00

29/11/2009

SOMMANO cad 4,00 181,94 727,76

431 Cavi per trasmissione dati e accessori F.O. di patch cord, cat 6 da 1,5

EP194 metri

29/11/2009 78,00

SOMMANO cad 78,00 7,53 587,34

432 Quadri rack 19" F.O. di Patch pannell con 24 connettori

EP193 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 181,94 181,94

433 Cavi per trasmissione dati e accessori F.O. di patch cord, cat 6 da 1,5

EP194 metri

29/11/2009 6,00

SOMMANO cad 6,00 7,53 45,18

434 CENTRALE RIVELAZIONE FUMI 2 LOOP. IMPIANTI DI

EP196 RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

29/11/2009 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPP ... dibile completa di alimentatore, display e tastiera

di comando, in grado di gestire almeno 792 dispositivi (non espansa)

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´231,80 3´231,80

435 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP197 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di centrale antinc ... dibile

completa di alimentatore, display e tastiera di comando, in grado di

gestire almeno 792 dispositivi (non espansa)

1,00

SOMMANO cad 1,00 126,26 126,26

436 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP198 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI sensore analogico ottico di fumo

68,00

SOMMANO cad 68,00 51,12 3´476,16
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437 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP199 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di sensore analogico ottico di fumo

68,00

SOMMANO cad 68,00 9,35 635,80

438 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP200 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI unità interfaccia ad un ingresso e ad una

uscita indirizzate

4,00

SOMMANO cad 4,00 59,37 237,48

439 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP201 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di unità interfaccia ad un ingresso e

ad una uscita indirizzate

4,00

SOMMANO cad 4,00 22,45 89,80

440 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP202 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI unità interfaccia ad almeno 4 ingressi e

4 uscite indirizzate

4,00

SOMMANO cad 4,00 159,17 636,68

441 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP202 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI unità interfaccia ad almeno 4 ingressi e

4 uscite indirizzate

4,00

SOMMANO cad 4,00 159,17 636,68

442 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP203 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI modulo isolatore di linea

8,00

SOMMANO cad 8,00 50,26 402,08

443 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP204 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di modulo isolatore di linea

8,00

SOMMANO cad 8,00 7,48 59,84

444 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP205 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO
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29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI camera d'analisi per condotte d'aria,

comprensiva di tubi di campionamento, escluso il sensore e relativa

base.

4,00

SOMMANO cad 4,00 136,20 544,80

445 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP206 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di camera d'analisi per condotte

d'aria, comprensiva di tubi di campionamento, escluso il sensore e

relativa base.

4,00

SOMMANO cad 4,00 56,12 224,48

446 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP207 pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 54,46 108,92

447 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP208 P.O. di pulsante manuale a rottura di vetro, per impianti

29/11/2009 convenzionali

2,00

SOMMANO cad 2,00 14,02 28,04

448 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP209 ripetitore ottico di allarme per linee loop o tradizionali

29/11/2009 60,00

SOMMANO cad 60,00 15,09 905,40

449 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP210 P.O. di ripetitore ottico di allarme per linee loop o tradizionali

29/11/2009 60,00

SOMMANO cad 60,00 9,35 561,00

450 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP211 pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 57,01 114,02

451 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP212 P.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non

29/11/2009 autoalimentato

2,00

SOMMANO cad 2,00 14,02 28,04

452 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP213 fornitura di magnete di trattenimento porte, con pulsante di sgancio,

29/11/2009 da 100 kg completo di contropiastra

2,00

SOMMANO cad 2,00 58,11 116,22
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453 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP214 P.O. di fornitura di magnete di trattenimento porte, con pulsante di

29/11/2009 sgancio, da 100 kg completo di contropiastra

2,00

SOMMANO cad 2,00 37,41 74,82

454 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI TIPO CONVENZIONALE A

EP215 ZONE DI RIVELAZIONE A MICROPROCESSORE fornitura di

29/11/2009 alimentatore in armadio metallico 24v 4+1a (per ricarica) con vano

atto ad accogliere batterie della capacità di 24/28ah

1,00

SOMMANO cad 1,00 243,85 243,85

455 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI TIPO CONVENZIONALE A

EP216 ZONE DI RIVELAZIONE A MICROPROCESSORE P.O. di

29/11/2009 alimentatore in armadio metallico 24v 4+1a (per ricarica) con vano

atto ad accogliere batterie della capacità di 24/28ah

1,00

SOMMANO cad 1,00 56,12 56,12

456 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP198 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI sensore analogico ottico di fumo

11,00

SOMMANO cad 11,00 51,12 562,32

457 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP199 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di sensore analogico ottico di fumo

11,00

SOMMANO cad 11,00 9,35 102,85

458 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP200 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI unità interfaccia ad un ingresso e ad una

uscita indirizzate

3,00

SOMMANO cad 3,00 59,37 178,11

459 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP201 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di unità interfaccia ad un ingresso e

ad una uscita indirizzate

3,00

SOMMANO cad 3,00 22,45 67,35

460 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP202 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI unità interfaccia ad almeno 4 ingressi e
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4 uscite indirizzate

2,00

SOMMANO cad 2,00 159,17 318,34

461 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP217 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di unità interfaccia ad almeno 4

ingressi e 4 uscite indirizzate

2,00

SOMMANO cad 2,00 32,73 65,46

462 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP203 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI modulo isolatore di linea

2,00

SOMMANO cad 2,00 50,26 100,52

463 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP204 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di modulo isolatore di linea

2,00

SOMMANO cad 2,00 7,48 14,96

464 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP205 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI camera d'analisi per condotte d'aria,

comprensiva di tubi di campionamento, escluso il sensore e relativa

base.

2,00

SOMMANO cad 2,00 136,20 272,40

465 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP206 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di camera d'analisi per condotte

d'aria, comprensiva di tubi di campionamento, escluso il sensore e

relativa base.

2,00

SOMMANO cad 2,00 56,12 112,24

466 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP207 pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo

29/11/2009 3,00

SOMMANO cad 3,00 54,46 163,38

467 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP208 P.O. di pulsante manuale a rottura di vetro, per impianti

29/11/2009 convenzionali

3,00

SOMMANO cad 3,00 14,02 42,06
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468 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP209 ripetitore ottico di allarme per linee loop o tradizionali

29/11/2009 10,00

SOMMANO cad 10,00 15,09 150,90

469 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP210 P.O. di ripetitore ottico di allarme per linee loop o tradizionali

29/11/2009 10,00

SOMMANO cad 10,00 9,35 93,50

470 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP211 pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato

29/11/2009 3,00

SOMMANO cad 3,00 57,01 171,03

471 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP212 P.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non

29/11/2009 autoalimentato

3,00

SOMMANO cad 3,00 14,02 42,06

472 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP213 fornitura di magnete di trattenimento porte, con pulsante di sgancio,

29/11/2009 da 100 kg completo di contropiastra

2,00

SOMMANO cad 2,00 58,11 116,22

473 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP214 P.O. di fornitura di magnete di trattenimento porte, con pulsante di

29/11/2009 sgancio, da 100 kg completo di contropiastra

2,00

SOMMANO cad 2,00 37,41 74,82

474 CENTRALE RIVELAZIONE FUMI 2 LOOP. IMPIANTI DI

EP196 RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

29/11/2009 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPP ... dibile completa di alimentatore, display e tastiera

di comando, in grado di gestire almeno 792 dispositivi (non espansa)

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´231,80 3´231,80

475 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP197 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di centrale antinc ... dibile

completa di alimentatore, display e tastiera di comando, in grado di

gestire almeno 792 dispositivi (non espansa)

1,00

SOMMANO cad 1,00 126,26 126,26

476 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP198 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO
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29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI sensore analogico ottico di fumo

30,00

SOMMANO cad 30,00 51,12 1´533,60

477 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP199 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di sensore analogico ottico di fumo

30,00

SOMMANO cad 30,00 9,35 280,50

478 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP200 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI unità interfaccia ad un ingresso e ad una

uscita indirizzate

2,00

SOMMANO cad 2,00 59,37 118,74

479 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP201 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di unità interfaccia ad un ingresso e

ad una uscita indirizzate

2,00

SOMMANO cad 2,00 22,45 44,90

480 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP202 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI unità interfaccia ad almeno 4 ingressi e

4 uscite indirizzate

2,00

SOMMANO cad 2,00 159,17 318,34

481 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP217 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di unità interfaccia ad almeno 4

ingressi e 4 uscite indirizzate

2,00

SOMMANO cad 2,00 32,73 65,46

482 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP203 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI modulo isolatore di linea

2,00

SOMMANO cad 2,00 50,26 100,52

483 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP204 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di modulo isolatore di linea

2,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 2,00 951´926,94

SOMMANO cad 2,00 7,48 14,96

484 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP205 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI camera d'analisi per condotte d'aria,

comprensiva di tubi di campionamento, escluso il sensore e relativa

base.

2,00

SOMMANO cad 2,00 136,20 272,40

485 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP206 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di camera d'analisi per condotte

d'aria, comprensiva di tubi di campionamento, escluso il sensore e

relativa base.

2,00

SOMMANO cad 2,00 56,12 112,24

486 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP207 pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 54,46 108,92

487 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP208 P.O. di pulsante manuale a rottura di vetro, per impianti

29/11/2009 convenzionali

2,00

SOMMANO cad 2,00 14,02 28,04

488 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP211 pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 57,01 114,02

489 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP212 P.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non

29/11/2009 autoalimentato

2,00

SOMMANO cad 2,00 14,02 28,04

490 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI TIPO CONVENZIONALE A

EP215 ZONE DI RIVELAZIONE A MICROPROCESSORE fornitura di

29/11/2009 alimentatore in armadio metallico 24v 4+1a (per ricarica) con vano

atto ad accogliere batterie della capacità di 24/28ah

1,00

SOMMANO cad 1,00 243,85 243,85

491 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI TIPO CONVENZIONALE A

EP216 ZONE DI RIVELAZIONE A MICROPROCESSORE P.O. di

29/11/2009 alimentatore in armadio metallico 24v 4+1a (per ricarica) con vano

atto ad accogliere batterie della capacità di 24/28ah

1,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 1,00 952´849,41

SOMMANO cad 1,00 56,12 56,12

492 CENTRALE RIVELAZIONE FUMI 2 LOOP. IMPIANTI DI

EP196 RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

29/11/2009 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPP ... dibile completa di alimentatore, display e tastiera

di comando, in grado di gestire almeno 792 dispositivi (non espansa)

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´231,80 3´231,80

493 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP197 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di centrale antinc ... dibile

completa di alimentatore, display e tastiera di comando, in grado di

gestire almeno 792 dispositivi (non espansa)

1,00

SOMMANO cad 1,00 126,26 126,26

494 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP198 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI sensore analogico ottico di fumo

5,00

SOMMANO cad 5,00 51,12 255,60

495 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP199 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di sensore analogico ottico di fumo

5,00

SOMMANO cad 5,00 9,35 46,75

496 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP218 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI sensore analogico termico o

termovelocimetrico

2,00

SOMMANO cad 2,00 46,67 93,34

497 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP219 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di sensore analogico termico o

termovelocimetrico

2,00

SOMMANO cad 2,00 9,35 18,70

498 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP200 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI unità interfaccia ad un ingresso e ad una

uscita indirizzate

3,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 3,00 956´677,98

SOMMANO cad 3,00 59,37 178,11

499 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP201 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di unità interfaccia ad un ingresso e

ad una uscita indirizzate

3,00

SOMMANO cad 3,00 22,45 67,35

500 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP202 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI unità interfaccia ad almeno 4 ingressi e

4 uscite indirizzate

2,00

SOMMANO cad 2,00 159,17 318,34

501 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP217 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di unità interfaccia ad almeno 4

ingressi e 4 uscite indirizzate

2,00

SOMMANO cad 2,00 32,73 65,46

502 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP203 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI modulo isolatore di linea

1,00

SOMMANO cad 1,00 50,26 50,26

503 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP204 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di modulo isolatore di linea

1,00

SOMMANO cad 1,00 7,48 7,48

504 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP205 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI camera d'analisi per condotte d'aria,

comprensiva di tubi di campionamento, escluso il sensore e relativa

base.

2,00

SOMMANO cad 2,00 136,20 272,40

505 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON

EP206 CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO

29/11/2009 SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON

SINGOLA COPPIA DI FILI P.O. di camera d'analisi per condotte

d'aria, comprensiva di tubi di campionamento, escluso il sensore e

relativa base.

2,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 2,00 957´637,38

SOMMANO cad 2,00 56,12 112,24

506 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP207 pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 54,46 108,92

507 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP208 P.O. di pulsante manuale a rottura di vetro, per impianti

29/11/2009 convenzionali

2,00

SOMMANO cad 2,00 14,02 28,04

508 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP209 ripetitore ottico di allarme per linee loop o tradizionali

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 15,09 15,09

509 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP210 P.O. di ripetitore ottico di allarme per linee loop o tradizionali

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 9,35 9,35

510 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP211 pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 57,01 114,02

511 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP212 P.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non

29/11/2009 autoalimentato

2,00

SOMMANO cad 2,00 14,02 28,04

512 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP213 fornitura di magnete di trattenimento porte, con pulsante di sgancio,

29/11/2009 da 100 kg completo di contropiastra

4,00

SOMMANO cad 4,00 58,11 232,44

513 ACCESSORI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

EP214 P.O. di fornitura di magnete di trattenimento porte, con pulsante di

29/11/2009 sgancio, da 100 kg completo di contropiastra

4,00

SOMMANO cad 4,00 37,41 149,64

514 Fornitura e posa in opera di centrale per sistema di diffusione sonora

EP220 conforme alla EN-60849, costituita da rack 19", 15 unità, completa di

29/11/2009 microfono, pannello di aerazione, unità ... e tutti gli accessori per

rendere il lavoro finito e funzionante. Compresa programmazione,

messa in funzione e collaudo.

1,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 1,00 958´435,16

SOMMANO cadauno 1,00 19´545,94 19´545,94

515 DIFFUSORI SONORI, PROIETTORI DI SUONO, CASSETTE

EP221 ALTOPARLANTI DA PARETE O DA PLAFONE E DA

29/11/2009 INCASSO, COLONNE SONORE, TROMBE ESPONENZIALI

proiettore di suono 6 W con trasformatore linea

13,00

SOMMANO cad 13,00 59,18 769,34

516 POSA IN OPERA DI APPARECCHI PER IMPIANTI DI

EP222 DIFFUSIONE SONORA p.o. altoparlante/proiettore di suono

29/11/2009 13,00

SOMMANO cad 13,00 14,55 189,15

517 DIFFUSORI SONORI, PROIETTORI DI SUONO, CASSETTE

EP221 ALTOPARLANTI DA PARETE O DA PLAFONE E DA

29/11/2009 INCASSO, COLONNE SONORE, TROMBE ESPONENZIALI

proiettore di suono 6 W con trasformatore linea

4,00

SOMMANO cad 4,00 59,18 236,72

518 POSA IN OPERA DI APPARECCHI PER IMPIANTI DI

EP222 DIFFUSIONE SONORA p.o. altoparlante/proiettore di suono

29/11/2009 4,00

SOMMANO cad 4,00 14,55 58,20

519 DIFFUSORI SONORI, PROIETTORI DI SUONO, CASSETTE

EP221 ALTOPARLANTI DA PARETE O DA PLAFONE E DA

29/11/2009 INCASSO, COLONNE SONORE, TROMBE ESPONENZIALI

proiettore di suono 6 W con trasformatore linea

5,00

SOMMANO cad 5,00 59,18 295,90

520 Fornitura e posa in opera di centrale per sistema di diffusione sonora

EP223 conforme alla EN-60849, 16 zone totali, costituita da: rack 19", 28

29/11/2009 unità; n.1 unità centrale della stessa ti ... e tutti gli accessori per

rendere il lavoro finito e funzionante. Compresa programmazione,

messa in funzione e collaudo.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22´237,93 22´237,93

521 POSA IN OPERA DI APPARECCHI PER IMPIANTI DI

EP222 DIFFUSIONE SONORA p.o. altoparlante/proiettore di suono

29/11/2009 3,00

SOMMANO cad 3,00 14,55 43,65

522 DIFFUSORI SONORI, PROIETTORI DI SUONO, CASSETTE

EP221 ALTOPARLANTI DA PARETE O DA PLAFONE E DA

29/11/2009 INCASSO, COLONNE SONORE, TROMBE ESPONENZIALI

proiettore di suono 6 W con trasformatore linea

3,00

SOMMANO cad 3,00 59,18 177,54

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 1´001´989,53

523 POSA IN OPERA DI APPARECCHI PER IMPIANTI DI

EP222 DIFFUSIONE SONORA p.o. altoparlante/proiettore di suono

29/11/2009 5,00

SOMMANO cad 5,00 14,55 72,75

524 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP224 collegamenti elettrici, di cavi in rame flessibili isolati in gomma

29/11/2009 elastomerica di qualità G9, a norme CEI 2 ... no a mmq è compresa la

fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di

cavo tipo N07G9-K 1 x 1,5

5´000,00

SOMMANO m 5´000,00 0,94 4´700,00

525 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP225 collegamenti elettrici, di cavi in rame flessibili isolati in gomma

29/11/2009 elastomerica di qualità G9, a norme CEI 2 ... no a mmq è compresa la

fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di

cavo tipo N07G9-K 1 x 2,5

3´000,00

SOMMANO m 3´000,00 1,28 3´840,00

526 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP226 collegamenti elettrici, di cavi in rame flessibili isolati in gomma

29/11/2009 elastomerica di qualità G9, a norme CEI 2 ... fino a mmq è compresa

la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O.

di cavo tipo N07G9-K 1 x 6

800,00

SOMMANO m 800,00 2,30 1´840,00

527 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP227 collegamenti elettrici, di cavi in rame flessibili isolati in gomma

29/11/2009 elastomerica di qualità G9, a norme CEI 2 ... fino a mmq è compresa

la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O.

di cavo tipo N07G9-K 1 x 4

2´000,00

SOMMANO m 2´000,00 1,71 3´420,00

528 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP228 collegamenti elettrici, di cavi in rame flessibili isolati in gomma

29/11/2009 elastomerica di qualità G9, a norme CEI 2 ... ino a mmq è compresa

la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O.

di cavo tipo N07G9-K 1 x 10

derivazione camere 600,00

SOMMANO m 600,00 3,30 1´980,00

529 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP229 collegamenti elettrici, di cavi in rame flessibili isolati in gomma

29/11/2009 elastomerica di qualità G9, a norme CEI 2 ... ino a mmq è compresa

la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O.

di cavo tipo N07G9-K 1 x 25

50,00

SOMMANO m 50,00 6,04 302,00

530 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP230 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in
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R I P O R T O 1´018´144,28

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... q è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 1 x 35

200,00

SOMMANO m 200,00 7,80 1´560,00

531 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP231 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ...  è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 2 x 2,5

3´900,00

SOMMANO m 3´900,00 2,62 10´218,00

532 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP232 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ...  è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 3 x 1,5

700,00

SOMMANO m 700,00 2,55 1´785,00

533 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP233 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ...  è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 3 x 2,5

200,00

SOMMANO m 200,00 3,19 638,00

534 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP234 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... mq è compresa la fornitura

in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 3 x 4

200,00

SOMMANO m 200,00 4,19 838,00

535 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP235 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... mq è compresa la fornitura

in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 3 x 6

200,00

SOMMANO m 200,00 5,31 1´062,00

536 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP236 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... q è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 3 x 10

50,00

SOMMANO m 50,00 8,26 413,00

537 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i
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R I P O R T O 1´034´658,28

EP237 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ...  è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 4 x 2,5

500,00

SOMMANO m 500,00 3,94 1´970,00

538 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP238 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ...  è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 5 x 2,5

100,00

SOMMANO m 100,00 4,61 461,00

539 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP239 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... mq è compresa la fornitura

in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 5 x 4

50,00

SOMMANO m 50,00 6,07 303,50

540 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP240 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... mq è compresa la fornitura

in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 5 x 6

50,00

SOMMANO m 50,00 8,65 432,50

541 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP241 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... q è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 5 x 10

50,00

SOMMANO m 50,00 12,52 626,00

542 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP242 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... q è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 5 x 16

150,00

SOMMANO m 150,00 17,90 2´685,00

543 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP243 collegamenti elettrici, di cavi in rame con barriera antifuoco rigidi o

29/11/2009 flessibili, isolati in gomma elastome ... è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FTG10OM1 06/1 kV 2 x 1,5

collegamento con quadro PGEO 200,00

diffusione sonora 150,00

componenti rivelazione fumi 60,00

SOMMANO m 410,00 3,40 1´394,00
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R I P O R T O 1´042´530,28

544 F.O. di cavo resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36, per

EP244 impianto di rivelazione fumi tipo FTG10OH1M1-0,6/1kV 2x1,5

29/11/2009 800,00

SOMMANO cadauno 800,00 3,49 2´792,00

545 Cavi per impianti video - citofonia F.O. di cavo per citofonia 3x0,5

EP245 50,00

29/11/2009

SOMMANO m 50,00 1,29 64,50

546 Canalina in acciaio zincato F.O. di canalina metallica 300x75

EP246 120,00

29/11/2009

SOMMANO m 120,00 21,86 2´623,20

547 Canalina in acciaio zincato F.O. di coperchio per canalina metallica

EP247 larghezza 300

29/11/2009 120,00

SOMMANO m 120,00 8,08 969,60

548 Canalina in acciaio zincato F.O. di canalina metallica 150x75

EP248 50,00

29/11/2009

SOMMANO m 50,00 15,74 787,00

549 Canalina in acciaio zincato F.O. di coperchio per canalina metallica

EP249 larghezza 150

29/11/2009 50,00

SOMMANO m 50,00 5,16 258,00

550 Canalina in acciaio zincato F.O. di curve piane per canalina metallica

EP250 300x75

29/11/2009 15,00

SOMMANO cad 15,00 23,47 352,05

551 Canalina in acciaio zincato F.O. di curve piane per canalina metallica

EP251 150x75

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 15,36 30,72

552 Canalina in acciaio zincato F.O. di coperchi per curve piane canalina

EP252 metallica 300

29/11/2009 15,00

SOMMANO cad 15,00 8,48 127,20

553 Canalina in acciaio zincato F.O. di coperchi per curve piane canalina

EP253 metallica 150

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 5,45 10,90

554 Tubo in pvc flessibile F.O. di tubo PVC incassato D. 20 mm

EP254 700,00
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R I P O R T O 700,00 1´050´545,45

29/11/2009

SOMMANO m 700,00 10,28 7´196,00

555 Tubo in pvc flessibile F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm

EP255 900,00

29/11/2009

SOMMANO m 900,00 11,78 10´602,00

556 Tubo in ferro zincato F.O. di tubo ferro zincato rigido IP 67 D. 20

EP256 mm

29/11/2009 100,00

SOMMANO m 100,00 6,54 654,00

557 Tubo in ferro zincato F.O. di raccordo flessibile per tubo metallico IP

EP257 67 D. 20 mm

29/11/2009 30,00

SOMMANO m 30,00 11,02 330,60

558 Cassette di derivazione metalliche F.O. di cassetta metallica IP 67

EP258 150x110x70

29/11/2009 30,00

SOMMANO cad 30,00 18,12 543,60

559 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico F.O. di

EP259 cassetta da incasso 152x152x70

29/11/2009 30,00

SOMMANO cad 30,00 8,83 264,90

560 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico F.O. di

EP260 cassetta da incasso 196x152x70

29/11/2009 30,00

SOMMANO cad 30,00 11,03 330,90

561 Tubazioni in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante,

EP261 autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza

29/11/2009 alla compressione =>1250N, resistenza all'urto => ... . 25 mm.

Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC

EN 61386. F.O. di tubo PVC rigido IP 55 D. 20 mm

2´000,00

SOMMANO m 2´000,00 2,53 5´060,00

562 Tubazioni in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante,

EP262 autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza

29/11/2009 alla compressione =>1250N, resistenza all'urto => ... . 25 mm.

Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC

EN 61386. F.O. di tubo PVC rigido IP 55 D. 25 mm

500,00

SOMMANO m 500,00 2,99 1´495,00

563 Tubazioni in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante,

EP263 autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza

29/11/2009 alla compressione =>1250N, resistenza all'urto => ... . 25 mm.

Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC

EN 61386. F.O. di tubo PVC rigido IP 55 D. 32 mm
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R I P O R T O 1´077´022,45

200,00

SOMMANO m 200,00 3,72 744,00

564 Cassette di derivazione in materiale plastico, autoestinguente,

EP264 antiurto. F.O. di cassetta da parete 150x110x70

29/11/2009 300,00

SOMMANO cad 300,00 8,60 2´580,00

565 Cassette di derivazione in materiale plastico, autoestinguente,

EP265 antiurto. F.O. di cassetta da parete 240x190x90

29/11/2009 50,00

SOMMANO cad 50,00 14,73 736,50

566 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP224 collegamenti elettrici, di cavi in rame flessibili isolati in gomma

29/11/2009 elastomerica di qualità G9, a norme CEI 2 ... no a mmq è compresa la

fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di

cavo tipo N07G9-K 1 x 1,5

3´000,00

SOMMANO m 3´000,00 0,94 2´820,00

567 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP225 collegamenti elettrici, di cavi in rame flessibili isolati in gomma

29/11/2009 elastomerica di qualità G9, a norme CEI 2 ... no a mmq è compresa la

fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di

cavo tipo N07G9-K 1 x 2,5

1´500,00

SOMMANO m 1´500,00 1,28 1´920,00

568 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP226 collegamenti elettrici, di cavi in rame flessibili isolati in gomma

29/11/2009 elastomerica di qualità G9, a norme CEI 2 ... fino a mmq è compresa

la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O.

di cavo tipo N07G9-K 1 x 6

500,00

SOMMANO m 500,00 2,30 1´150,00

569 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP227 collegamenti elettrici, di cavi in rame flessibili isolati in gomma

29/11/2009 elastomerica di qualità G9, a norme CEI 2 ... fino a mmq è compresa

la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O.

di cavo tipo N07G9-K 1 x 4

1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 1,71 1´710,00

570 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP232 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ...  è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 3 x 1,5

800,00

SOMMANO m 800,00 2,55 2´040,00

571 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i
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R I P O R T O 1´090´722,95

EP233 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ...  è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 3 x 2,5

500,00

SOMMANO m 500,00 3,19 1´595,00

572 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP234 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... mq è compresa la fornitura

in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 3 x 4

500,00

SOMMANO m 500,00 4,19 2´095,00

573 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP237 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ...  è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 4 x 2,5

60,00

SOMMANO m 60,00 3,94 236,40

574 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP240 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... mq è compresa la fornitura

in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 5 x 6

300,00

SOMMANO m 300,00 8,65 2´595,00

575 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP241 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... q è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 5 x 10

100,00

SOMMANO m 100,00 12,52 1´252,00

576 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP242 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... q è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 5 x 16

50,00

SOMMANO m 50,00 17,90 895,00

577 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP266 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... q è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 5 x 25

70,00

SOMMANO m 70,00 25,58 1´790,60

578 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i
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R I P O R T O 1´101´181,95

EP243 collegamenti elettrici, di cavi in rame con barriera antifuoco rigidi o

29/11/2009 flessibili, isolati in gomma elastome ... è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FTG10OM1 06/1 kV 2 x 1,5

al PGES 250,00

diffusione sonora 150,00

componenti rivelazione fumi 100,00

SOMMANO m 500,00 3,40 1´700,00

579 F.O. di cavo resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36, per

EP244 impianto di rivelazione fumi tipo FTG10OH1M1-0,6/1kV 2x1,5

29/11/2009 300,00

SOMMANO cadauno 300,00 3,49 1´047,00

580 Tubo in ferro zincato F.O. di tubo ferro zincato rigido IP 67 D. 20

EP256 mm

29/11/2009 100,00

SOMMANO m 100,00 6,54 654,00

581 Tubo in ferro zincato F.O. di raccordo flessibile per tubo metallico IP

EP257 67 D. 20 mm

29/11/2009 30,00

SOMMANO m 30,00 11,02 330,60

582 Cassette di derivazione metalliche F.O. di cassetta metallica IP 67

EP258 150x110x70

29/11/2009 30,00

SOMMANO cad 30,00 18,12 543,60

583 Canalina in acciaio zincato F.O. di canalina metallica 300x75

EP246 100,00

29/11/2009

SOMMANO m 100,00 21,86 2´186,00

584 Canalina in acciaio zincato F.O. di coperchio per canalina metallica

EP247 larghezza 300

29/11/2009 100,00

SOMMANO m 100,00 8,08 808,00

585 Canalina in acciaio zincato F.O. di separatori per canalina metallica

EP267 altezza 75

29/11/2009 100,00

SOMMANO m 100,00 4,73 473,00

586 Canalina in acciaio zincato F.O. di curve piane per canalina metallica

EP250 300x75

29/11/2009 5,00

SOMMANO cad 5,00 23,47 117,35

587 Canalina in acciaio zincato F.O. di coperchi per curve piane canalina

EP252 metallica 300

29/11/2009 5,00
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R I P O R T O 5,00 1´109´041,50

SOMMANO cad 5,00 8,48 42,40

588 Tubazioni in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante,

EP261 autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza

29/11/2009 alla compressione =>1250N, resistenza all'urto => ... . 25 mm.

Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC

EN 61386. F.O. di tubo PVC rigido IP 55 D. 20 mm

500,00

SOMMANO m 500,00 2,53 1´265,00

589 Tubazioni in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante,

EP262 autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza

29/11/2009 alla compressione =>1250N, resistenza all'urto => ... . 25 mm.

Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC

EN 61386. F.O. di tubo PVC rigido IP 55 D. 25 mm

1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 2,99 2´990,00

590 Tubazioni in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante,

EP263 autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza

29/11/2009 alla compressione =>1250N, resistenza all'urto => ... . 25 mm.

Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC

EN 61386. F.O. di tubo PVC rigido IP 55 D. 32 mm

400,00

SOMMANO m 400,00 3,72 1´488,00

591 Cassette di derivazione in materiale plastico, autoestinguente,

EP264 antiurto. F.O. di cassetta da parete 150x110x70

29/11/2009 150,00

SOMMANO cad 150,00 8,60 1´290,00

592 Cassette di derivazione in materiale plastico, autoestinguente,

EP265 antiurto. F.O. di cassetta da parete 240x190x90

29/11/2009 15,00

SOMMANO cad 15,00 14,73 220,95

593 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP224 collegamenti elettrici, di cavi in rame flessibili isolati in gomma

29/11/2009 elastomerica di qualità G9, a norme CEI 2 ... no a mmq è compresa la

fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di

cavo tipo N07G9-K 1 x 1,5

2´000,00

SOMMANO m 2´000,00 0,94 1´880,00

594 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP225 collegamenti elettrici, di cavi in rame flessibili isolati in gomma

29/11/2009 elastomerica di qualità G9, a norme CEI 2 ... no a mmq è compresa la

fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di

cavo tipo N07G9-K 1 x 2,5

1´500,00

SOMMANO m 1´500,00 1,28 1´920,00

595 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP226 collegamenti elettrici, di cavi in rame flessibili isolati in gomma

29/11/2009 elastomerica di qualità G9, a norme CEI 2 ... fino a mmq è compresa
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R I P O R T O 1´120´137,85

la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O.

di cavo tipo N07G9-K 1 x 6

300,00

SOMMANO m 300,00 2,30 690,00

596 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP227 collegamenti elettrici, di cavi in rame flessibili isolati in gomma

29/11/2009 elastomerica di qualità G9, a norme CEI 2 ... fino a mmq è compresa

la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O.

di cavo tipo N07G9-K 1 x 4

500,00

SOMMANO m 500,00 1,71 855,00

597 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP232 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ...  è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 3 x 1,5

1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 2,55 2´550,00

598 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP233 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ...  è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 3 x 2,5

500,00

SOMMANO m 500,00 3,19 1´595,00

599 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP234 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... mq è compresa la fornitura

in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 3 x 4

200,00

SOMMANO m 200,00 4,19 838,00

600 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP240 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... mq è compresa la fornitura

in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 5 x 6

50,00

SOMMANO m 50,00 8,65 432,50

601 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP242 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... q è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 5 x 16

60,00

SOMMANO m 60,00 17,90 1´074,00

602 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP266 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... q è compresa la fornitura in
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opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 5 x 25

50,00

SOMMANO m 50,00 25,58 1´279,00

603 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP243 collegamenti elettrici, di cavi in rame con barriera antifuoco rigidi o

29/11/2009 flessibili, isolati in gomma elastome ... è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FTG10OM1 06/1 kV 2 x 1,5

componenti rivelazione fumi 30,00

diffusione sonora atrio 100,00

giunzione con linee diffusione sonora CUP (per spostamento centrale

diffusione sonora) 400,00

SOMMANO m 530,00 3,40 1´802,00

604 F.O. di cavo resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36, per

EP244 impianto di rivelazione fumi tipo FTG10OH1M1-0,6/1kV 2x1,5

29/11/2009 300,00

SOMMANO cadauno 300,00 3,49 1´047,00

605 Tubo in ferro zincato F.O. di tubo ferro zincato rigido IP 67 D. 20

EP256 mm

29/11/2009 50,00

SOMMANO m 50,00 6,54 327,00

606 Tubo in ferro zincato F.O. di raccordo flessibile per tubo metallico IP

EP257 67 D. 20 mm

29/11/2009 15,00

SOMMANO m 15,00 11,02 165,30

607 Cassette di derivazione metalliche F.O. di cassetta metallica IP 67

EP258 150x110x70

29/11/2009 15,00

SOMMANO cad 15,00 18,12 271,80

608 Canalina in acciaio zincato F.O. di canalina metallica 100x75

EP268 50,00

29/11/2009

SOMMANO m 50,00 14,44 722,00

609 Canalina in acciaio zincato F.O. di coperchio per canalina metallica

EP269 larghezza 100

29/11/2009 50,00

SOMMANO m 50,00 4,24 212,00

610 Canalina in acciaio zincato F.O. di separatori per canalina metallica

EP267 altezza 75

29/11/2009 100,00

SOMMANO m 100,00 4,73 473,00

611 Canalina in acciaio zincato F.O. di curve piane per canalina metallica

EP270 100x75
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29/11/2009 3,00

SOMMANO cad 3,00 13,33 39,99

612 Canalina in acciaio zincato F.O. di coperchi per curve piane canalina

EP271 metallica 100

29/11/2009 3,00

SOMMANO cad 3,00 4,55 13,65

613 Canalina per distribuzione e portaapparecchi F.O. di canalina PVC

EP272 100x60

29/11/2009 80,00

SOMMANO m 80,00 17,18 1´374,40

614 Canalina per distribuzione e portaapparecchi F.O. di separatore

EP273 interno per canalina PVC h = 60

29/11/2009 160,00

SOMMANO m 160,00 1,82 291,20

615 Canalina per distribuzione e portaapparecchi F.O. di testate di

EP274 chiusura fino a 100x60 mm

29/11/2009 6,00

SOMMANO cad 6,00 1,82 10,92

616 Tubo in pvc flessibile F.O. di tubo PVC incassato D. 20 mm

EP254 500,00

29/11/2009

SOMMANO m 500,00 10,28 5´140,00

617 Tubo in pvc flessibile F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm

EP255 200,00

29/11/2009

SOMMANO m 200,00 11,78 2´356,00

618 Tubo in pvc flessibile F.O. di tubo PVC incassato D. 32 mm

EP275 100,00

29/11/2009

SOMMANO m 100,00 13,03 1´303,00

619 Cassette di derivazione in materiale plastico, autoestinguente,

EP264 antiurto. F.O. di cassetta da parete 150x110x70

29/11/2009 5,00

SOMMANO cad 5,00 8,60 43,00

620 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP224 collegamenti elettrici, di cavi in rame flessibili isolati in gomma

29/11/2009 elastomerica di qualità G9, a norme CEI 2 ... no a mmq è compresa la

fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di

cavo tipo N07G9-K 1 x 1,5

1´500,00

SOMMANO m 1´500,00 0,94 1´410,00

621 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP225 collegamenti elettrici, di cavi in rame flessibili isolati in gomma
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29/11/2009 elastomerica di qualità G9, a norme CEI 2 ... no a mmq è compresa la

fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di

cavo tipo N07G9-K 1 x 2,5

600,00

SOMMANO m 600,00 1,28 768,00

622 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP226 collegamenti elettrici, di cavi in rame flessibili isolati in gomma

29/11/2009 elastomerica di qualità G9, a norme CEI 2 ... fino a mmq è compresa

la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O.

di cavo tipo N07G9-K 1 x 6

200,00

SOMMANO m 200,00 2,30 460,00

623 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP227 collegamenti elettrici, di cavi in rame flessibili isolati in gomma

29/11/2009 elastomerica di qualità G9, a norme CEI 2 ... fino a mmq è compresa

la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O.

di cavo tipo N07G9-K 1 x 4

100,00

SOMMANO m 100,00 1,71 171,00

624 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP232 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ...  è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 3 x 1,5

200,00

SOMMANO m 200,00 2,55 510,00

625 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP233 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ...  è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 3 x 2,5

300,00

SOMMANO m 300,00 3,19 957,00

626 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP234 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... mq è compresa la fornitura

in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 3 x 4

200,00

SOMMANO m 200,00 4,19 838,00

627 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP235 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... mq è compresa la fornitura

in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 3 x 6

100,00

SOMMANO m 100,00 5,31 531,00

628 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP240 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in
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29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... mq è compresa la fornitura

in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 5 x 6

40,00

SOMMANO m 40,00 8,65 346,00

629 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP242 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in

29/11/2009 gomma etilpropilenica ad alto modulo  ... q è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FG70M1 0,6/1 kV 5 x 16

100,00

SOMMANO m 100,00 17,90 1´790,00

630 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i

EP243 collegamenti elettrici, di cavi in rame con barriera antifuoco rigidi o

29/11/2009 flessibili, isolati in gomma elastome ... è compresa la fornitura in

opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo

FTG10OM1 06/1 kV 2 x 1,5

diffusione sonora 400,00

sgancio emergenza 100,00

collegamento tra centrali diffusione sonora e rivelazione fumi 140,00

SOMMANO m 640,00 3,40 2´176,00

631 F.O. di cavo resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36, per

EP244 impianto di rivelazione fumi tipo FTG10OH1M1-0,6/1kV 2x1,5

29/11/2009 250,00

SOMMANO cadauno 250,00 3,49 872,50

632 Canalina in acciaio zincato F.O. di canalina metallica 300x75

EP246 50,00

29/11/2009

SOMMANO m 50,00 21,86 1´093,00

633 Canalina in acciaio zincato F.O. di coperchio per canalina metallica

EP247 larghezza 300

29/11/2009 50,00

SOMMANO m 50,00 8,08 404,00

634 Canalina in acciaio zincato F.O. di separatori per canalina metallica

EP267 altezza 75

29/11/2009 50,00

SOMMANO m 50,00 4,73 236,50

635 Tubo in pvc flessibile F.O. di tubo PVC incassato D. 20 mm

EP254 100,00

29/11/2009

SOMMANO m 100,00 10,28 1´028,00

636 Tubo in pvc flessibile F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm

EP255 200,00

29/11/2009

SOMMANO m 200,00 11,78 2´356,00
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637 Tubo in pvc flessibile F.O. di tubo PVC incassato D. 32 mm

EP275 50,00

29/11/2009

SOMMANO m 50,00 13,03 651,50

638 Tubo in pvc flessibile F.O. di tubo PVC incassato D. 40 mm

EP276 30,00

29/11/2009

SOMMANO m 30,00 14,79 443,70

639 Tubazioni in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante,

EP262 autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza

29/11/2009 alla compressione =>1250N, resistenza all'urto => ... . 25 mm.

Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC

EN 61386. F.O. di tubo PVC rigido IP 55 D. 25 mm

250,00

SOMMANO m 250,00 2,99 747,50

640 Tubazioni in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante,

EP263 autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza

29/11/2009 alla compressione =>1250N, resistenza all'urto => ... . 25 mm.

Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC

EN 61386. F.O. di tubo PVC rigido IP 55 D. 32 mm

250,00

SOMMANO m 250,00 3,72 930,00

641 Tubazioni in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante,

EP277 autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza

29/11/2009 alla compressione =>1250N, resistenza all'urto => ... . 25 mm.

Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC

EN 61386. F.O. di tubo PVC rigido IP 55 D. 40 mm

450,00

SOMMANO m 450,00 4,54 2´043,00

642 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico F.O. di

EP259 cassetta da incasso 152x152x70

29/11/2009 10,00

SOMMANO cad 10,00 8,83 88,30

643 Cassette di derivazione in materiale plastico, autoestinguente,

EP264 antiurto. F.O. di cassetta da parete 150x110x70

29/11/2009 30,00

SOMMANO cad 30,00 8,60 258,00

644 Smantellamento di impianto completo smantellamento impianti

EP137 completi

29/11/2009 600,00

SOMMANO m² 600,00 2,64 1´584,00

645 F.o. di impianto di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di

EP278 tacitazione, con segnalazione acustica e ottica di ripetizione.  f.o.

29/11/2009 impianto di chiamata con pulsante a tirante

1,00

SOMMANO cad 1,00 86,09 86,09
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646 F.o. di impianto di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di

EP278 tacitazione, con segnalazione acustica e ottica di ripetizione.  f.o.

29/11/2009 impianto di chiamata con pulsante a tirante

5,00

SOMMANO cad 5,00 86,09 430,45

647 COMPONENTI PER IMPIANTI DI TERRA nodo equipotenziale

EP135 base per locali a uso medico

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 608,40 608,40

648 COMPONENTI PER IMPIANTI DI TERRA per ogni collegamento

EP136 al nodo equipotenziale

29/11/2009 10,00

SOMMANO cad 10,00 76,02 760,20

649 COMPONENTI PER BARRIERE ANTIFIAMMA materiale

EP140 sigillante espand. x barriera 950 cm³

29/11/2009 4,00

SOMMANO a 4,00 51,69 206,76

650 ESTRATTORI DA MURO O DA FINESTRA, SERIE CIVILE

EP279 ALIMENTAZIONE MONOFASE 220 V, 50 Hz estrattore da muro

29/11/2009 600 m³/ora 40 W

2,00

SOMMANO cad 2,00 62,61 125,22

651 POSA IN OPERA DI ESTRATTORI E VENTILATORI ELETTRICI

EP280 p.o. estrattori elettrici da muro

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 24,25 48,50

652 Ripristino e chiusura di scassi su pareti, solette, o pavimento con

EP138 materiali idonei al tipo di muratura esistente, compresa la rifinitura

29/11/2009 dell'intonaco e lo smaltimento dei materiali di risulta. ripristino di

tracce

500,00

SOMMANO m 500,00 4,85 2´425,00

653 Esecuzione di punto di alimentazione di apparecchiatura fissa in

EP139 campo (asciugamani elettrici, pompe, termostati, apparecchiature la

29/11/2009 cui fornitura è prevista nelle opere fluidomecc ... anti e prese esistenti

da rialimentare, etc.) compresi materiali di consumo e le prove di

funzionamento e/o regolazione.

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 42,22 844,40

654 accessori comuni F.O. di termostato

EP281 2,00

29/11/2009

SOMMANO cad 2,00 46,57 93,14
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655 F.O. di quadretti inclusi organi di interruzione e collegamenti al

EP141 sistema a monte ed a valle. Grado di protezione fino a IP 55. F.O. di

29/11/2009 quadro protezione utilizzatori a parete con sezion.  16A fino a 32A

6,00

SOMMANO cad 6,00 47,96 287,76

656 F.O. di quadretti inclusi organi di interruzione e collegamenti al

EP282 sistema a monte ed a valle. I differenziali previsti sono quelli di tipo

29/11/2009 normale. Nel caso in cui si utilizzino d ... sso, ripristino e finitura

dell'intonaco ed ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di quadro

con pulsante di sgancio

2,00

SOMMANO cad 2,00 65,76 131,52

657 Oneri accessori disegno quadri e/o schemi a blocchi

EP142 (per disegni As-Built) 2,00

29/11/2009

SOMMANO cad 2,00 69,99 139,98

658 Oneri accessori digitalizzazione di disegni formato A4

EP143 (per disegni As-Built) 10,00

29/11/2009

SOMMANO cad 10,00 52,52 525,20

659 Oneri accessori digitalizzazione di disegni formato A0

EP144 (per disegni As-Built) 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 122,72 122,72

660 Oneri accessori dichiarazione di conformità

EP145 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 43,78 43,78

661 F.O. di quadretti inclusi organi di interruzione e collegamenti al

EP141 sistema a monte ed a valle. Grado di protezione fino a IP 55. F.O. di

29/11/2009 quadro protezione utilizzatori a parete con sezion.  16A fino a 32A

2,00

SOMMANO cad 2,00 47,96 95,92

662 Oneri accessori disegno quadri e/o schemi a blocchi

EP142 3,00

29/11/2009

SOMMANO cad 3,00 69,99 209,97

663 Oneri accessori digitalizzazione di disegni formato A4

EP143 20,00

29/11/2009

SOMMANO cad 20,00 52,52 1´050,40

664 Oneri accessori digitalizzazione di disegni formato A0

EP144 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 122,72 122,72

665 Oneri accessori dichiarazione di conformità

EP145 1,00
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29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 43,78 43,78

666 F.O. n.1 interruttore in scatola da incasso, compreso di supporto e

EP180 placca, compreso di ogni altro onere ed accessorio - IP40

29/11/2009 7,00

SOMMANO 7,00 13,55 94,85

667 F.O. n.1 deviatore in scatola da incasso, compreso di supporto e

EP182 placca, compreso di ogni onere e accessorio - IP40

29/11/2009 2,00

SOMMANO 2,00 14,14 28,28

668 Fornitura, posa in opera e collegamento pannello gestione emergenze

EP283 spogliatoi, denominato PGES, costituito come indicato nello schema

29/11/2009 di tavola E320 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro

onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´345,08 2´345,08

669 F.O. n.1 presa a spina 2P+T - In=16 A - Un=250V  (P30/P17) e n.1

EP189 presa a spina 2P+T - In=10/16 A - Un=250 V tipo bipasso, in scatola

29/11/2009 da incasso completa di supporto e placca, IP21, compreso ogni altro

onere ed accessorio

17,00

SOMMANO cadauno 17,00 19,40 329,80

670 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico F.O. di

EP259 cassetta da incasso 152x152x70

29/11/2009 10,00

SOMMANO cad 10,00 8,83 88,30

671 F.O. n.1 presa a spina 2P+T - In=16 A - Un=230V  (P30/P17)

EP190 protetta da interruttore automatico 1P+N In=16A - Icu=3kA -

29/11/2009 Un=250 V in scatola da incasso completa di supporto e placca, IP21,

compreso ogni altro anere ed accessorio

75,00

SOMMANO cadauno 75,00 38,27 2´870,25

672 PRESE TIPO CEE-17, IP-44, IP-55, IP-65 IN ESECUZIONE DA

EP284 PARETE CON E SENZA INTERRUTTORE DI BLOCCO presa

29/11/2009 tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A, IP-44

3,00

SOMMANO cad 3,00 44,51 133,53

673 PRESE TIPO CEE-17, IP-44, IP-55, IP-65 IN ESECUZIONE DA

EP285 PARETE CON E SENZA INTERRUTTORE DI BLOCCO presa

29/11/2009 tipo CEE 17 , interbloc. 4p+t, 16 A, IP-44

3,00

SOMMANO cad 3,00 52,83 158,49

674 POSA IN OPERA DI PRESE TIPO CEE, COMPLETE DI

EP286 CUSTODIA COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI p.o. di
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29/11/2009 prese CEE interbloccate 2-3-4p+t 16 A

6,00

SOMMANO cad 6,00 14,23 85,38

675 Centralino da parete IP 40 senza portella F.O. di da parete IP40 con

EP287 portella 24 moduli

29/11/2009 per prese CEE 2,00

SOMMANO cad 2,00 30,68 61,36

676 Fornitura in opera di segnalazioni acustiche e luminose f.o.

EP288 segnalazione addizionale

29/11/2009 3,00

SOMMANO cad 3,00 34,78 104,34

677 Fornitura, posa in opera e collegamento quadro UTA1 oculistica,

EP289 denominato QUTA1, costituito come indicato nello schema di tavola

29/11/2009 E321 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed

accessorio per dare il quadro finito e funzionante

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´252,17 3´252,17

678 Fornitura, posa in opera e collegamento quadro UTA2 oculistica,

EP290 denominato QUTA2, costituito come indicato nello schema di tavola

29/11/2009 E322 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed

accessorio per dare il quadro finito e funzionante

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´252,17 3´252,17

679 FORNITURA IN OPERA APPARECCHI PER IMPIANTI

EP291 CITOFONICI f.o. citofono intercom. a 2 tasti

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 33,63 33,63

680 CITOFONI DA PARETE E DA TAVOLO PER SERVIZIO DI

EP292 PORTIERE ELETTRICO (PE), CENTRALINO E

29/11/2009 INTERCOMUNICANTE posto interno bicanale per portiere elettr.

1,00

SOMMANO cad 1,00 20,38 20,38

681 POSA IN OPERA DI APPARECCHI PER IMPIANTI CITOFONICI

EP293 p.o. di posto interno bicanale

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 28,44 28,44

682 Riprogrammazione della centrale di diffusione sonora esistente nel

EP294 reparto Fisiatria comprese le prove di funzionamento e/o regolazione,

29/11/2009 schemi di collegamento aggiornati e ogni onere e accessorio per dare

il lavoro finito e funzionante.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 497,49 497,49

683 Fornitura e posa in opera di Refrigeratore d'acqua condensato ad aria,
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EP295 con ventilatori assiali. Potenzialità frigorifera 112 kW. Completo di:

16/04/2010 Elettropompa, vaso di espansione chius ... elo evaporatore,

manometro acqua, pressostrato differenziale acqua, griglia di

protezione batteria, giunti antivibranti.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 20´665,80 20´665,80

684 VASO ESPANSIONE PER CIRCUITO CHIUSO A MEMBRANA

EP296 ACARICA DI AZOTO DA LITRI 35

16/04/2010 Circuito acqua refrigerata 1,00

SOMMANO cad 1,00 98,00 98,00

685 VASO ESPANSIONE PER CIRCUITO CHIUSO A MEMBRANA

EP297 A CARICA DI AZOTO DA LITRI 150

16/04/2010 Circuito secondario scambiatore a piastre 2,00

SOMMANO cad 2,00 202,00 404,00

686 PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E

EP298 APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI: 57A30 - 57B20 -

16/04/2010 57D30 - 57E90 - 57F00 - DAL 58E10 AL 58E40 - 58H10 - 58H20 -

DAL 59D30 AL 59E60 - DAL 59 ...  DAL 59L30 AL 59N50 - DAL

59N80 AL 59P00 - DAL 59P20 AL 59T40 AUMENTO SUI PREZZI

DI DETTI ARTICOLI DEL (percentuale 35%)

Posa vaso espansione da 35 litri 1,00 98,000 98,00

Posa vaso espansione da 150 litri 2,00 202,000 404,00

SOMMANO 502,00 0,35 175,70

687 Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato

EP299 Potenza sino kW 0,5 DN40

16/04/2010 Elettropompa P1 1,00

SOMMANO cad 1,00 303,26 303,26

688 Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato

EP300 Potenza sino kW 1,5 DN50

16/04/2010 Elettropompa P3 1,00

Elettropompa P4 1,00

SOMMANO cad 2,00 431,60 863,20

689 Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato

EP301 Potenza sino kW 0,75 DN50

16/04/2010 Elettropompa P2 1,00

SOMMANO cad 1,00 431,60 431,60

690 Elettropompe monofasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato

EP302 Potenza sino 0,25 kW attacco DN 15

16/04/2010 Elettropompa P5 1,00

SOMMANO cad 1,00 259,40 259,40

691 Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato

EP300 Potenza sino kW 1,5 DN50

16/04/2010 Elettropompa P6 1,00

SOMMANO cad 1,00 431,60 431,60
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692 ELETTROPOMPE GEMELLARI CON CARATTERISTICHE DI

EP303 CUI ALL'ARTICOLO 61A90 - AUMENTO SUI PREZZI DEL

16/04/2010 PREDETTO ARTICOLO AUMENTO DEL (Percentuale 80%)

Elettropompe P1 1,00 303,260 303,26

Elettropompe P2 1,00 431,600 431,60

Elettropompe P3 1,00 431,600 431,60

Elettropompe P4 1,00 431,600 431,60

Elettropompe P5 1,00 259,400 259,40

Elettropompe P6 1,00 431,600 431,60

SOMMANO 2´289,06 0,80 1´831,25

693 POSA IN OPERA CIRCOLATORI,ELETTROPOMPE E MOTORI

EP304 ELETTRICI COMPRESO OPERE MURARIE PER EVENTUALE

16/04/2010 BASAMENTO AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. DAL 61A10

AL 61C40 AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. DAL 61A10 AL

61C40 (percentuale 20 %)

Elettropompe P1 1,80 303,260 545,87

Elettropompe P2 1,80 431,600 776,88

Elettropompe P3 1,80 431,600 776,88

Elettropompe P4 1,80 431,600 776,88

Elettropompe P5 2,00 259,400 518,80

Elettropompe P6 1,80 431,600 776,88

SOMMANO 4´172,19 0,20 834,44

694 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI GIUNTO ANTIVIBRANTE

EP305 DI GOMMA CON CANOTTO CILINDRICO, IDONEO AD

16/04/2010 INTERROMPERE LA TRASMISSIONE DEI RUMORI E AD

ASSORBIRE PICCOLE VIBRAZIONI LUNGO LE TUBAZIONI,

IMPIEGABILE PER ACQUA FREDDA E CALDA FINO A 100 °C,

PN 10, ATTACCHI FILETTATI.

DIAMETRO NOMINALE: DN 40

Elettropompe P1 2,00

Elettropompe P3 2,00

Elettropompe P4 2,00

SOMMANO cad 6,00 73,90 443,40

695 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI GIUNTO ANTIVIBRANTE

EP306 DI GOMMA CON CANOTTO CILINDRICO, IDONEO AD

16/04/2010 INTERROMPERE LA TRASMISSIONE DEI RUMORI E AD

ASSORBIRE PICCOLE VIBRAZIONI LUNGO LE TUBA ...

ALDA FINO A 100 °C, PN 10, ATTACCHI FLANGIATI,

COMPLETI DI CONTROFLANGE, BULLONI E GUARNIZIONI.

DIAMETRO NOMINALE: DN50

Elettropompe P2 2,00

Elettropompe P6 2,00

SOMMANO cad 4,00 84,70 338,80

696 FILTRI A Y IN GHISA FLANGIATI PN 16 DN 80

EP307 Circuito secondario scambiatore di calore 1,00

16/04/2010

SOMMANO cad 1,00 47,55 47,55

697 VALVOLA DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO PER IMPIANTI A

EP308 CIRCUITO CHIUSO CON GRUPPO COMPLETO DI

16/04/2010 MANOMETRO VALVOLA DI RITEGNO, VALVOLE A SFERA,

FILTRO. DIAMETRO 3/4"

1,00

SOMMANO cad 1,00 51,90 51,90
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698 VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE, ATTACCHI FILETTATI

EP309 DIAMETRO 3/8"

16/04/2010 Circuito Radiatori 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 79,00 79,00

699 Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati Diametro 1"

EP310 Circuito Ventil convettori 1,00

16/04/2010

SOMMANO cad 1,00 98,12 98,12

700 VALVOLA MISCELATRICE IN GHISA, A 3 VIE, PN 10, A

EP311 STELO, ATTACCHI A FLANGE DN 50

16/04/2010 Circuito acqua surriscaldata 1,00

SOMMANO cad 1,00 139,00 139,00

701 FLUSSOSTATO

EP312 Circuito acqua calda 1,00

16/04/2010

SOMMANO cad 1,00 72,70 72,70

702 PRESSOSTATO DI BLOCCO A TARATURA FISSA PER

EP313 IMPIANTI A CIRCUITO CHIUSO CON RIARMO MANUALE

16/04/2010 Circuito acqua calda 1,00

SOMMANO cad 1,00 28,60 28,60

703 VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA,OMOLOGATA

EP314 ISPESL DIAMETRO 1"

16/04/2010 Circuito acqua calda 2,00

SOMMANO cad 2,00 44,40 88,80

704 VALVOLA DI SICUREZZA A SCARICO TERMICO,IN BRONZO

EP315 COMPLETA DI MICROINTERRUTTORE,A RIARMO

16/04/2010 MANUALE, AD AZIONE POSITIVA,OMOLOGATA ISPESL

DIAMETRO 1" 1/2

Circuito acqua calda 1,00

SOMMANO cad 1,00 116,00 116,00

705 VALVOLINE PER SFOGO ARIA, AUTOMATICHE A

EP316 GALLEGGIANTE DIAMETRO 3/8"

16/04/2010 12,00

SOMMANO cad 12,00 6,86 82,32

706 POZZETTO TERMOMETRICO OTTONE CONFORME

EP317 SPECIFICA ISPESL 1/2X100

16/04/2010 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,69 14,76

707 CONVOGLIATORI DI SCARICO PER VALVOLE DI

EP318 SICUREZZA A MEMBRANA DIAMETRO 3/4"X3/4"

16/04/2010 Valvola di sicurezza 2,00

Valvola di scarico termico 1,00

SOMMANO cad 3,00 7,15 21,45

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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708 IMBUTO RACCOGLITORE DI SCARICO A BACINELLA

EP319 3,00

16/04/2010

SOMMANO cad 3,00 15,50 46,50

709 VALVOLA DI RITENUTA A MANICOTTO,COMPLETAMENTE

EP320 INBRONZO,DEL TIPO CON OTTURATORE,A FLUSSO

16/04/2010 AVVIATO,ROBUSTE, PN 16 DIAMETRO 3/4"

Elettropompe P5 1,00

SOMMANO cad 1,00 16,40 16,40

710 VALVOLA DI RITENUTA A MANICOTTO,COMPLETAMENTE

EP321 INBRONZO,DEL TIPO CON OTTURATORE,A FLUSSO

16/04/2010 AVVIATO,ROBUSTE, PN 16 DIAMETRO 1" 1/2

Elettropompe P1 1,00

Elettropompe P3 1,00

Elettropompe P4 1,00

SOMMANO cad 3,00 42,70 128,10

711 VALVOLA DI RITENUTA A MANICOTTO,COMPLETAMENTE

EP322 IN BRONZO,DEL TIPO CON OTTURATORE,A FLUSSO

16/04/2010 AVVIATO, ROBUSTE, PN 16 DIAMETRO 2"

Elettropompe P2 1,00

Elettropompe P6 1,00

SOMMANO cad 2,00 61,70 123,40

712 TERMOMETRO A QUADRANTE A CARICA DI MERCURIO

EP323 CON BULBO AD IMMERSIONE, SIA A GAMBO POSTERIORE

16/04/2010 CHE RADIALE DIAMETRO 100

11,00

SOMMANO cad 11,00 50,80 558,80

713 Valvola deviatrice a 3 vie, motorizzata, in bronzoattacchi filettati

EP324 Diametro 1" 1/2

16/04/2010 Circuiito ventilconvettori 2,00

SOMMANO cad 2,00 57,03 114,06

714 Provviste e posa in opera materiali e apparec- chiature di cui agli

EP325 articoli: 57a30 - 57b20 - 57d30 - 57e90 - 57f00 - dal 58e10 al 58e40 -

16/04/2010 58h10 - 58h20 - dal 59d30 al 59e60 - dal  ... l 59l30 al 59n50 - dal

59n80 al 59p00 - dal 59p20 al 59t40 Aumento sui prezzi di detti

articoli del (percentuale del 35)

Posa filtri a Y DN 80 1,00 47,600 47,60

Valvola di riempimento automatico Diametro 3/4" 1,00 51,900 51,90

Valvola miscelatrice a 3 vie - Diametro 1/2" 1,00 79,000 79,00

Valvola miscelatrice a 3 vie - Diametro 1" 1/2 1,00 150,000 150,00

Valvola miscelatrice a 3 vie - DN 50 1,00 139,000 139,00

Flussostrato 1,00 72,200 72,20

Pressostrato a blocco a riarmo manuale 1,00 28,600 28,60

Valvola di sicurezza 1" 2,00 44,400 88,80

Valvola di sicurezza 1" 1/2 1,00 116,000 116,00

Valvoline svogo aria 3/8" 12,00 6,860 82,32

Pozzetto termometrico 4,00 3,690 14,76

Convogliatori di scarico 3,00 7,150 21,45

Imbuto raccoglitore di scarico a bacinella 3,00 15,500 46,50

Valvola di ritenuta PN 16 - 3/4" 1,00 16,400 16,40

Valvola di ritenuta PN 16 - 1" 1/2 3,00 42,700 128,10
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Valvola di ritenuta PN 16 - 2" 2,00 61,700 123,40

Termometro a quadrante - Diametro 100 11,00 50,800 558,80

Valvola dieviatrice a 3 vie -  Diametro 1" 1/2 2,00 57,030 114,06

SOMMANO 1´878,89 0,35 657,61

715 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP326 ROSSA DN 3/4"

16/04/2010 Rubinetti di scarico collettori 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,60 33,20

716 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP327 ROSSA DN 1"

16/04/2010 Circuito radiatori 8,00

SOMMANO cad 8,00 20,40 163,20

717 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP328 ROSSA DN 1" 1/2

16/04/2010 Circuito ventilconvettori 10,00

SOMMANO cad 10,00 34,70 347,00

718 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP329 ROSSA DN 2"1/2

16/04/2010 Circuito acqua calda UTA 3,00

Circuito acqua refrigerata UTA 3,00

Circuito primario scambiatore di calore 10,00

SOMMANO cad 16,00 102,50 1´640,00

719 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP330 ROSSA DN 3"

16/04/2010 Circuito secondario scambiatore di calore 5,00

SOMMANO cad 5,00 146,50 732,50

720 BITERMOSTATO A IMMERSIONE DI REGOLAZIONE E DI

EP331 BLOCCO CON RIARMO MANUALE

16/04/2010 Circuito acqua calda 1,00

SOMMANO cad 1,00 54,20 54,20

721 POSA IN OPERA MATERIALI ACCESSORI DESCRITTI AGLI

EP332 ART. DAL 60B00 AL 60E10, DAL 60E40 AL 60G00 AUMENTO

16/04/2010 SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL (percentuale 28 %)

Posa bitermostati di di regolazione e di blocco a riarmo manuale 1,00 54,200 54,20

SOMMANO 54,20 0,28 15,18

722 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI MANOMETRO PER

EP333 ACQUA CON CUSTODIA IN ACCIAIO

16/04/2010 STAMPATO,COMPLETO DI LAN CETTA DI

RIFERIMENTO,ATTACCO RADIALE,6 ATE,CONFORME

ISPESL. DIAMETRO 100

3,00

SOMMANO cad 3,00 16,70 50,10

723 SERVOMOTORE ELETTRICO MODULANTE PER VALVOLE
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EP334 MOTORIZZATE A SETTORE PER DIAMETRO SINO A 2" E

16/04/2010 SINO A DN 50

3,00

SOMMANO cad 3,00 194,00 582,00

724 SUPPORTO DI COLLEGAMENTO SERVOMOTORE/ VALVOLA

EP335 MISCELATRICE

16/04/2010 3,00

SOMMANO cad 3,00 50,50 151,50

725 SONDA ESTERNA PER REGOLATORE ELETTRONICO

EP336 1,00

16/04/2010

SOMMANO cad 1,00 49,05 49,05

726 SONDA DI MANDATA O RITORNO, A CONTATTO, PER

EP337 REGOLATORE ELETTRONICO AD IMMERSIONE CON

16/04/2010 GUAINA

Sonda di temperatura mandata 3,00

SOMMANO cad 3,00 85,90 257,70

727 POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI

EP338 AGLI ART. DAL 61C50 AL 61E60 DAL 61E90 AL 61F90 DAL

16/04/2010 61G20 AL 61G60 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI (percentuale 28 %)

Posa servomotore elettrico per valvola miscelatrice 3,00 194,000 582,00

Posa supporto collegamento servomotore/valvola miscelatrice 3,00 50,500 151,50

Posa sonda esterna per regolatore elettronico 1,00 49,000 49,00

Posa sonda di manadata e ritorno, ad immersione 3,00 85,900 257,70

SOMMANO 1´040,20 0,28 291,26

728 Regolazione centrale di pompaggio - Apparecchiature DDC - Unità

EP339 periferica DDC programmabile + Modulo di espansione per

16/04/2010 controllori TAC + Modulo di espansione per controllori TAC + ...

espansione per controllori TAC + Morsettiera per regolatori TAC +

Pannello operatore + Engineering e start up punto HVAC

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´660,39 6´660,39

729 Regolazione Centrale Pompaggio - Materiali da campo - Fornitura e

EP340 posa in opera di: 3 Attuatori Tac Modulantei 24VAC + Sonda

16/04/2010 immersione con guaina separata NTC 1,8 kOhm L=100 press ... tti in

ottone Lunghezza 113 mm + 2 Sonde immersione con guaina

separata NTC 1,8kOhm L=100 mm pressacavo + OutDoor Sensor

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´208,35 1´208,35

730 TRONCHETTI FLANGIATI PER CALDAIE (LEGGE 373)

EP341 MISURATORI DI PORTATA COMPLETI DI CONTROFLANGE

16/04/2010 FINO A DN 100 - PER OGNI MM. DI DN

80,000 80,00

SOMMANO mm 80,00 3,45 276,00

731 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI

EP342 BILANCIAMENTO DN 50
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16/04/2010 Collettore acqua calda 1,00

SOMMANO cad 1,00 238,25 238,25

732 TUBI MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI PEZZI SPECIALI

EP343 SINO A 3/4 DI POLLICE

16/04/2010 Diametro 3/4"

Locale pompaggio - Impianto di carico 20,00 1,410 28,20

SOMMANO kg 28,20 2,33 65,71

733 TUBI MANNESMANN NERI COMPRESI PEZZI SPECIALI DI

EP344 DIMENSIONI OLTRE 1 POLLICE

16/04/2010 Diametro 1" 1/2

Circuito Ventilconvettori - Deviazione estate-inverno (locale

pompaggio) 2,00 10,00 4,550 91,00

Circuito primario scambiatore a piastre 2,00 5,00 5,800 58,00

Diametro 2"

Circuito secondario scambiatore a piastre 2,00 10,00 7,650 153,00

Diametro DN150

Collettore 2,00 3,00 17,140 102,84

SOMMANO kg 404,84 1,49 603,21

734 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E DI VALVOLAME

EP345 (SARACINESCHE E RUBINETTI DI ARRESTO E SIMILI)

16/04/2010 INSERITE SULLE TUBAZIONI ESCLUSE QUINDI LE

RUBINETTERIE DEGLI APPARECCHI, IL TUTTO COMPLETO

... ORDI, VALVOLE TUBAZIONI IN FERRO NERO O ZINCATO

DEL TIPO A VITE E MANICOTTO, CON ANNESSA

RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE

Diametro 3/4"

Locale pompaggio - Impianto di carico 20,00 1,410 28,20

Diametro 1" 1/2

Circuito Ventilconvettori - Deviazione estate-inverno (locale

pompaggio) 2,00 20,00 4,550 182,00

Circuito primario scambiatore a piastre 2,00 5,00 5,800 58,00

Diametro 2"

Circuito secondario scambiatore a piastre 2,00 10,00 7,650 153,00

Diametro DN150

Collettore 2,00 3,00 17,140 102,84

SOMMANO kg 524,04 8,52 4´464,82

735 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN

EP346 TE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO

16/04/2010 ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE

E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1,

CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO

ISOGENOPAX DIAM. FINO A MM 60

Diametro 1" 1/2

Circuito Ventilconvettori - Deviazione estate-inverno (locale

pompaggio) 2,00 20,00 40,00

Circuito primario scambiatore a piastre 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 60,00 14,20 852,00

736 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN

EP347 TE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO

16/04/2010 ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE

E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1,

CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO

ISOGENOPAX DIAM. FINO A MM 76

Diametro 2"

Circuito secondario scambiatore a piastre 2,00 5,00 10,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 10,00 1´237´823,60
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R I P O R T O 10,00 1´237´823,60

SOMMANO m 10,00 16,50 165,00

737 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO

EP348 ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON

16/04/2010 GUAINA TI-PO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE

FISICO TECNI-CHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI

CLASSE 1, CERTI-FICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA

RIGIDA TIPO ISOGENOPAX DIAM. FINO A MM 160

Diametro DN150

Collettore 2,00 3,00 6,00

SOMMANO m 6,00 31,90 191,40

738 FONDELLI BOMBATI DN 150

EP349 Collettore 4,00

16/04/2010

SOMMANO cad 4,00 1,67 6,68

739 FLANGE IN ACCIAIO DOLCE DI QUALSIASI DIAMETRO,

EP350 SPESSORE,CIECHE O CON FORI PER BULLONI PER OGNI

16/04/2010 MM. DI DIAM. NOMINALE

DN 80 8,00 80,000 640,00

DN 65 29,00 65,000 1´885,00

DN 50 10,00 50,000 500,00

SOMMANO mm 3´025,00 0,22 665,50

740 SALDATURA OSSIACETILENICA

EP351 Saldatura fondelli bombati

16/04/2010 DN 150 *(lung.=2*3,14*7,5) 4,00 47,10 188,40

Saldatura flange

DN 80 *(lung.=2*3,14*4) 8,00 25,12 200,96

DN 65 *(lung.=2*3,14*3,25) 29,00 20,41 591,89

DN 50 *(lung.=2*3,14*2,5) 10,00 15,70 157,00

SOMMANO cm 1´138,25 0,56 637,42

741 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE IN ACCIAIO INOX

EP352 OLTRE KCAL. /H 200000

16/04/2010 Scambiatore circuito acqua surriscaldata 161,24

SOMMANO Mcal/h 161,24 6,45 1´040,00

742 POSA IN OPERA DI SCAMBIATORE DI CALORE COME AGLI

EP353 ARTICOLI 59C10 - 59C20 - 59C30, PER ACQUA CALDA E

16/04/2010 FREDDA AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

(percentuale 25 %)

Scambiatore circuito acqua surriscaldata 161,24 6,450 1´040,00

SOMMANO 1´040,00 0,25 260,00

743 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENTILCONVETTORE

EP354 NON CARENATO IN CONTROSOFFITTO (DENOMINATO F0-

16/04/2010 1) PER IMPIANTO A DUE TUBI INSTALLAZIONE

ORIZZONTALE POTENZIALITA' RISCALDAMENTO 3,34 kW ...

MMUTATORE MANUALE E/I CON COMANDO ON/OFF + 3

VELOCITA' A PARETE; - TERMOSTATO DI CONSENSO

ACQUA CALDA

- POMPA CONDENSA.

15,00

SOMMANO cad 15,00 260,00 3´900,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1´244´689,60
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R I P O R T O 1´244´689,60

744 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENTILCONVETTORE

EP355 NON CARENATO IN CONTROSOFFITTO (DENOMINATO F0-

16/04/2010 2) PER IMPIANTO A DUE TUBI INSTALLAZIONE

ORIZZONTALE POTENZIALITA' RISCALDAMENTO 6,15 kW ...

OSTATO AMBIENTE, COMMUTATORE MANUALE E/I CON

COMANDO ON/OFF + 3 VELOCITA' A PARETE; -

TERMOSTATO DI CONSENSO ACQUA CALDA

7,00

SOMMANO cad 7,00 272,20 1´905,40

745 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP356 ROSSA DN 1/2"

16/04/2010 Intercettazione ventilconvettori F0-1 *(par.ug.=15*2) 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 14,30 429,00

746 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP326 ROSSA DN 3/4"

16/04/2010 Intercettazione ventilconvettori F0-2 *(par.ug.=7*2) 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 16,60 232,40

747 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI PER IMPIANTI

EP357 AD ACQUA CALDA O VAPORE, COMPRESE MENSOLE,

16/04/2010 OPERE MURARIE, NIPPLES, TAPPI, MATERIALI DI

CONSUMO, VERNICIATURA; IN GHISA A PIASTRE TIPO

TEMA ALTEZZA SINO A CM. 88

Elementi tipo 2 colonne 32,00 0,080 2,56

SOMMANO Mcal/h 2,56 94,20 241,15

748 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: DETENTORE

EP358 CROMATO,CON BOCCHETTONE "ANTIGOCCIA";COMPLETO

16/04/2010 DI ADATTATORE PER TUBO RAME DIAMETRO 3/8"X16 -

DIRITTO

7,00

SOMMANO cad 7,00 9,22 64,54

749 PROVVISTA E POSA IN OPERA TESTA TERMOSTATICA CON

EP359 COMANDO ELETTRICO;COMPLETA E DATA FUNZIONANTE

16/04/2010 7,00

SOMMANO cad 7,00 56,10 392,70

750 VALVOLINE PER SFOGO ARIA, AUTOMATICHE A

EP316 GALLEGGIANTE DIAMETRO 3/8"

16/04/2010 Circuito ventilconvettori - Collegamenti verticali dalla distribuzione

orizzontale nel sottotetto ai ventilconvettori  *(par.ug.=31*2) 62,00 62,00

Circuito radiatori - Collegamenti verticali dalla distribuzione

orizzontale nel sottotetto ai radiatori *(par.ug.=17*2) 34,00 34,00

Circuito ventilconvettori - Colonne montanti principali 2,00

Circuito radiatori - Colonne montanti principali 2,00

SOMMANO cad 100,00 6,86 686,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1´248´640,79
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R I P O R T O 1´248´640,79

751 PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E

EP298 APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI: 57A30 - 57B20 -

16/04/2010 57D30 - 57E90 - 57F00 - DAL 58E10 AL 58E40 - 58H10 - 58H20 -

DAL 59D30 AL 59E60 - DAL 59 ...  DAL 59L30 AL 59N50 - DAL

59N80 AL 59P00 - DAL 59P20 AL 59T40 AUMENTO SUI PREZZI

DI DETTI ARTICOLI DEL (percentuale 35%)

Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleggiante diametro 3/8" 100,00 6,860 686,00

SOMMANO 686,00 0,35 240,10

752 FORMAZIONE DI FORI QUALUNQUE DIAMETRO E

EP360 DIMENSIONI PER PASSAGGIO TUBAZIONI CON

16/04/2010 CONSEGUENTE RIPRISTINO DI: SOLETTE DI QUALSIASI

TIPO E SPESSORE

Circuito ventilconvettori - Collegamenti verticali dalla distribuzione

orizzontale nel sottotetto ai ventilconvettori 34,00

Circuito radiatori - Collegamenti verticali dalla distribuzione

orizzontale nel sottotetto ai radiatori 17,00

Circuito ventilconvettori - Colonne montanti principali 6,00

Circuito radiatori - Colonne montanti principali 4,00

SOMMANO cad 61,00 57,70 3´519,70

753 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita

EP361 complanari con il medesimo numero di derivazioni sui due lati.di

16/04/2010 rame.attacchi colonna a manicotto. 8 derivaz. (4x4) 4 derivazioni su

ciascun lato.

1,00

SOMMANO cad 1,00 50,72 50,72

754 Tubazione di rame rivestita con guaina plastica P.V.C. stellare

EP362 termoisolantee protettiva

16/04/2010 Circuito Radiatori 2,00 27,00 1,100 59,40

SOMMANO Kg 59,40 19,04 1´130,98

755 TUBI MANNESMANN NERI COMPRESI PEZZI SPECIALI SINO

EP363 A 3/4 DI POLLICE

16/04/2010 Diametro 1/2"

Colonne verticali circuito ventilconvettori *(par.ug.=31*2) 62,00 2,00 1,100 136,40

Colonne verticali circuito radiatori *(par.ug.=(17)*2) 34,00 5,00 1,100 187,00

Circuito Ventilconvettori distribuzione orizzontale 210,00 1,100 231,00

Circuito Radiatori distribuzione orizzontale 230,00 1,100 253,00

Diametro 3/4"

Circuito Ventilconvettori distribuzione orizzontale 165,00 1,410 232,65

Circuito Radiatori distribuzione orizzontale 80,00 1,410 112,80

SOMMANO kg 1´152,85 1,55 1´786,92

756 TUBI MANNESMANN NERI COMPRESI PEZZI SPECIALI DI 1

EP364 POLLICE

16/04/2010 Diametro 1"

Circuito Ventilconvettori distribuzione orizzontale 25,00 2,200 55,00

Circuito Radiatori distribuzione orizzontale 146,00 2,200 321,20

Circuito Radiatori - Collegamento piano sottotetto al collettore nel

locale pompaggio (piano interrato) 2,00 40,00 2,200 176,00

SOMMANO kg 552,20 1,51 833,82

757 TUBI MANNESMANN NERI COMPRESI PEZZI SPECIALI DI

EP344 DIMENSIONI OLTRE 1 POLLICE

16/04/2010 Diametro 1"1/4

Circuito Ventilconvettori distribuzione orizzontale 30,00 2,840 85,20

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 85,20 1´256´203,03
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R I P O R T O 85,20 1´256´203,03

Diametro 1"1/2

Circuito Ventilconvettori distribuzione orizzontale 60,00 3,250 195,00

Diametro 2"

Circuito Ventilconvettori distribuzione orizzontale 160,00 4,550 728,00

Circuito Ventilconvettori - Collegamento piano sottotetto al collettore

nel locale pompaggio (piano seminterrato) 2,00 40,00 4,550 364,00

SOMMANO kg 1´372,20 1,49 2´044,58

758 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E DI VALVOLAME

EP345 (SARACINESCHE E RUBINETTI DI ARRESTO E SIMILI)

16/04/2010 INSERITE SULLE TUBAZIONI ESCLUSE QUINDI LE

RUBINETTERIE DEGLI APPARECCHI, IL TUTTO COMPLETO

... ORDI, VALVOLE TUBAZIONI IN FERRO NERO O ZINCATO

DEL TIPO A VITE E MANICOTTO, CON ANNESSA

RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE

Diametro 1/2"

Colonne verticali circuito ventilconvettori *(par.ug.=31*2) 62,00 2,00 1,100 136,40

Colonne verticali circuito radiatori *(par.ug.=(17)*2) 34,00 5,00 1,100 187,00

Circuito Ventilconvettori distribuzione orizzontale 210,00 1,100 231,00

Circuito Radiatori distribuzione orizzontale 230,00 1,100 253,00

Diametro 3/4"

Circuito Ventilconvettori distribuzione orizzontale 165,00 1,410 232,65

Circuito Radiatori distribuzione orizzontale 80,00 1,410 112,80

Diametro 1"

Circuito Ventilconvettori distribuzione orizzontale 25,00 2,200 55,00

Piano Sottotetto - Circuito Radiatori distribuzione orizzontale 146,00 2,200 321,20

Circuito Radiatori - Collegamento piano sottotetto al collettore nel

locale pompaggio (piano interrato) 2,00 40,00 2,200 176,00

Diametro 1"1/4

Circuito Ventilconvettori distribuzione orizzontale 30,00 2,840 85,20

Diametro 1"1/2

Circuito Ventilconvettori distribuzione orizzontale 60,00 3,250 195,00

Diametro 2"

Circuito Ventilconvettori distribuzione orizzontale 160,00 4,550 728,00

Circuito Ventilconvettori - Collegamento piano sottotetto al collettore

nel locale pompaggio (piano interrato) 2,00 40,00 4,550 364,00

SOMMANO kg 3´077,25 8,52 26´218,17

759 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN

EP365 TE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO

16/04/2010 ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE

E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1,

CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO

ISOGENOPAX DIAM. FINO A MM 34

Diametro 1/2"

Colonne verticali circuito ventilconvettori *(par.ug.=31*2) 62,00 2,00 124,00

Colonne verticali circuito radiatori *(par.ug.=(17)*2) 34,00 5,00 170,00

Piano Sottotetto - Circuito Ventilconvettori distribuzione orizzontale 210,00 210,00

Circuito Radiatori distribuzione orizzontale 230,00 230,00

Diametro 3/4"

Circuito Ventilconvettori distribuzione orizzontale 165,00 165,00

Circuito Radiatori distribuzione orizzontale 80,00 80,00

Diametro 1"

Circuito Ventilconvettori distribuzione orizzontale 25,00 25,00

Circuito Radiatori distribuzione orizzontale 146,00 146,00

Circuito Radiatori - Collegamento piano sottotetto al collettore nel

locale pompaggio (piano interrato) 2,00 40,00 80,00

Diametro 1"1/4

Circuito Ventilconvettori distribuzione orizzontale 30,00 30,00

SOMMANO m 1´260,00 9,16 11´541,60

760 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN

EP366 TE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO

16/04/2010 ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1´296´007,38
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R I P O R T O 1´296´007,38

E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1,

CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO

ISOGENOPAX DIAM. FINO A MM 42

Diametro 1"1/2

Circuito Ventilconvettori distribuzione orizzontale 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 11,50 690,00

761 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN

EP346 TE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO

16/04/2010 ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE

E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1,

CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO

ISOGENOPAX DIAM. FINO A MM 60

Diametro 2"

Circuito Ventilconvettori distribuzione orizzontale 160,00 160,00

Circuito Ventilconvettori - Collegamento piano sottotetto al collettore

nel locale pompaggio (piano interrato) 2,00 40,00 80,00

SOMMANO m 240,00 14,20 3´408,00

762 COMPENSATORI DI DILATAZIONE A SOFFIETTO

EP367 METALLICO PLURILAMELLARE IN ACCIAIO INOX CON

16/04/2010 GIUNZIONI A FLANGE E/O MANICOTTI OD A CODOLI DA

SALDARE, DATO IN OPERA  - FINO A DN 40

Circuito Ventilconvettori distribuzione principale 5,00

Circuito Radiatori distribuzione principale 8,00

SOMMANO cad 13,00 243,00 3´159,00

763 COMPENSATORI DI DILATAZIONE A SOFFIETTO

EP368 METALLICO PLURILAMELLARE IN ACCIAIO INOX CON

16/04/2010 GIUNZIONI A FLANGE E/O MANICOTTI OD A CODOLI DA

SALDARE, DATO IN OPERA  - FINO A DN 50

Circuito Ventilconvettori distribuzione principale 7,00

SOMMANO cad 7,00 251,00 1´757,00

764 RULLI DI SCORRIMENTO MONTATI SU STAFFE O FISSATI

EP369 STABILMENTE A MURO

16/04/2010 Circuito Ventilconvettori distribuzione principale 13,00

Circuito Radiatori distribuzione principale 11,00

SOMMANO cad 24,00 83,60 2´006,40

765 TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO

EP370 MM. 50-SPESSORE MM. 3

16/04/2010 Tubazione per scarico condensa 225,00

SOMMANO m 225,00 1,45 326,25

766 CURVE A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT

EP371 DIAMETRO MM.50

16/04/2010 Tubazione per scarico condensa *(par.ug.=31*2) 62,00 62,00

SOMMANO cad 62,00 0,90 55,80

767 CURVE 90 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT

EP372 DIAMETRO MM.50

16/04/2010 Tubazione per scarico condensa 45,00

SOMMANO cad 45,00 0,97 43,65

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1´307´453,48
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R I P O R T O 1´307´453,48

768 BRAGHE SEMPLICI A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO

EP373 GEBERIT-PE DIAMETRO MAGGIORE MM.50, MINORE

16/04/2010 MM.40-50

Tubazione per scarico condensa 45,00

SOMMANO cad 45,00 1,90 85,50

769 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI

EP374 SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI,

16/04/2010 ETC, PER CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO

ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRI ... ATE

AI SOLAI,ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E REINTERRI. IN

POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DEL DIAMETRO DI

MM.32, 40 E 50

Tubazione per scarico condensa 225,00

Curve a 45 gradi 62,00 1,00 62,00

Curve a 90 gradi 45,00 1,00 45,00

Braghe semplici a 45 e 90 gradi 45,00 2,00 90,00

SOMMANO m 422,00 5,15 2´173,30

770 Provvista e posa in opera di UTA 4.200 mc/h

EP375 1,00

16/04/2010

SOMMANO cadauno 1,00 10´021,80 10´021,80

771 Provvista e Posa in opera di UTA 600 mc/h

EP376 1,00

16/04/2010

SOMMANO cadauno 1,00 5´270,00 5´270,00

772 Regolazione UTA - Materiali da campo - Fornitura e posa in opera di:

EP377 2 Attuatori per serranda ad azione modulante 15 Nm 24 Vac ritorno a

16/04/2010 molla + Sonda umidità da canale (0-10V/4-20 ...  VDC, flottante.

Coppia 400N Ip 54. Com. Man. + 2 Sonde da canale 1,8KOmh

L=100mm con flangia di montaggio e pressacavo.

UTA 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´233,34 3´233,34

773 Regolazione UTA - Apparecchiature DDC - Fornitura e posa in opera

EP378 di: Unità periferica DDC programmabile, 4 ingressi digitali, 8

16/04/2010 ingressi analogici, 4 uscite digitali, 8 uscite ana ... AC alfanumerico

con display retroilluminato. Collegamento diretto ai controllori TAC

+ Engineering e start-up punto HVAC

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´635,60 4´635,60

774 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels,

EP379 installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento

16/04/2010 idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo

di effettivo impiego Con sollevamento della navicella fino a m 20

36,00

SOMMANO h 36,00 58,38 2´101,68

775 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GIUNTO ANTIVIBRANTE

EP380 DI COLLEGAMENTO TRA CANALIZZAZIONE E GRUPPO

16/04/2010 TERMOVENTILANTE O SIMILARE,PER ML DI SVILUPPO

PERIMETRALE CON GIUNTI A FLANGIA

Mandata UTA (800x400) 3,20 3,20

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 3,20 1´334´974,70
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R I P O R T O 3,20 1´334´974,70

Ripresa UTA (800x400) 3,20 3,20

SOMMANO m 6,40 27,40 175,36

776 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDA ANTIGELO,

EP381 MOTORIZZABILE, COMANDATA DA TERMOSTATO DA

16/04/2010 CANALE TARATO PER CHIUSURA A + 5 GRADI

CENTIGRADI

Canale di presa aria esterna UTA 2,00

SOMMANO cad 2,00 217,00 434,00

777 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TERMOSTATO DA

EP382 CANALE DI TIPO STAGNO CON SCALA DA - 10 GRADI C. A +

16/04/2010 40 GRADI C. , COMPLETO DI ELEMENTO SENSIBILE,

POTENZIOMETRO, CONTENITORE, GUAINA IN RAME E

RACCORDI

Termostato azionamento serranda antigelo UTA 2,00

SOMMANO cad 2,00 194,00 388,00

778 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDA DI

EP383 REGOLAZIONE DELLA PORTATA, IN ACCIAIO VERNICIATO:

16/04/2010 DI SEZIONE RETTANGOLARE O QUADRATA

Canale di espulsione aria UTA 7,000 7,000 49,00

SOMMANO dmq 49,00 3,57 174,93

779 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERVOCOMANDO A DUE

EP384 POSIZIONI,ELETTROMECCANICO PER SERRANDA

16/04/2010 TAGLIAFUOCO CON DISPOSITIVO DI RITORNO IN

MANCANZA DI TENSIONE. PROTEZIONE DA

SOVRACCARICO ELETTRICO. CUSTODIA IN ALLUMINIO

PRESSOFUSO IP54 CON CAVO DI COLLEGAMENTO

ELETTRICO E SQUADRA DI ANCORAGGIO.

Servomotore per serrande antigelo e di regolazione UTA 4,00

SOMMANO cad 4,00 224,00 896,00

780 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SONDA DA CANALE

EP385 DIAMETRO 1/2" E LUNGHEZZA 200 MM. COMPLETA DI

16/04/2010 GUAINA, FLANGE DI MONTAGGIO E BOCCHETTONI

PRESSACAVO

UTA 2,00

SOMMANO cad 2,00 64,90 129,80

781 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI UMIDOSTATO DA

EP386 CANALE A DUE POSIZIONI, COSTITUITO DA ELEMENTO

16/04/2010 SENSIBILE, CINEMATISMO DI TRASMISSIONE,

MICROINTERRUTTORE, PIASTRE DI BASE, CAMPO DI

REGOLAZIONE 20 - 80% DI U. R. DIFFERENZIALE C. A. 5% DI

UMIDITA' RELATIVA, ESCLUSO COLLEGAMENTO

ELETTRICO

UTA 4,00

SOMMANO cad 4,00 323,00 1´292,00

782 TERMOMETRO MINIMA - MASSIMA TEMPERATURA A

EP387 CARICA DI MERCURIO

16/04/2010 Termostato di consenso 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,80 33,60

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1´338´498,39
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´338´498,39

783 TERMOMETRO A QUADRANTE A CARICA DI MERCURIO

EP323 CON BULBO AD IMMERSIONE, SIA A GAMBO POSTERIORE

16/04/2010 CHE RADIALE DIAMETRO 100

Termometro montato su canale UTA 8,00

SOMMANO cad 8,00 50,80 406,40

784 PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E

EP298 APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI: 57A30 - 57B20 -

16/04/2010 57D30 - 57E90 - 57F00 - DAL 58E10 AL 58E40 - 58H10 - 58H20 -

DAL 59D30 AL 59E60 - DAL 59 ...  DAL 59L30 AL 59N50 - DAL

59N80 AL 59P00 - DAL 59P20 AL 59T40 AUMENTO SUI PREZZI

DI DETTI ARTICOLI DEL (percentuale 35%)

Termostato di consenso 2,00 16,800 33,60

Termometro montato su canale 8,00 50,800 406,40

SOMMANO 440,00 0,35 154,00

785 VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE, ATTACCHI FILETTATI

EP309 DIAMETRO 3/8"

16/04/2010 Preriscaldamento MINI UTA 1,00

SOMMANO cad 1,00 79,00 79,00

786 Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati Diametro 3/4"

EP388 Preriscaldamento UTA 1,00

16/04/2010 Raffreddamento MINI UTA 1,00

SOMMANO cad 2,00 92,43 184,86

787 Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati Diametro 1"

EP310 Post-Riscaldamento UTA 1,00

16/04/2010

SOMMANO cad 1,00 98,12 98,12

788 VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE, ATTACCHI FILETTATI

EP389 DIAMETRO 1" 1/2

16/04/2010 Raffreddamento UTA 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,00 150,00

789 VALVOLINE PER SFOGO ARIA, AUTOMATICHE A

EP316 GALLEGGIANTE DIAMETRO 3/8"

16/04/2010 Sfogo aria tubazioni UTA 10,00

SOMMANO cad 10,00 6,86 68,60

790 FILTRI A Y IN GHISA FLANGIATI PN 16 DN 20

EP390 Alimentazione umidificatore UTA 1,00

16/04/2010

SOMMANO cad 1,00 14,80 14,80

791 FILTRI A Y IN GHISA FLANGIATI PN 16 DN 50

EP391 Circuito post-riscaldamento 1,00

16/04/2010

SOMMANO cad 1,00 27,40 27,40

792 FILTRI A Y IN GHISA FLANGIATI PN 16 DN 65

EP392 Circuito pre-riscaldamento 1,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 1´339´681,57

16/04/2010 Circuito Acqua refrigerata 1,00

SOMMANO cad 2,00 37,80 75,60

793 ELETTROVALVOLA A DUE VIE PER ACQUA,A MANICOTTO,

EP393 FILETTATA,IN BRONZO DIAMETRO 3/4"

16/04/2010 Alimentazione umidificatore UTA 2,00

SOMMANO cad 2,00 58,80 117,60

794 PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E

EP298 APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI: 57A30 - 57B20 -

16/04/2010 57D30 - 57E90 - 57F00 - DAL 58E10 AL 58E40 - 58H10 - 58H20 -

DAL 59D30 AL 59E60 - DAL 59 ...  DAL 59L30 AL 59N50 - DAL

59N80 AL 59P00 - DAL 59P20 AL 59T40 AUMENTO SUI PREZZI

DI DETTI ARTICOLI DEL (percentuale 35%)

Valvole miscelatrice a tre vie diametro 1"1/2 1,00 150,000 150,00

Valvola miscelatrice a tre vie diametro DN 50 2,00 139,000 278,00

Valvoline di sfiato aria 10,00 6,860 68,60

Posa filtri a Y in ghisa DN 20 1,00 14,800 14,80

Posa filtri a Y in ghisa DN 50 1,00 27,400 27,40

Posa filtri a Y in ghisa DN 65 2,00 37,800 75,60

Posa elettrovalvola a due vie per acqua 3/4" 1,00 58,800 58,80

SOMMANO 673,20 0,35 235,62

795 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP326 ROSSA DN 3/4"

16/04/2010 Alimentazione umidificatore UTA 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,60 33,20

796 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP328 ROSSA DN 1" 1/2

16/04/2010 Circuito acqua refrigerata 5,00

SOMMANO cad 5,00 34,70 173,50

797 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP394 ROSSA DN 1"1/4

16/04/2010 Circuito post-riscaldamento 5,00

SOMMANO cad 5,00 26,80 134,00

798 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP327 ROSSA DN 1"

16/04/2010 Circuito pre-riscaldamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 20,40 20,40

799 SERVOMOTORE ELETTRICO MODULANTE PER VALVOLE

EP334 MOTORIZZATE A SETTORE PER DIAMETRO SINO A 2" E

16/04/2010 SINO A DN 50

UTA 5,00

SOMMANO cad 5,00 194,00 970,00

800 SUPPORTO DI COLLEGAMENTO SERVOMOTORE/ VALVOLA

EP335 MISCELATRICE

16/04/2010 UTA 5,00

SOMMANO cad 5,00 50,50 252,50

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´341´693,99

801 SONDA ESTERNA PER REGOLATORE ELETTRONICO

EP336 Sonda temperatura ambiente UTA 2,00

16/04/2010

SOMMANO cad 2,00 49,05 98,10

802 POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI

EP338 AGLI ART. DAL 61C50 AL 61E60 DAL 61E90 AL 61F90 DAL

16/04/2010 61G20 AL 61G60 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI (percentuale 28 %)

Posa servomotore elettrico per valvola miscelatrice 5,00 194,000 970,00

Posa supporto collegamento servomotore/valvola miscelatrice 5,00 50,500 252,50

Posa sonda temperatura ambiente 2,00 49,000 98,00

SOMMANO 1´320,50 0,28 369,74

803 TUBI MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI PEZZI SPECIALI

EP343 SINO A 3/4 DI POLLICE

16/04/2010 Diametro 3/4"

Rete umidificazione - Collegamento UTA dal piano sottotetto al

locale pompaggio (piano interrato) 60,00 1,410 84,60

SOMMANO kg 84,60 2,33 197,12

804 Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali Di 1 pollice

EP395 Diametro 1"

16/04/2010 Circuito UTA Acqua calda - Collegamento batteria post

riscaldamento 5,00 5,00

SOMMANO kg 5,00 2,04 10,20

805 TUBI MANNESMANN NERI COMPRESI PEZZI SPECIALI DI

EP344 DIMENSIONI OLTRE 1 POLLICE

16/04/2010 Diametro 2"

Circuito UTA Acqua Refrigerata - Dal Piano sottotetto al collettore

nel locale pompaggio (piano interrato) 110,00 4,550 500,50

Diametro 1"1/2

Circuito UTA Acqua calda - Collegamento UTA dal piano sottotetto

al collettore nel locale pompaggio (piano interrato) 100,00 5,800 580,00

Diametro 1" 1/4

Circuito UTA Acqua calda - Collegamento batteria riscaldamento 5,00 5,800 29,00

SOMMANO kg 1´109,50 1,49 1´653,16

806 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E DI VALVOLAME

EP345 (SARACINESCHE E RUBINETTI DI ARRESTO E SIMILI)

16/04/2010 INSERITE SULLE TUBAZIONI ESCLUSE QUINDI LE

RUBINETTERIE DEGLI APPARECCHI, IL TUTTO COMPLETO

... ORDI, VALVOLE TUBAZIONI IN FERRO NERO O ZINCATO

DEL TIPO A VITE E MANICOTTO, CON ANNESSA

RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE

Rete umidificazione - Collegamento UTA dal piano sottotetto al

locale pompaggio (piano interrato) 60,00 1,410 84,60

Diametro 2"

Circuito UTA Acqua Frefrigerata - Collegamento UTA dal piano

sottotetto al collettore nel locale pompaggio (piano interrato) 110,00 5,800 638,00

Diametro 1"1/2

Circuito UTA Acqua calda - Collegamento UTA dal piano sottotetto

al collettore nel locale pompaggio (piano interrato) 100,00 5,800 580,00

Diametro 1" 1/4

Circuito UTA Acqua calda -  Collegamento batteria riscaldamento 5,00 2,600 13,00

Diametro 1"

Circuito UTA Acqua calda - Collegamento batteria post

riscaldamento 5,00 1,200 6,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1´321,60 1´344´022,31



pag. 122
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´321,60 1´344´022,31

SOMMANO kg 1´321,60 8,52 11´260,03

807 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN

EP346 TE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO

16/04/2010 ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE

E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1,

CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO

ISOGENOPAX DIAM. FINO A MM 60

Diametro 2"

Circuito UTA Acqua Refrigerata - Collegamento UTA dal piano

sottotetto al collettore nel locale pompaggio (piano interrato)

Diametro 1"1/2 110,00 110,00

Circuito UTA Acqua calda - Collegamento UTA dal piano sottotetto

al collettore nel locale pompaggio (piano interrato) 100,00 100,00

Diametro 1" 1/4

Circuito UTA Acqua calda -  Collegamento batteria riscaldamento 5,00 5,00

Diametro 1"

Circuito UTA Acqua calda - Collegamento batteria post

riscaldamento 5,00 5,00

SOMMANO m 220,00 14,20 3´124,00

808 FORMAZIONE DI FORI QUALUNQUE DIAMETRO E

EP360 DIMENSIONI PER PASSAGGIO TUBAZIONI CON

16/04/2010 CONSEGUENTE RIPRISTINO DI: SOLETTE DI QUALSIASI

TIPO E SPESSORE

Circuito UTA Acqua calda - Colonne montanti principali 4,00

Circuito UTA Acqua refrigerata - Colonne montanti principali 4,00

SOMMANO cad 8,00 57,70 461,60

809 FLANGE IN ACCIAIO DOLCE DI QUALSIASI DIAMETRO,

EP350 SPESSORE,CIECHE O CON FORI PER BULLONI PER OGNI

16/04/2010 MM. DI DIAM. NOMINALE

DN 50 10,00 50,000 500,00

DN 40 10,00 40,000 400,00

DN 25 10,00 25,000 250,00

SOMMANO mm 1´150,00 0,22 253,00

810 SALDATURA OSSIACETILENICA

EP351 Saldatura flange

16/04/2010 DN 50 *(lung.=2*3,14*2,5) 10,00 15,70 157,00

DN 40 *(lung.=2*3,14*2) 10,00 12,56 125,60

DN 25 *(lung.=2*3,14*1,25) 10,00 7,85 78,50

SOMMANO cm 361,10 0,56 202,22

811 COMPENSATORI DI DILATAZIONE A SOFFIETTO

EP367 METALLICO PLURILAMELLARE IN ACCIAIO INOX CON

16/04/2010 GIUNZIONI A FLANGE E/O MANICOTTI OD A CODOLI DA

SALDARE, DATO IN OPERA  - FINO A DN 40

Piano Rialzato in controsoffitto - Circuito Ventilconvettori

distribuzione principale 5,00

Piano Rialzato in controsoffitto - Circuito Radiatori distribuzione

principale 5,00

SOMMANO cad 10,00 243,00 2´430,00

812 COMPENSATORI DI DILATAZIONE A SOFFIETTO

EP368 METALLICO PLURILAMELLARE IN ACCIAIO INOX CON

16/04/2010 GIUNZIONI A FLANGE E/O MANICOTTI OD A CODOLI DA

SALDARE, DATO IN OPERA  - FINO A DN 50

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´361´753,16

Circuito Ventilconvettori distribuzione principale 7,00

SOMMANO cad 7,00 251,00 1´757,00

813 RULLI DI SCORRIMENTO MONTATI SU STAFFE O FISSATI

EP369 STABILMENTE A MURO

16/04/2010 Circuito Ventilconvettori distribuzione principale 13,00

Circuito Radiatori distribuzione principale 11,00

SOMMANO cad 24,00 83,60 2´006,40

814 TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO

EP396 MM. 63-SPESSORE MM. 3

16/04/2010 Tubazione per scarico condensa 15,00

SOMMANO m 15,00 1,85 27,75

815 CURVE A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT

EP397 DIAMETRO MM.63

16/04/2010 Tubazione per scarico condensa 5,00

SOMMANO cad 5,00 1,28 6,40

816 CURVE 90 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT

EP398 DIAMETRO MM.63

16/04/2010 Tubazione per scarico condensa 2,00

SOMMANO cad 2,00 1,67 3,34

817 BRAGHE SEMPLICI A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO

EP399 GEBERIT-PE DIAMETRO MAGGIORE MM.63, MINORE

16/04/2010 MM.40-50-63

Tubazione per scarico condensa 1,00

SOMMANO cad 1,00 2,59 2,59

818 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI

EP400 SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI,

16/04/2010 ETC, PER CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO

ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRI ...

FISSATE AI SOLAI,ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E

REINTERRI. IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DEL

DIAMETRO DI MM.63 E 75

Tubazione per scarico condensa 15,00

Curve a 45 gradi 5,00 1,00 5,00

Curve a 90 gradi 2,00 1,00 2,00

Braghe a 45 e 90 gradi 1,00 2,00 2,00

SOMMANO m 24,00 7,70 184,80

819 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTA MANDATA

EP401 O RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO A DOPPIA

16/04/2010 FILA DI ALETTE CON SERRANDA DI TARATURA

Bocchette mandata 150x150 18,00 1,50 1,500 40,50

Bocchette mandata 225x225 9,00 2,25 2,250 45,56

Bocchette ripresa 200x200 27,00 2,000 2,000 108,00

Bocchette ripresa 250x250 3,00 2,250 2,250 15,19

SOMMANO dmq 209,25 15,70 3´285,23

820 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTE DI

EP402 TRANSITO IN ALLUMINIO CON CORNICE PERIMETRALE O

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1´369´026,67
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´369´026,67

16/04/2010 CONTROTELAIO

5,00 4,00 1,600 32,00

2,00 5,00 1,600 16,00

SOMMANO dmq 48,00 6,92 332,16

821 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE IN

EP403 LAMIERA ZINCATA A SEZIONE RETTANGOLARE O

16/04/2010 QUADRATA, GRAFFATA, CHIODATA O SALDATA DI

QUALSIASI DIMENSIONE, FORMA O SPESSORE . .

Canali Mandata

Canale  200x150 *(H/peso=0,7*8,2*0,8) 10,00 4,592 45,92

Canale  200x200  *(H/peso=0,8*8,2*0,8) 7,90 5,248 41,46

Canale  400x200  *(H/peso=1,2*8,2*0,8) 4,00 7,872 31,49

Canale  400x250 *(H/peso=1,3*8,2*0,8) 11,90 8,528 101,48

Canale  400x300  *(H/peso=1,4*8,2*0,8) 6,90 9,184 63,37

Canale  500x350 *(H/peso=1,7*8,2*0,8) 3,10 11,152 34,57

Canale  500x400  *(H/peso=1,8*8,2*0,8) 10,00 11,808 118,08

Canale  800x400  *(H/peso=2,4*8,2*0,8) 9,00 15,744 141,70

Canali Ripresa

Canale  200x150 *(H/peso=0,7*8,2*0,8) 10,00 4,592 45,92

Canale  200x200 2,50 5,250 13,13

Canale  250x200  *(H/peso=0,9*8,2*0,8) 5,50 5,904 32,47

Canale  300x200  *(H/peso=1*8,2*0,8) 4,10 6,560 26,90

Canale  400x200 3,80 7,870 29,91

Canale  400x250 3,30 8,530 28,15

Canale  400x300 *(H/peso=1,4*8,2*0,8) 10,10 9,184 92,76

Canale  500x350 5,50 11,150 61,33

Canale 500x400 5,50 11,810 64,96

Canale  800x400 8,50 15,740 133,79

Canale presa aria esterna UTA (800x400) 5,00 15,740 78,70

Canale espulsione aria UTA (800x400) 5,00 15,740 78,70

SOMMANO kg 1´264,79 5,19 6´564,26

822 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI PER

EP404 CANALI IN LAMIERA ZINCATA, GRAFFATI, CHIODATI O

16/04/2010 SALDATI (CURVE A DOPPIA ANGOLAZIONE, CONDOTTI A

DOPPIA SEZIONE TRAPEZOIDALE ECC.) DI QUALSIASI

DIMENSIONE E SPESSORE . .

450,000 450,00

SOMMANO kg 450,00 9,10 4´095,00

823 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALI FLANGIATI IN

EP405 LAMIERA ZINCATA DI SEZIONE CIRCOLARE COMPRESA

16/04/2010 IMPRIMITURA ED UNA MANO SMALTO: SENZA

RIVESTIMENTO

Mandata

Diametro 125 *(H/peso=2*3,14*0,0625*8,2*0,8) 50,00 2,575 128,75

Diametro 150 *(H/peso=2*3,14*0,075*8,2*0,8) 8,00 3,090 24,72

Diametro 160 *(H/peso=2*3,14*0,08*8,2*0,8) 18,30 3,296 60,32

Ripresa

Diametro 150 61,20 3,090 189,11

Diametro 160 4,40 3,300 14,52

SOMMANO kg 417,42 5,76 2´404,34

824 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI PER

EP406 CANALI FLANGIATI IN LAMIERA ZINCATA (BRAGHE CON

16/04/2010 CURVE, TRONCHETTI, CONI, ECC.) SENZA RIVESTIMENTO

30,000 30,00

SOMMANO kg 30,00 13,00 390,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 1´382´812,43

825 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO

EP407 ISOLANTE - COIBENTE DI CANALI DELL'ARIA ESEGUITO

16/04/2010 SULLA SUPERFICIE ESTERNA CON FELTRO IN FIBRA DI

VETRO TRATTATO CON RESINE TERMOINDURENTI  ...

FERRO ZINCATO, ESEGUITO CON FASCIATURA IN RETE

METALLICA ZINCATA CON ROMBI CM. 5 CIRCA DENSITA'

KG/MC 32 SPESSORE MM 25

Canale  200x150 20,00 0,700 14,00

Canale  200x200 10,40 0,800 8,32

Canale  250x200 5,50 0,900 4,95

Canale  300x200 4,10 1,000 4,10

Canale  400x200 7,80 1,200 9,36

Canale  400x250 15,20 1,300 19,76

Canale  400x300 17,00 1,400 23,80

Canale  500x350 8,60 1,700 14,62

Canale  500x400 15,50 1,800 27,90

Canale  800x400 17,50 2,400 42,00

SOMMANO mq 168,81 11,40 1´924,43

826 PROVVISTA E POSA IN OPERA DISERRANDE

EP408 TAGLIAFUOCO, CON CERTIFICAZIONE,  CLASSE DI

16/04/2010 RESISTENZA AL FUOCO REI 120,PER INSTALLAZIONE SIA A

CANALE CHE A MURO, CON INVOLUCRO EPARTI DI COMA

... VA DI RITORNO MANUALE, CUSCINETTI IN BRONZO

AUTOLU-BRIFICANTI, FINE CORSA ELETTRICO,

PROFONDITA' DIMM. 300, SINO DMQ. 48

Piano sottotetto - Piano primo (Canale di mandata attraversamento

soletta dal sottotetto al primo piano) 1,00 8,00 4,000 32,00

Piano sottotetto - Piano primo (Canale di ripresa attraversamento

soletta dal primo piano al sottotetto) 1,00 8,00 4,000 32,00

Piano Primo - Piano Rialzato (Canale di mandata attraversamento

soletta dal piano rialzato al piano primo) 1,00 8,00 4,000 32,00

Piano Rialzato - Piano primo (Canale di ripresa attraversamento

soletta dal primo piano al sottotetto) 1,00 8,00 4,000 32,00

SOMMANO dmq 128,00 4,00 512,00

827 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERVOCOMANDO A DUE

EP384 POSIZIONI,ELETTROMECCANICO PER SERRANDA

16/04/2010 TAGLIAFUOCO CON DISPOSITIVO DI RITORNO IN

MANCANZA DI TENSIONE. PROTEZIONE DA

SOVRACCARICO ELETTRICO. CUSTODIA IN ALLUMINIO

PRESSOFUSO IP54 CON CAVO DI COLLEGAMENTO

ELETTRICO E SQUADRA DI ANCORAGGIO.

4,00

SOMMANO cad 4,00 224,00 896,00

828 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDA DI

EP383 REGOLAZIONE DELLA PORTATA, IN ACCIAIO VERNICIATO:

16/04/2010 DI SEZIONE RETTANGOLARE O QUADRATA

Canale di mandata Sinistro 1,00 5,000 4,000 20,00

Canale di mandata Destro 1,00 4,000 2,500 10,00

SOMMANO dmq 30,00 3,57 107,10

829 FORNITURA E POSA DI SIGILLANTE INTUMESCENTE PER

EP409 LA CHIUSURA DI VANI DI PASSAGGIO DI CAVI, TUBI,ECC.

16/04/2010 ,NELLA QUANTITA' NECESSARIA PER ASSICURARE LA

COMPARTIMENTAZIONE REI 120.

Piano sottotetto - Piano primo (Canale di mandata attraversamento

soletta dal sottotetto al primo piano) 1,00 32,00 0,150 4,80

Piano sottotetto - Piano primo (Canale di ripresa attraversamento

soletta dal primo piano al sottotetto) 1,00 32,00 0,150 4,80

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 9,60 1´386´251,96

Piano Primo - Piano Rialzato (Canale di mandata attraversamento

soletta dal piano rialzato al piano primo) 1,00 32,00 0,150 4,80

Piano Rialzato - Piano primo (Canale di ripresa attraversamento

soletta dal primo piano al sottotetto) 1,00 32,00 0,150 4,80

SOMMANO dmq 19,20 16,20 311,04

830 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA PRESA ED

EP410 ESPULSIONE ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO,ALETTE

16/04/2010 PASSO MM. 25, CON RETE ANTITOPO COMPLETA DI

CONTROTELAIO: NELLE MISURE STANDARD DA ALTEZZA

H = MM. 200 FINO MM. 1000 E DA LUNGHEZZA MM. 300

FINO A MM. 1000, SUDDIVISE DI MM. 100 IN 100: FINO DMQ.

50

Griglia presa aria esterna UTA 8,000 4,000 32,00

Griglia espulsione aria UTA 8,000 4,000 32,00

SOMMANO dmq 64,00 4,90 313,60

831 TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER

EP411 CONDOTTE A PRESSIONE (PRESSIONE D'ESERCIZIO 10

16/04/2010 BAR) D'ACQUA POTABILE, COMPOSTE DA TUBO INTERNO

IN POLIETILENE RETICOLATO, STRATO INTERMEDIO IN

ALLUMINIO E STRATO ESTERNO IN POLIETILENE NERO AD

ALTA DENSITA' TUBO DIAM. 20 MM. IN ROTOLI DA MT. 50

Attacchi acqua fredda

Lavello cucina 1,00 3,50 3,50

Lavabi 19,00 3,50 66,50

WC 6,00 3,50 21,00

Docce 2,00 3,50 7,00

Attacchi acqua calda

Lavello cucina 1,00 3,50 3,50

Lavabi 19,00 3,50 66,50

Docce 2,00 3,50 7,00

SOMMANO m 175,00 6,78 1´186,50

832 RACCORDI IN OTTONE STAMPATO A GIUNZIONE DA

EP412 PRESSARE, PER TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO

16/04/2010 MULTISTRATO GOMITO LUNGO PER RUBINETTO DIAM. DA

16 A 26

Attacchi acqua fredda

Lavello cucina *(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,00

Lavabi *(par.ug.=18,00*2) 36,00 36,00

WC *(par.ug.=6,00*2) 12,00 12,00

Docce *(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,00

Attacchi acqua calda

Lavello cucina *(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,00

Lavabi *(par.ug.=18,00*2) 36,00 36,00

Docce *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 96,00 12,70 1´219,20

833 RACCORDI IN OTTONE STAMPATO A GIUNZIONE DA

EP413 PRESSARE, PER TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO

16/04/2010 MULTISTRATO RACCORDO A T DI VARIO TIPO DIAMETRO

DA 16 A 26

Attacchi acqua fredda

Lavello cucina 1,00

Lavabi 19,00

WC 6,00

Docce 2,00

Attacchi acqua calda

Lavello cucina 1,00

Lavabi 19,00

Docce 2,00
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R I P O R T O 50,00 1´389´282,30

SOMMANO cad 50,00 11,90 595,00

834 POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN METAL-PLASTICO

EP414 MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE PER ACQUA

16/04/2010 POTABILE, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI

SPECIALI OCCORRENTI. IL FISSAGGIO DEI TU ... IA

SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE

EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA PER

DIAMETRI ESTERNI DA MM.16 A MM. 26

Tubazione diametro 20 mm 273,00 273,00

Gomito lungo per rubinetto 156,00 1,00 156,00

Raccordo a T 78,00 1,00 78,00

SOMMANO m 507,00 6,43 3´260,01

835 RUBINETTI DI ARRESTO DA INCASSO IN OTTONE

EP415 CROMATO, FLANGIA SCORREVOLE, FORO BROCCIATO PER

16/04/2010 COMANDO ASTA DI MANOVRA DA 1/2"

13,00

SOMMANO cad 13,00 9,23 119,99

836 RUBINETTI DI ARRESTO DA INCASSO IN OTTONE

EP416 CROMATO, FLANGIA SCORREVOLE, FORO BROCCIATO PER

16/04/2010 COMANDO ASTA DI MANOVRA DA 3/4"

3,00

SOMMANO cad 3,00 13,90 41,70

837 POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI

EP417 COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO

16/04/2010 ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO

SARACINESCHE IN BRONZO E VALVOLE DI RITEGNO IN

BRONZO DA-1/2"

Posa saracinesche da 1/2" 28,00

SOMMANO cad 28,00 8,20 229,60

838 TUBI MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI PEZZI SPECIALI

EP343 SINO A 3/4 DI POLLICE

16/04/2010 Diametro 1/2" 220,00 1,100 242,00

Diametro 3/4" 72,00 1,410 101,52

SOMMANO kg 343,52 2,33 800,40

839 TUBI MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI PEZZI SPECIALI

EP418 DA 1 POLLICE

16/04/2010 Diametro 1" 50,00 1,100 55,00

SOMMANO kg 55,00 2,06 113,30

840 TUBI MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI PEZZI SPECIALI

EP419 DI DIMENSIONI OLTRE 1 POLLICE

16/04/2010 Diametro 1"1/4 22,00 2,840 62,48

SOMMANO kg 62,48 1,97 123,09

841 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E DI VALVOLAME

EP345 (SARACINESCHE E RUBINETTI DI ARRESTO E SIMILI)

16/04/2010 INSERITE SULLE TUBAZIONI ESCLUSE QUINDI LE

RUBINETTERIE DEGLI APPARECCHI, IL TUTTO COMPLETO

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 1´394´565,39

... ORDI, VALVOLE TUBAZIONI IN FERRO NERO O ZINCATO

DEL TIPO A VITE E MANICOTTO, CON ANNESSA

RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE

Diametro 1/2" 220,00 1,100 242,00

Diametro 3/4" 72,00 1,410 101,52

Diametro 1" 50,00 2,200 110,00

Diametro 1"1/4 22,00 2,840 62,48

SOMMANO kg 516,00 8,52 4´396,32

842 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN

EP365 TE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO

16/04/2010 ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE

E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1,

CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO

ISOGENOPAX DIAM. FINO A MM 34

Diametro 1/2" 220,00 220,00

Diametro 3/4" 72,00 72,00

Diametro 1" 50,00 50,00

Diametro 1"1/4 22,00 22,00

SOMMANO m 364,00 9,16 3´334,24

843 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN

EP366 TE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO

16/04/2010 ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE

E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1,

CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO

ISOGENOPAX DIAM. FINO A MM 42

Diametro 1"1/2 22,00 22,00

SOMMANO m 22,00 11,50 253,00

844 VALVOLINE PER SFOGO ARIA, AUTOMATICHE A

EP316 GALLEGGIANTE DIAMETRO 3/8"

16/04/2010 Sfogo aria tubazioni colonne montanti 3,00

SOMMANO cad 3,00 6,86 20,58

845 PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E

EP298 APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI: 57A30 - 57B20 -

16/04/2010 57D30 - 57E90 - 57F00 - DAL 58E10 AL 58E40 - 58H10 - 58H20 -

DAL 59D30 AL 59E60 - DAL 59 ...  DAL 59L30 AL 59N50 - DAL

59N80 AL 59P00 - DAL 59P20 AL 59T40 AUMENTO SUI PREZZI

DI DETTI ARTICOLI DEL (percentuale 35%)

Valvoline di sfiato aria 3,00 6,860 20,58

SOMMANO 20,58 0,35 7,20

846 TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO

EP420 MM. 40-SPESSORE MM. 3

16/04/2010 Lavabi 18,00 1,50 27,00

Tubazioni orizzontali 80,00

SOMMANO m 107,00 1,14 121,98

847 TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO

EP370 MM. 50-SPESSORE MM. 3

16/04/2010 Tubazioni orizzontali 2,40 2,40

SOMMANO m 2,40 1,45 3,48

848 TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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EP421 MM. 110-SPESSORE MM. 4,3

16/04/2010 Tubazioni orizzontali 20,50 20,50

SOMMANO m 20,50 4,75 97,38

849 CURVE A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT

EP422 DIAMETRO MM.40

16/04/2010 26,00

SOMMANO cad 26,00 0,86 22,36

850 CURVE A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT

EP423 DIAMETRO MM.110

16/04/2010 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,57 14,28

851 CURVE 90 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT

EP424 DIAMETRO MM.40

16/04/2010 Lavabi *(par.ug.=18*4) 72,00 72,00

SOMMANO cad 72,00 0,90 64,80

852 CURVE 90 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT

EP372 DIAMETRO MM.50

16/04/2010 Docce 2,00

SOMMANO cad 2,00 0,97 1,94

853 CURVE 90 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT

EP425 DIAMETRO MM.110

16/04/2010 WC 6,00

SOMMANO cad 6,00 4,04 24,24

854 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE

EP426 diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40

16/04/2010 40-40-40 4,00

SOMMANO cad 4,00 1,85 7,40

855 BRAGHE SEMPLICI A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO

EP427 GEBERIT-PE DIAMETRO MAGGIORE MM.110-MIN DA MM.40

16/04/2010 A MM.110

4,00

SOMMANO cad 4,00 5,02 20,08

856 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE

EP428 diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110

16/04/2010 110-50-110 2,00

110-110-110 3,00

SOMMANO cad 5,00 5,42 27,10

857 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI

EP374 SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI,

16/04/2010 ETC, PER CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO

ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRI ... ATE

AI SOLAI,ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E REINTERRI. IN

POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DEL DIAMETRO DI

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 1´402´981,77

MM.32, 40 E 50

Diametro 40

Tubazione 80,00

Curve 45 gradi 26,00 1,00 26,00

Braghe 45 e 90 gradi 5,00 2,00 10,00

Diametro 50

Tubazione 2,40

SOMMANO m 118,40 5,15 609,76

858 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI

EP429 SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI,

16/04/2010 ETC, PER CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO

ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRI ...

ISSATE AI SOLAI,ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E

REINTERRI. IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DEL

DIAMETRO DI MM.90 E 110

Diametro 110

Tubazione 20,50

Curve 45 gradi 4,00 1,00 4,00

Braghe 45 e 90 gradi 10,00 2,00 20,00

SOMMANO m 44,50 10,30 458,35

859 Manodopera operaio specializzato (Impianti Meccanici)

EP430 Assistenza muraria per rimozione controsoffitti esistenti e loro

16/04/2010 rimontaggio per poter eseguire gli interventi sugli impianti

termofluidici, modifiche tetto a falda per il passaggio dei canali,

assistenza muraria generale. 202,000 202,00

SOMMANO h 202,00 41,61 8´405,22

860 Manodopera operaio comune (Impianti Meccanici)

EP431 Assistenza muraria per rimozione controsoffitti esistenti e loro

16/04/2010 rimontaggio per poter eseguire gli interventi sugli impianti

termofluidici, modifiche tetto a falda per il passaggio dei canali,

assistenza muraria generale. 201,510 201,51

SOMMANO h 201,51 35,08 7´068,97

861 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana acarica di azoto Da

EP432 litri 35

29/11/2009 Circuito acqua calda 1,00

SOMMANO cad 1,00 107,86 107,86

862 Provviste e posa in opera materiali e apparec- chiature di cui agli

EP325 articoli: 57a30 - 57b20 - 57d30 - 57e90 - 57f00 - dal 58e10 al 58e40 -

29/11/2009 58h10 - 58h20 - dal 59d30 al 59e60 - dal  ... l 59l30 al 59n50 - dal

59n80 al 59p00 - dal 59p20 al 59t40 Aumento sui prezzi di detti

articoli del (percentuale del 35)

Posa vaso espansione da 35 litri 1,00 98,000 98,00

SOMMANO 98,00 0,35 34,30

863 Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato

EP433 Potenza sino kW 0,5 DN50

29/11/2009 Elettropompe P1 1,00

Elettropompe P2 1,00

SOMMANO cad 2,00 425,39 850,78

864 Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato
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R I P O R T O 1´420´517,01

EP434 Potenza sino kW 0,5 DN30/32

29/11/2009 Elettropompe P2 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,80 289,80

865 Posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici compreso

EP435 opere mura- rie per eventuale basamento aumento sui prezzi degli art.

29/11/2009 dal 61a10 al 61c40 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40

(percentuale del 20,00)

Elettropompa P1 1,00 425,390 425,39

Elettropompa P2 1,00 289,800 289,80

Elettropompa P3 1,00 425,390 425,39

SOMMANO 1´140,58 0,20 228,12

866 Elettropompe gemellari con caratteristiche di cui all'articolo 61a90 -

EP436 aumento sui prezzi del predetto articolo Aumento del (percentuale del

29/11/2009 80,00)

Elettropompa P1 1,00 425,390 425,39

Elettropompa P2 1,00 289,800 289,80

Elettropompa P3 1,00 425,390 425,39

SOMMANO 1´140,58 0,80 912,46

867 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI GIUNTO ANTIVIBRANTE

EP437 DI GOMMA CON CANOTTO CILINDRICO, IDONEO AD

29/11/2009 INTERROMPERE LA TRASMISSIONE DEI RUMORI E AD

ASSORBIRE PICCOLE VIBRAZIONI LUNGO LE TUBA ...

ALDA FINO A 100 °C, PN 10, ATTACCHI FLANGIATI,

COMPLETI DI CONTROFLANGE, BULLONI E GUARNIZIONI.

DIAMETRO NOMINALE: DN50

Elettropompa P1 2,00

Elettropompa P3 2,00

SOMMANO cad 4,00 76,00 304,00

868 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI GIUNTO ANTIVIBRANTE

EP438 DI GOMMA CON CANOTTO CILINDRICO, IDONEO AD

29/11/2009 INTERROMPERE LA TRASMISSIONE DEI RUMORI E AD

ASSORBIRE PICCOLE VIBRAZIONI LUNGO LE TUBA ...

ALDA FINO A 100 °C, PN 10, ATTACCHI FLANGIATI,

COMPLETI DI CONTROFLANGE, BULLONI E GUARNIZIONI.

DIAMETRO NOMINALE: DN40

Elettropompa P2 2,00

SOMMANO cad 2,00 73,90 147,80

869 Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleg- giante Diametro 3/8"

EP439 4,00

29/11/2009

SOMMANO cad 4,00 7,52 30,08

870 Pozzetto termometrico ottoneconforme specifica ispesl 1/2x100

EP440 2,00

29/11/2009

SOMMANO cad 2,00 4,05 8,10

871 Valvola di ritenuta a manicotto, completamente inbronzo, del tipo con

EP441 otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16 Diametro 1" 1/4

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 35,50 35,50
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872 Valvola di ritenuta a manicotto, completamente inbronzo, del tipo con

EP442 otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16 Diametro 2"

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 67,79 135,58

873 Termometro a quadrante a carica di mercurio con bulbo ad

EP443 immersione, sia a gambo posteriore che radiale Diametro 100

29/11/2009 6,00

SOMMANO cad 6,00 55,79 334,74

874 Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati Diametro 1"

EP310 Circuito Radiatori 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 98,12 98,12

875 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP328 ROSSA DN 1" 1/2

29/11/2009 4,00

SOMMANO cad 4,00 34,70 138,80

876 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP444 ROSSA DN 1"1/4

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 26,80 53,60

877 Provvista e posa in opera di manometro per acquacon custodia in

EP445 acciaio stampato, completo di lancetta di riferimento, attacco

29/11/2009 radiale,6 ate, con- forme ispesl. Diametro 100

1,00

SOMMANO cad 1,00 17,70 17,70

878 Servomotore elettrico modulante per valvole motorizzate a settore Per

EP446 diametro sino a 2" e sino a DN 50

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 213,22 213,22

879 Supporto di collegamento servomotore/ valvola miscelatrice

EP447 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 55,37 55,37

880 Posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli art.dal 61c50 al

EP448 61e60 dal 61e90al 61f90 dal 61g20 al 61g60 aumento sui prezzi di

29/11/2009 detti articoli Aumento sui prezzi di detti articoli (percentuale del

28,00)

Posa servomotore elettrico per valvola miscelatrice 1,00 213,210 213,21

Posa supporto collegamento servomotore/valvola miscelatrice 1,00 55,370 55,37

SOMMANO 268,58 0,28 75,20

881 Tronchetti flangiati per caldaie(legge 373) misuratori di portata

EP449 completi di controflange Fino a DN 100 - per ogni mm. di dn

29/11/2009 40,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 40,00 1´423´595,20

SOMMANO mm 40,00 3,79 151,60

882 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI

EP342 BILANCIAMENTO DN 50

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 238,25 238,25

883 Fondelli bombati Dn 40

EP450 Collettore 2,00

29/11/2009

SOMMANO cad 2,00 0,39 0,78

884 Flange in acciaio dolce di qualsiasidiametro, spessore, cieche o con

EP451 fori per bulloni Per ogni mm. di diam. nominale

29/11/2009 DN 40 10,00 50,000 500,00

SOMMANO mm 500,00 0,24 120,00

885 Saldatura ossiacetilenica.

EP452 DN 40 *(H/peso=2*3,14*2) 10,00 12,560 125,60

29/11/2009

SOMMANO cm 125,60 0,62 77,87

886 Provvista e posa in opera UTA 5000 mc/h

EP453 1,00

29/11/2009

SOMMANO cadauno 1,00 11´969,50 11´969,50

887 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GIUNTO ANTIVIBRANTE

EP380 DI COLLEGAMENTO TRA CANALIZZAZIONE E GRUPPO

29/11/2009 TERMOVENTILANTE O SIMILARE,PER ML DI SVILUPPO

PERIMETRALE CON GIUNTI A FLANGIA

Mandata UTA (800x500) 2,60 2,60

Ripresa UTA (700x400) 2,20 2,20

SOMMANO m 4,80 27,40 131,52

888 Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati Diametro 1" 1/2

EP454 2,00

29/11/2009

SOMMANO cad 2,00 164,57 329,14

889 Regolazione centrale di pompaggio - Apparecchiature DDC -

EP455 Materiali da campo - Spogliatoi

29/11/2009 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´786,20 9´786,20

890 Tubazione di rame rivestita con guaina plastica P.V.C. stellare

EP362 termoisolantee protettiva

29/11/2009 Diametro 10/12 494,00

SOMMANO Kg 494,00 19,04 9´405,76

891 Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali Sino a 3/4 di pollice

EP456 Tubazioni acqua calda

29/11/2009 Diametro 1/2" 108,00 1,100 118,80

SOMMANO kg 118,80 2,08 247,10

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1´456´052,92
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R I P O R T O 1´456´052,92

892 Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali Di 1 pollice

EP395 Tubazioni acqua calda

29/11/2009 Diametro 1" 56,00 1,100 61,60

SOMMANO kg 61,60 2,04 125,66

893 Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali Di dimensioni oltre 1

EP457 pollice

29/11/2009 Tubazioni acqua fredda

Diametro 1" 1/2 184,00 1,100 202,40

Tubazioni acqua calda

Diametro 1" 1/4 65,00 1,100 71,50

Diametro 1" 1/2 28,00 1,100 30,80

Diametro 2" 156,00 1,100 171,60

SOMMANO kg 476,30 1,99 947,84

894 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita

EP361 complanari con il medesimo numero di derivazioni sui due lati.di

29/11/2009 rame.attacchi colonna a manicotto. 8 derivaz. (4x4) 4 derivazioni su

ciascun lato.

7,00

SOMMANO cad 7,00 50,72 355,04

895 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita

EP458 complanari con il medesimo numero di derivazioni sui due lati.di

29/11/2009 rame.attacchi colonna a manicotto. 12 derivaz. (6x6) 6 derivazioni su

ciascun lato.

1,00

SOMMANO cad 1,00 69,66 69,66

896 Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata

EP459 sportello di lamiera verniciata bloccabile ad incastro e con chiave:

29/11/2009 33x70

8,00

SOMMANO cad 8,00 43,37 346,96

897 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di

EP460 arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie

29/11/2009 degli apparecchi, il tutto completo ... ordi, valvole Tubazioni in ferro

nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in

ghisa malleabile

Tubazioni acqua fredda

Diametro 1" 1/2 184,00 1,100 202,40

Tubazioni acqua calda

Diametro 1/2" 108,00 1,100 118,80

Diametro 1" 56,00 1,100 61,60

Diametro 1" 1/4 65,00 1,100 71,50

Diametro 1" 1/2 28,00 1,100 30,80

Diametro 2" 156,00 1,100 171,60

SOMMANO kg 656,70 9,83 6´455,36

898 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di

EP461 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente caratteristiche

29/11/2009 fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e

fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 34

Diametro 1/2" 108,00 1,100 118,80

Diametro 1" 56,00 1,100 61,60

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 180,40 1´464´353,44

Diametro 1" 1/4 65,00 1,100 71,50

SOMMANO m 251,90 10,06 2´534,11

899 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di

EP462 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente caratteristiche

29/11/2009 fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e

fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 42

Diametro 1" 1/2 212,00 1,100 233,20

SOMMANO m 233,20 12,63 2´945,32

900 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di

EP463 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente caratteristiche

29/11/2009 fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e

fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 60

Diametro 2" 156,00 1,100 171,60

SOMMANO m 171,60 15,53 2´664,95

901 Rulli di scorrimento montati su staffe o fissati stabilmente a muro.

EP464 2,00

29/11/2009

SOMMANO cad 2,00 91,80 183,60

902 Provvista e posa in opera dianemostato per distribuzione aria in

EP465 fusionedi alluminio anodizzato Per diametro 150

29/11/2009 15,00

SOMMANO cad 15,00 45,95 689,25

903 Provvista e posa in opera dianemostato per distribuzione aria in

EP466 fusionedi alluminio anodizzato Per diametro 200

29/11/2009 10,00

SOMMANO cad 10,00 55,06 550,60

904 Provvista e posa in opera dianemostato per distribuzione aria in

EP467 fusionedi alluminio anodizzato Per diametro 300

29/11/2009 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 63,30 696,30

905 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTE DI

EP402 TRANSITO IN ALLUMINIO CON CORNICE PERIMETRALE O

29/11/2009 CONTROTELAIO

Griglie 600x200 4,00 6,000 2,000 48,00

Griglie 400x200 4,00 4,000 2,000 32,00

SOMMANO dmq 80,00 6,92 553,60

906 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE IN

EP403 LAMIERA ZINCATA A SEZIONE RETTANGOLARE O

29/11/2009 QUADRATA, GRAFFATA, CHIODATA O SALDATA DI

QUALSIASI DIMENSIONE, FORMA O SPESSORE . .

Canali Mandata

Canale 150x100 *(H/peso=0,5*8,2*0,8) 7,50 3,280 24,60

Canale 200x100 *(H/peso=0,6*8,2*0,8) 13,70 3,936 53,92

Canale 200x150 *(H/peso=0,7*8,2*0,8) 11,00 4,592 50,51

Canale 200x200 *(H/peso=0,8*8,2*0,8) 4,70 5,248 24,67

Canale 250x200 *(H/peso=0,9*8,2*0,8) 2,50 5,904 14,76

Canale 300x150 *(H/peso=0,9*8,2*0,8) 26,60 5,904 157,05

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 325,51 1´475´171,17

Canale 350x200 *(H/peso=1,1*8,2*0,8) 17,00 7,216 122,67

Canale 400x200 *(H/peso=1,2*8,2*0,8) 5,90 7,872 46,44

Canale 500x250 *(H/peso=1,5*8,2*0,8) 10,10 9,840 99,38

Canale 600x250 *(H/peso=1,7*8,2*0,8) 6,10 11,152 68,03

Canale 700x250 *(H/peso=1,9*8,2*0,8) 2,00 12,464 24,93

Canale 800x500 *(H/peso=2,6*8,2*0,8) 12,00 17,056 204,67

Canali Ripresa

Canale 400x200 *(H/peso=1,2*8,2*0,8) 13,90 7,872 109,42

Canale 500x250 *(H/peso=1,5*8,2*0,8) 10,00 9,840 98,40

Canale 500x300 *(H/peso=1,60*8,2*0,8) 7,90 10,496 82,92

Canale 700x400 *(H/peso=2,2*8,2*0,8) 12,00 14,432 173,18

Canali estrazione forzata

Canale 300x100 *(H/peso=0,8*8,2*0,8) 10,00 5,248 52,48

Canale 300x200 *(H/peso=1*8,2*0,8) 21,50 6,560 141,04

Canale 400x300 *(H/peso=1,4*8,2*0,8) 10,20 9,184 93,68

SOMMANO kg 1´642,75 5,19 8´525,87

907 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI PER

EP404 CANALI IN LAMIERA ZINCATA, GRAFFATI, CHIODATI O

29/11/2009 SALDATI (CURVE A DOPPIA ANGOLAZIONE, CONDOTTI A

DOPPIA SEZIONE TRAPEZOIDALE ECC.) DI QUALSIASI

DIMENSIONE E SPESSORE . .

100,00

SOMMANO kg 100,00 9,10 910,00

908 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO

EP407 ISOLANTE - COIBENTE DI CANALI DELL'ARIA ESEGUITO

29/11/2009 SULLA SUPERFICIE ESTERNA CON FELTRO IN FIBRA DI

VETRO TRATTATO CON RESINE TERMOINDURENTI  ...

FERRO ZINCATO, ESEGUITO CON FASCIATURA IN RETE

METALLICA ZINCATA CON ROMBI CM. 5 CIRCA DENSITA'

KG/MC 32 SPESSORE MM 25

Canali Mandata

Canale 150x100 7,50 0,500 3,75

Canale 200x100 13,70 0,600 8,22

Canale 200x150 11,00 0,700 7,70

Canale 200x200 4,70 0,800 3,76

Canale 250x200 2,50 0,900 2,25

Canale 300x150 26,60 0,900 23,94

Canale 350x200 17,00 1,100 18,70

Canale 400x200 5,90 1,200 7,08

Canale 500x250 10,10 1,500 15,15

Canale 600x250 6,10 1,700 10,37

Canale 700x250 2,00 1,900 3,80

Canale 800x500 12,00 2,600 31,20

Canale ripresa

Canale 400x200 13,90 1,200 16,68

Canale 500x250 10,00 1,500 15,00

Canale 500x300 7,90 1,600 12,64

Canale 700x400 12,00 2,200 26,40

SOMMANO mq 206,64 11,40 2´355,70

909 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione

EP468 (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo

29/11/2009 interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato

esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 20 mm in rotoli

da m 50

Attacchi acqua fredda

Lavabi 18,00 3,50 63,00

WC 8,00 3,50 28,00

Docce 7,00 3,50 24,50

Rubinetto con portagomma 2,00 3,50 7,00

Attacchi acqua calda

Lavabi 18,00 3,50 63,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 185,50 1´486´962,74

Docce 7,00 3,50 24,50

SOMMANO m 210,00 7,32 1´537,20

910 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in

EP469 metal-plastico multistrato gomito lungo per rubinetto diam. da 16 a

29/11/2009 26

Attacchi acqua fredda

Lavabi 36,00 3,50 126,00

WC 16,00 3,50 56,00

Docce 14,00 3,50 49,00

Rubinetto con portagomma 4,00 3,50 14,00

Attacchi acqua Calda

Lavabi 36,00 3,50 126,00

Docce 14,00 3,50 49,00

SOMMANO cad 420,00 13,62 5´720,40

911 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in

EP470 metal-plastico multistrato raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a

29/11/2009 26

Attacchi acqua fredda

Lavabi 18,00

WC 8,00

Docce 7,00

Rubinetto gomma 2,00

Attacchi acqua calda

Lavabi 18,00

Docce 7,00

SOMMANO cad 60,00 12,73 763,80

912 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte

EP471 a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi

29/11/2009 speciali occorrenti. il fissaggio dei tu ... evia sbavatura, tramite

collegamento apressione effettuato con idonea attrezzatura Per

diametri esterni da mm 16 a mm 26

Attacchi acqua fredda

Lavabi 18,00

WC 8,00

Docce 7,00

Rubinetto gomma 2,00

Attacchi acqua calda

Lavabi 18,00

Docce 7,00

SOMMANO m 60,00 7,40 444,00

913 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole,

EP472 foro brocciato per comando asta di manovra Da 1/2"

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 10,04 20,08

914 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole,

EP473 foro brocciato per comando asta di manovra Da 3/4"

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 15,11 15,11

915 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole,

EP474 foro brocciato per comando asta di manovra Da 1"

29/11/2009 6,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 6,00 1´495´463,33

SOMMANO cad 6,00 17,12 102,72

916 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP475 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da-1/2"

Posa saracinesche da 1/2" 35,00

SOMMANO cad 35,00 9,47 331,45

917 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali Sino a 3/4 di

EP476 pollice

29/11/2009 Diametro 1/2" 114,000 1,100 125,40

Diametro 3/4" 116,000 1,100 127,60

SOMMANO kg 253,00 3,12 789,36

918 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali Da 1 pollice

EP477 Diametro 1" 93,200 1,100 102,52

29/11/2009

SOMMANO kg 102,52 2,77 283,98

919 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali Di dimensioni

EP478 oltre 1 pollice

29/11/2009 Diametro 1" 1/4 20,000 1,100 22,00

SOMMANO kg 22,00 2,64 58,08

920 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di

EP460 arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie

29/11/2009 degli apparecchi, il tutto completo ... ordi, valvole Tubazioni in ferro

nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in

ghisa malleabile

Diametro 1/2" 114,000 1,100 125,40

Diametro 3/4" 116,000 1,100 127,60

Diametro 1" 93,200 1,100 102,52

Diametro 1" 1/4 20,000 1,100 22,00

SOMMANO kg 377,52 9,83 3´711,02

921 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di

EP461 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente caratteristiche

29/11/2009 fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e

fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 34

Diametro 1/2" 114,000 1,100 125,40

Diametro 3/4" 116,000 1,100 127,60

Diametro 1" 93,200 1,100 102,52

Diametro 1" 1/4 20,000 1,100 22,00

SOMMANO m 377,52 10,06 3´797,85

922 Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleg- giante Diametro 3/8"

EP439 3,00

29/11/2009

SOMMANO cad 3,00 7,52 22,56

923 Provviste e posa in opera materiali e apparec- chiature di cui agli

EP325 articoli: 57a30 - 57b20 - 57d30 - 57e90 - 57f00 - dal 58e10 al 58e40 -

29/11/2009 58h10 - 58h20 - dal 59d30 al 59e60 - dal  ... l 59l30 al 59n50 - dal

59n80 al 59p00 - dal 59p20 al 59t40 Aumento sui prezzi di detti

articoli del (percentuale del 35)

Valvoline di sfogo 3/8" 3,00 6,860 20,58

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 20,58 1´504´560,35

SOMMANO 20,58 0,35 7,20

924 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 40-spessore

EP479 mm 3

29/11/2009 Lavabi 18,00 1,50 27,00

Tubazioni Orizzontali 3,30

SOMMANO m 30,30 1,23 37,27

925 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50-spessore

EP480 mm 3

29/11/2009 Tubazioni orizzontali 10,10

SOMMANO m 10,10 1,57 15,86

926 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 63-spessore

EP481 mm 3

29/11/2009 Tubazioni orizzontali 57,75

SOMMANO m 57,75 2,00 115,50

927 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110-spessore

EP482 mm 4,3

29/11/2009 Tubazioni Orizzontali 26,20

SOMMANO m 26,20 5,12 134,14

928 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 40

EP483 16,00

29/11/2009

SOMMANO cad 16,00 0,92 14,72

929 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 50

EP484 10,00

29/11/2009

SOMMANO cad 10,00 0,97 9,70

930 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 63

EP485 20,00

29/11/2009

SOMMANO cad 20,00 1,38 27,60

931 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 110

EP486 10,00

29/11/2009

SOMMANO cad 10,00 3,85 38,50

932 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE

EP426 diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40

29/11/2009 40/40/40 1,00

SOMMANO cad 1,00 1,85 1,85

933 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE

EP487 diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50

29/11/2009 50/40/50 2,00

50/50/50 2,00

SOMMANO cad 4,00 2,05 8,20

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 1´504´970,89

934 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE

EP488 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63

29/11/2009 63/40/63 8,00

63/63/63 4,00

SOMMANO cad 12,00 2,76 33,12

935 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE

EP488 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63

29/11/2009 3,00

SOMMANO cad 3,00 2,76 8,28

936 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE

EP428 diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110

29/11/2009 110/40/110 1,00

110/50/110 2,00

110/110/110 5,00

SOMMANO cad 8,00 5,42 43,36

937 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di

EP489 fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto

29/11/2009 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... e ai solai,esclusi gli

eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del

diametro di mm 32, 40 e 50

Diametro 40

Tubazione 3,30

Curve 45 gradi 16,00 1,00 16,00

Braghe 45 e 90 gradi 1,00 2,00 2,00

Diametro 50

Tubazione 10,10

Curve 45 gradi 10,00 1,00 10,00

Braghe 45 e 90 gradi 2,00 2,00 4,00

SOMMANO m 45,40 5,93 269,22

938 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di

EP490 fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto

29/11/2009 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... ssate ai solai,esclusi gli

eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del

diametro di mm 63 e 75

Diametro 63

Tubazione 57,75

Curve 45 gradi 20,00 1,00 20,00

Braghe 45 e 90 gradi 12,00 2,00 24,00

SOMMANO m 101,75 8,85 900,49

939 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di

EP491 fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto

29/11/2009 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... sate ai solai,esclusi gli

eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del

diametro di mm 90 e 110

Diametro 110

Tubazioni 26,20

Curve 45 gradi 10,00

Braghe 45 e 90 gradi 12,00 2,00 24,00

SOMMANO m 60,20 11,78 709,16

940 Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata

EP492 regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con entrata laterale

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 1´506´934,52

29/11/2009 diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del

sifone mm 100 h livello acqua mm 50 - senza attacco lavaggio

11,00

SOMMANO cad 11,00 21,21 233,31

941 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza

EP493 caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80

29/11/2009 (h) ed esterne cm 90x90x100,compreso lo scavo ed  ... ne nel getto

dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC,l'innesto dei tubi

stessi nei fori e la loro sigillatura..

2,00

SOMMANO cad 2,00 151,05 302,10

942 Manodopera operaio specializzato (Impianti Meccanici)

EP430 Assistenza muraria per rimozione controsoffitti esistenti e loro

29/11/2009 rimontaggio per poter eseguire gli interventi sugli impianti

termofluidici, modifiche tetto a falda per il passaggio dei canali,

assistenza muraria generale. 26,800 26,80

SOMMANO h 26,80 41,61 1´115,15

943 Manodopera operaio comune (Impianti Meccanici)

EP431

29/11/2009 Assistenza muraria per rimozione controsoffitti esistenti e loro

rimontaggio per poter eseguire gli interventi sugli impianti

termofluidici, modifiche tetto a falda per il passaggio dei canali,

assistenza muraria generale. 26,770 26,77

SOMMANO h 26,77 35,08 939,09

944 Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato

EP494 Potenza sino kW 0,25 attacco DN 25

29/11/2009 Elettropompa P1 1,00

SOMMANO cad 1,00 280,49 280,49

945 Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato

EP301 Potenza sino kW 0,75 DN50

29/11/2009 Elettropompa P2 1,00

SOMMANO cad 1,00 431,60 431,60

946 Posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici compreso

EP435 opere mura- rie per eventuale basamento aumento sui prezzi degli art.

29/11/2009 dal 61a10 al 61c40 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40

(percentuale del 20,00)

Elettropompa P1 1,00 280,490 280,49

Elettropompa P2 1,00 431,600 431,60

SOMMANO 712,09 0,20 142,42

947 Elettropompe gemellari con caratteristiche di cui all'articolo 61a90 -

EP436 aumento sui prezzi del predetto articolo Aumento del (percentuale del

29/11/2009 80,00)

Elettropompa P1 1,00 280,490 280,49

Elettropompa P2 1,00 431,600 431,60

SOMMANO 712,09 0,80 569,67

948 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI GIUNTO ANTIVIBRANTE

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´510´948,35

EP495 DI GOMMA CON CANOTTO CILINDRICO, IDONEO AD

29/11/2009 INTERROMPERE LA TRASMISSIONE DEI RUMORI E AD

ASSORBIRE PICCOLE VIBRAZIONI LUNGO LE TUBA ...

CALDA FINO A 100 °C, PN 10, ATTACCHI FILETTATI,

COMPLETI DI CONTROFLANGE, BULLONI E GUARNIZIONI.

DIAMETRO NOMINALE: 1"

Elettropompa P1 2,00

SOMMANO cad 2,00 61,50 123,00

949 Regolazione centrale di pompaggio - Apparecchiature DDC -

EP496 Materiali da campo - Ambulanze

29/11/2009 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´456,80 9´456,80

950 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI GIUNTO ANTIVIBRANTE

EP437 DI GOMMA CON CANOTTO CILINDRICO, IDONEO AD

29/11/2009 INTERROMPERE LA TRASMISSIONE DEI RUMORI E AD

ASSORBIRE PICCOLE VIBRAZIONI LUNGO LE TUBA ...

ALDA FINO A 100 °C, PN 10, ATTACCHI FLANGIATI,

COMPLETI DI CONTROFLANGE, BULLONI E GUARNIZIONI.

DIAMETRO NOMINALE: DN50

Elettropompa P2 2,00

SOMMANO cad 2,00 76,00 152,00

951 Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati Diametro 3/4"

EP388 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 92,43 92,43

952 VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE, ATTACCHI FILETTATI

EP389 DIAMETRO 1" 1/2

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,00 150,00

953 Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleg- giante Diametro 3/8"

EP439 6,00

29/11/2009

SOMMANO cad 6,00 7,52 45,12

954 Pozzetto termometrico ottoneconforme specifica ispesl 1/2x100

EP440 2,00

29/11/2009

SOMMANO cad 2,00 4,05 8,10

955 VALVOLA DI RITENUTA A MANICOTTO,COMPLETAMENTE

EP497 IN BRONZO,DEL TIPO CON OTTURATORE,A FLUSSO

29/11/2009 AVVIATO, ROBUSTE, PN 16 DIAMETRO 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 22,50 22,50

956 VALVOLA DI RITENUTA A MANICOTTO,COMPLETAMENTE

EP322 IN BRONZO,DEL TIPO CON OTTURATORE,A FLUSSO

29/11/2009 AVVIATO, ROBUSTE, PN 16 DIAMETRO 2"

1,00

SOMMANO cad 1,00 61,70 61,70

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´521´060,00

957 Termometro a quadrante a carica di mercurio con bulbo ad

EP443 immersione, sia a gambo posteriore che radiale Diametro 100

29/11/2009 4 4,00

SOMMANO cad 4,00 55,79 223,16

958 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP498 ROSSA DN 1"

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,95 33,90

959 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP326 ROSSA DN 3/4"

29/11/2009 Rubinetti di scarico collettore 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,60 33,20

960 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP499 ROSSA DN 2"

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 32,97 65,94

961 Provvista e posa in opera di manometro per acquacon custodia in

EP445 acciaio stampato, completo di lancetta di riferimento, attacco

29/11/2009 radiale,6 ate, con- forme ispesl. Diametro 100

2,00

SOMMANO cad 2,00 17,70 35,40

962 Servomotore elettrico modulante per valvole motorizzate a settore Per

EP446 diametro sino a 2" e sino a DN 50

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 213,22 426,44

963 Supporto di collegamento servomotore/ valvola miscelatrice

EP447 2,00

29/11/2009

SOMMANO cad 2,00 55,37 110,74

964 Posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli art.dal 61c50 al

EP448 61e60 dal 61e90al 61f90 dal 61g20 al 61g60 aumento sui prezzi di

29/11/2009 detti articoli Aumento sui prezzi di detti articoli (percentuale del

28,00)

Posa servomotore elettrico per valvola miscelatrice 2,00 213,210 426,42

Posa supporto collegamento servomotore/valvola miscelatrice 2,00 55,370 110,74

SOMMANO 537,16 0,28 150,40

965 Tronchetti flangiati per caldaie(legge 373) misuratori di portata

EP449 completi di controflange Fino a DN 100 - per ogni mm. di dn

29/11/2009 30,00

SOMMANO mm 30,00 3,79 113,70

966 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI

EP342 BILANCIAMENTO DN 50

29/11/2009 1,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 1´522´252,88

SOMMANO cad 1,00 238,25 238,25

967 TUBI MANNESMANN NERI COMPRESI PEZZI SPECIALI DI 1

EP364 POLLICE

29/11/2009 Tubazione 1" 10,00

SOMMANO kg 10,00 1,51 15,10

968 Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali Di dimensioni oltre 1

EP457 pollice

29/11/2009 Tubazione 2" 10,00

SOMMANO kg 10,00 1,99 19,90

969 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di

EP460 arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie

29/11/2009 degli apparecchi, il tutto completo ... ordi, valvole Tubazioni in ferro

nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in

ghisa malleabile

30,00

SOMMANO kg 30,00 9,83 294,90

970 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di

EP463 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente caratteristiche

29/11/2009 fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e

fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 60

Tubazione 1" 10,00

Tubazione 2" 10,00

SOMMANO m 20,00 15,53 310,60

971 Flange in acciaio dolce di qualsiasidiametro, spessore, cieche o con

EP451 fori per bulloni Per ogni mm. di diam. nominale

29/11/2009 DN 25 10,00 50,000 500,00

SOMMANO mm 500,00 0,24 120,00

972 Saldatura ossiacetilenica.

EP452 DN 25 *(H/peso=2*3,14*2) 20,00 12,560 251,20

29/11/2009

SOMMANO cm 251,20 0,62 155,74

973 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENTILCONVETTORE

EP355 NON CARENATO IN CONTROSOFFITTO (DENOMINATO F0-

29/11/2009 2) PER IMPIANTO A DUE TUBI INSTALLAZIONE

ORIZZONTALE POTENZIALITA' RISCALDAMENTO 6,15 kW ...

OSTATO AMBIENTE, COMMUTATORE MANUALE E/I CON

COMANDO ON/OFF + 3 VELOCITA' A PARETE; -

TERMOSTATO DI CONSENSO ACQUA CALDA

1,00

SOMMANO cad 1,00 272,20 272,20

974 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP326 ROSSA DN 3/4"

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,60 33,20

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 1´523´712,77

975 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI PER IMPIANTI

EP357 AD ACQUA CALDA O VAPORE, COMPRESE MENSOLE,

29/11/2009 OPERE MURARIE, NIPPLES, TAPPI, MATERIALI DI

CONSUMO, VERNICIATURA; IN GHISA A PIASTRE TIPO

TEMA ALTEZZA SINO A CM. 88

Elementi tipo 2 colonne 12,00 0,800 9,60

SOMMANO Mcal/h 9,60 94,20 904,32

976 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: DETENTORE

EP358 CROMATO,CON BOCCHETTONE "ANTIGOCCIA";COMPLETO

29/11/2009 DI ADATTATORE PER TUBO RAME DIAMETRO 3/8"X16 -

DIRITTO

3,00

SOMMANO cad 3,00 9,22 27,66

977 PROVVISTA E POSA IN OPERA TESTA TERMOSTATICA CON

EP359 COMANDO ELETTRICO;COMPLETA E DATA FUNZIONANTE

29/11/2009 3,00

SOMMANO cad 3,00 56,10 168,30

978 FORMAZIONE DI FORI QUALUNQUE DIAMETRO E

EP360 DIMENSIONI PER PASSAGGIO TUBAZIONI CON

29/11/2009 CONSEGUENTE RIPRISTINO DI: SOLETTE DI QUALSIASI

TIPO E SPESSORE

Circuito Lama d'aria - Aerotermi - Colonne montanti principali 2,00

Circuito ventilconvettori - Colonne montanti principali 2,00

Circuito radiatori - Colonne montanti principali 2,00

SOMMANO cad 6,00 57,70 346,20

979 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita

EP361 complanari con il medesimo numero di derivazioni sui due lati.di

29/11/2009 rame.attacchi colonna a manicotto. 8 derivaz. (4x4) 4 derivazioni su

ciascun lato.

1,00

SOMMANO cad 1,00 50,72 50,72

980 Tubazione di rame rivestita con guaina plastica P.V.C. stellare

EP362 termoisolantee protettiva

29/11/2009 Circuito Radiatori 2,00 12,00 1,100 26,40

SOMMANO Kg 26,40 19,04 502,66

981 TUBI MANNESMANN NERI COMPRESI PEZZI SPECIALI SINO

EP363 A 3/4 DI POLLICE

29/11/2009 Diametro 3/8"

Circuito Radiatori 2,00 16,00 1,100 35,20

Diametro 3/4"

Circuito ventilconvettori 2,00 10,00 1,100 22,00

SOMMANO kg 57,20 1,55 88,66

982 TUBI MANNESMANN NERI COMPRESI PEZZI SPECIALI DI 1

EP364 POLLICE

29/11/2009 Diametro 1"

Circuito U.T.A. 2,00 10,00 1,100 22,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 22,00 1´525´801,29

Distribuzione Lame d'aria 2,00 15,00 1,100 33,00

SOMMANO kg 55,00 1,51 83,05

983 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali Di dimensioni

EP478 oltre 1 pollice

29/11/2009 Diametro 1" 1/4

Distribuzione lame d'aria 2,00 6,00 1,100 13,20

Distribuzione Aerotermi 2,00 11,00 1,100 24,20

Diametro 1" 1/2

Distribuzione Aerotermi 2,00 8,00 1,100 17,60

Diametro 2"

Circuito Lame d'aria-Aerotermi 2,00 10,00 1,100 22,00

SOMMANO kg 77,00 2,64 203,28

984 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di

EP461 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente caratteristiche

29/11/2009 fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e

fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 34

Diametro 10/12

Circuito radiatori 2,00 12,00 1,100 26,40

Diametro 3/8"

Circuito radiatori 2,00 16,00 1,100 35,20

Diametro 3/4"

Circuito Ventilconvettori 2,00 10,00 1,100 22,00

Diametro 1"

Circuito U.T.A 2,00 10,00 1,100 22,00

Distribuzione lame d'aria 2,00 15,00 1,100 33,00

Diametro 1"1/4

Distribuzione lame d'aria 2,00 6,00 1,100 13,20

Distribuzione Aerotermi 2,00 11,00 1,100 24,20

SOMMANO m 176,00 10,06 1´770,56

985 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di

EP462 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente caratteristiche

29/11/2009 fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e

fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 42

Diametro 1"1/2

Distribuzione Aerotermi 2,00 8,00 1,100 17,60

SOMMANO m 17,60 12,63 222,29

986 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di

EP463 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente caratteristiche

29/11/2009 fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e

fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 60

Diametro 2"

Circuito lame d'aria - Aerotermi 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 15,53 310,60

987 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E DI VALVOLAME

EP345 (SARACINESCHE E RUBINETTI DI ARRESTO E SIMILI)

29/11/2009 INSERITE SULLE TUBAZIONI ESCLUSE QUINDI LE

RUBINETTERIE DEGLI APPARECCHI, IL TUTTO COMPLETO

... ORDI, VALVOLE TUBAZIONI IN FERRO NERO O ZINCATO

DEL TIPO A VITE E MANICOTTO, CON ANNESSA

RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE

Diametro 10/12

Circuito radiatori 2,00 12,00 1,100 26,40

Diametro 3/8"

Circuito radiatori 2,00 16,00 1,100 35,20

Diametro 3/4"

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 61,60 1´528´391,07

Circuito ventilconvettori 2,00 10,00 1,100 22,00

Diametro 1"

Circuito U.T.A. 2,00 10,00 1,100 22,00

Distribuzione lame d'aria 2,00 15,00 1,100 33,00

Diametro 1"1/4

Distribuzione lame d'aria 2,00 6,00 1,100 13,20

Distribuzione Aerotermi 2,00 11,00 1,100 24,20

Diametro 1"1/2

Distribuzione Aerotermi 2,00 8,00 1,100 17,60

Diametro 2"

Circuito lame d'aria-Aerotermi 2,00 10,00 1,100 22,00

SOMMANO kg 215,60 8,52 1´836,91

988 CURVE 90 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT

EP372 DIAMETRO MM.50

29/11/2009 Tubazione per scarico condensa 10,00

SOMMANO cad 10,00 0,97 9,70

989 TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO

EP370 MM. 50-SPESSORE MM. 3

29/11/2009 Tubazione per scarico condensa 20,00

SOMMANO m 20,00 1,45 29,00

990 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI

EP374 SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI,

29/11/2009 ETC, PER CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO

ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRI ... ATE

AI SOLAI,ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E REINTERRI. IN

POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DEL DIAMETRO DI

MM.32, 40 E 50

Tubazione per scarico condensa 20,00

Curve a 45 gradi 10,00

SOMMANO m 30,00 5,15 154,50

991 Rulli di scorrimento montati su staffe o fissati stabilmente a muro.

EP464 6,00

29/11/2009

SOMMANO cad 6,00 91,80 550,80

992 Provvista e Posa in opera di UTA 600 mc/h

EP376 1,00

29/11/2009

SOMMANO cadauno 1,00 5´270,00 5´270,00

993 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI UMIDOSTATO DA

EP386 CANALE A DUE POSIZIONI, COSTITUITO DA ELEMENTO

29/11/2009 SENSIBILE, CINEMATISMO DI TRASMISSIONE,

MICROINTERRUTTORE, PIASTRE DI BASE, CAMPO DI

REGOLAZIONE 20 - 80% DI U. R. DIFFERENZIALE C. A. 5% DI

UMIDITA' RELATIVA, ESCLUSO COLLEGAMENTO

ELETTRICO

UTA 2,00

SOMMANO cad 2,00 323,00 646,00

994 TERMOMETRO MINIMA - MASSIMA TEMPERATURA A

EP387 CARICA DI MERCURIO

29/11/2009 Termostato di consenso 2,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 2,00 1´536´887,98

SOMMANO cad 2,00 16,80 33,60

995 TERMOMETRO A QUADRANTE A CARICA DI MERCURIO

EP323 CON BULBO AD IMMERSIONE, SIA A GAMBO POSTERIORE

29/11/2009 CHE RADIALE DIAMETRO 100

Termometro montato su canale UTA 4,00

SOMMANO cad 4,00 50,80 203,20

996 PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E

EP298 APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI: 57A30 - 57B20 -

29/11/2009 57D30 - 57E90 - 57F00 - DAL 58E10 AL 58E40 - 58H10 - 58H20 -

DAL 59D30 AL 59E60 - DAL 59 ...  DAL 59L30 AL 59N50 - DAL

59N80 AL 59P00 - DAL 59P20 AL 59T40 AUMENTO SUI PREZZI

DI DETTI ARTICOLI DEL (percentuale 35%)

Termostato di consenso 2,00 16,800 33,60

Termometro montato su canale 4,00 50,800 203,20

SOMMANO 236,80 0,35 82,88

997 Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati Diametro 3/4"

EP388 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 92,43 92,43

998 SUPPORTO DI COLLEGAMENTO SERVOMOTORE/ VALVOLA

EP335 MISCELATRICE

29/11/2009 UTA 1,00

SOMMANO cad 1,00 50,50 50,50

999 SONDA ESTERNA PER REGOLATORE ELETTRONICO

EP336 Sonda temperatura ambiente UTA 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 49,05 49,05

1000 POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI

EP338 AGLI ART. DAL 61C50 AL 61E60 DAL 61E90 AL 61F90 DAL

29/11/2009 61G20 AL 61G60 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI (percentuale 28 %)

Posa supporto collegamento servomotore/valvola miscelatrice 1,00 50,500 50,50

Posa sonda temperatura ambiente 1,00 49,000 49,00

SOMMANO 99,50 0,28 27,86

1001 TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO

EP396 MM. 63-SPESSORE MM. 3

29/11/2009 Tubazione per scarico condensa 15,00

SOMMANO m 15,00 1,85 27,75

1002 CURVE A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT

EP397 DIAMETRO MM.63

29/11/2009 Tubazione per scarico condensa 5,00

SOMMANO cad 5,00 1,28 6,40

1003 CURVE 90 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT

EP398 DIAMETRO MM.63

29/11/2009 Tubazione per scarico condensa 2,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to
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R I P O R T O 2,00 1´537´461,65

SOMMANO cad 2,00 1,67 3,34

1004 BRAGHE SEMPLICI A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO

EP399 GEBERIT-PE DIAMETRO MAGGIORE MM.63, MINORE

29/11/2009 MM.40-50-63

Tubazione per scarico condensa 1,00

SOMMANO cad 1,00 2,59 2,59

1005 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI

EP400 SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI,

29/11/2009 ETC, PER CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO

ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRI ...

FISSATE AI SOLAI,ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E

REINTERRI. IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DEL

DIAMETRO DI MM.63 E 75

Tubazione per scarico condensa 15,00

Curve a 45 gradi 5,00 1,00 5,00

Curve a 90 gradi 2,00 1,00 2,00

Braghe a 45 e 90 gradi 1,00 2,00 2,00

SOMMANO m 24,00 7,70 184,80

1006 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GIUNTO ANTIVIBRANTE

EP380 DI COLLEGAMENTO TRA CANALIZZAZIONE E GRUPPO

29/11/2009 TERMOVENTILANTE O SIMILARE,PER ML DI SVILUPPO

PERIMETRALE CON GIUNTI A FLANGIA

Mandata UTA (250x200) 0,90 0,90

Ripresa UTA (300x100) 0,90 0,90

SOMMANO m 1,80 27,40 49,32

1007 Provvista e posa in opera dianemostato per distribuzione aria in

EP465 fusionedi alluminio anodizzato Per diametro 150

29/11/2009 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,95 91,90

1008 Provvista e posa in opera dianemostato per distribuzione aria in

EP466 fusionedi alluminio anodizzato Per diametro 200

29/11/2009 5,00

SOMMANO cad 5,00 55,06 275,30

1009 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTE DI

EP402 TRANSITO IN ALLUMINIO CON CORNICE PERIMETRALE O

29/11/2009 CONTROTELAIO

3,00 4,000 2,000 24,00

SOMMANO dmq 24,00 6,92 166,08

1010 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE IN

EP403 LAMIERA ZINCATA A SEZIONE RETTANGOLARE O

29/11/2009 QUADRATA, GRAFFATA, CHIODATA O SALDATA DI

QUALSIASI DIMENSIONE, FORMA O SPESSORE . .

Canali Mandata

Canale 250x200 *(H/peso=0,9*8,2*0,8) 15,00 5,904 88,56

Canali Ripresa

Canale 300x100 *(H/peso=0,8*8,2*0,8) 12,00 5,248 62,98

SOMMANO kg 151,54 5,19 786,49
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1011 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI PER

EP404 CANALI IN LAMIERA ZINCATA, GRAFFATI, CHIODATI O

29/11/2009 SALDATI (CURVE A DOPPIA ANGOLAZIONE, CONDOTTI A

DOPPIA SEZIONE TRAPEZOIDALE ECC.) DI QUALSIASI

DIMENSIONE E SPESSORE . .

20,00

SOMMANO kg 20,00 9,10 182,00

1012 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALI FLANGIATI IN

EP405 LAMIERA ZINCATA DI SEZIONE CIRCOLARE COMPRESA

29/11/2009 IMPRIMITURA ED UNA MANO SMALTO: SENZA

RIVESTIMENTO

Canale DN 150 - Aspirazione bagni *(H/peso=0,235*8,2*0,8) 18,00 1,542 27,76

SOMMANO kg 27,76 5,76 159,90

1013 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO

EP407 ISOLANTE - COIBENTE DI CANALI DELL'ARIA ESEGUITO

29/11/2009 SULLA SUPERFICIE ESTERNA CON FELTRO IN FIBRA DI

VETRO TRATTATO CON RESINE TERMOINDURENTI  ...

FERRO ZINCATO, ESEGUITO CON FASCIATURA IN RETE

METALLICA ZINCATA CON ROMBI CM. 5 CIRCA DENSITA'

KG/MC 32 SPESSORE MM 25

Canali

Canale 250x200 15,00 0,900 13,50

Canale 300x100 12,00 0,800 9,60

SOMMANO mq 23,10 11,40 263,34

1014 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA PRESA ED

EP410 ESPULSIONE ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO,ALETTE

29/11/2009 PASSO MM. 25, CON RETE ANTITOPO COMPLETA DI

CONTROTELAIO: NELLE MISURE STANDARD DA ALTEZZA

H = MM. 200 FINO MM. 1000 E DA LUNGHEZZA MM. 300

FINO A MM. 1000, SUDDIVISE DI MM. 100 IN 100: FINO DMQ.

50

300x100 1,00 3,000 1,000 3,00

250x200 1,00 2,500 2,000 5,00

SOMMANO dmq 8,00 4,90 39,20

1015 Provvista e posa in opera diboyler in lamiera zincata con fondo a

EP500 flangia e serpentino in tubo rame, completo di attacchi filettati per

29/11/2009 acquacalda e fredda, mensole, opere murarie, materiali di consumo,

guarnizioni ecc. Per capacita' sino a 500 lt.

Boyler capienza 10 lt 45,00 1,000 45,00

SOMMANO l 45,00 2,20 99,00

1016 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in

EP469 metal-plastico multistrato gomito lungo per rubinetto diam. da 16 a

29/11/2009 26

Attacchi acqua fredda

Lavabi 4,00 1,50 6,00

WC 2,00 1,50 3,00

Lavaocchi 1,00 1,50 1,50

Attacchi acqua Calda

Lavabi 4,00 1,50 6,00

SOMMANO cad 16,50 13,62 224,73

1017 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in

EP470 metal-plastico multistrato raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a
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29/11/2009 26

Attacchi acqua fredda

Lavabi 4,00

WC 2,00

Lavaocchi 1,00

Attacchi acqua calda

Lavabi 4,00

SOMMANO cad 11,00 12,73 140,03

1018 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte

EP471 a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi

29/11/2009 speciali occorrenti. il fissaggio dei tu ... evia sbavatura, tramite

collegamento apressione effettuato con idonea attrezzatura Per

diametri esterni da mm 16 a mm 26

Attacchi acqua fredda

Lavabi 4,00

WC 2,00

Lavaocchi 1,00

Attacchi acqua calda

Lavabi 4,00

SOMMANO m 11,00 7,40 81,40

1019 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole,

EP473 foro brocciato per comando asta di manovra Da 3/4"

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 15,11 15,11

1020 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

EP475 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

29/11/2009 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da-1/2"

Posa saracinesche da 1/2" 11,00

SOMMANO cad 11,00 9,47 104,17

1021 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali Sino a 3/4 di

EP476 pollice

29/11/2009 Diametro 1/2" 10,00 1,100 11,00

Diametro 3/4" 10,00 1,100 11,00

SOMMANO kg 22,00 3,12 68,64

1022 Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali Di 1 pollice

EP395 Diametro 1" 20,00 1,100 22,00

29/11/2009

SOMMANO kg 22,00 2,04 44,88

1023 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di

EP460 arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie

29/11/2009 degli apparecchi, il tutto completo ... ordi, valvole Tubazioni in ferro

nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in

ghisa malleabile

Diametro 1/2" 10,00 1,100 11,00

Diametro 3/4" 10,00 1,100 11,00

Diametro 1" 20,00 1,100 22,00

SOMMANO kg 44,00 9,83 432,52

1024 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di

EP461 tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente caratteristiche

29/11/2009 fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e
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fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 34

Diametro 1/2" 10,00 1,100 11,00

Diametro 3/4" 10,00 1,100 11,00

Diametro 1" 20,00 1,100 22,00

SOMMANO m 44,00 10,06 442,64

1025 Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleg- giante Diametro 3/8"

EP439 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 7,52 7,52

1026 Provviste e posa in opera materiali e apparec- chiature di cui agli

EP325 articoli: 57a30 - 57b20 - 57d30 - 57e90 - 57f00 - dal 58e10 al 58e40 -

29/11/2009 58h10 - 58h20 - dal 59d30 al 59e60 - dal  ... l 59l30 al 59n50 - dal

59n80 al 59p00 - dal 59p20 al 59t40 Aumento sui prezzi di detti

articoli del (percentuale del 35)

Valvoline di sfogo 3/8" 1,00 6,860 6,86

SOMMANO 6,86 0,35 2,40

1027 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 40-spessore

EP479 mm 3

29/11/2009 Lavabi 5,00 1,50 7,50

Tubazioni Orizzontali 2,00

SOMMANO m 9,50 1,23 11,69

1028 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50-spessore

EP480 mm 3

29/11/2009 Tubazioni orizzontali 3,00

SOMMANO m 3,00 1,57 4,71

1029 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110-spessore

EP482 mm 4,3

29/11/2009 WC 2,00

Tubazioni Orizzontali 25,00

SOMMANO m 27,00 5,12 138,24

1030 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 40

EP483 2,00

29/11/2009

SOMMANO cad 2,00 0,92 1,84

1031 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 110

EP486 3,00

29/11/2009

SOMMANO cad 3,00 3,85 11,55

1032 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE

EP428 diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110

29/11/2009 110/40/110 2,00

110/50/110 1,00

110/110/110 2,00

SOMMANO cad 5,00 5,42 27,10

1033 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di

EP489 fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
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29/11/2009 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... e ai solai,esclusi gli

eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del

diametro di mm 32, 40 e 50

Diametro 40

Tubazione 2,00

Curve 45 gradi 2,00

Diametro 50

Tubazione 3,00

SOMMANO m 7,00 5,93 41,51

1034 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di

EP491 fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto

29/11/2009 orizzontali, compresa la saldatura elettri ... sate ai solai,esclusi gli

eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del

diametro di mm 90 e 110

Diametro 110

Tubazioni 25,00

Curve 45 gradi 3,00

Braghe 45 e 90 gradi 5,00 2,00 10,00

SOMMANO m 38,00 11,78 447,64

1035 Manodopera operaio specializzato (Impianti Meccanici)

EP430 Assistenza muraria per rimozione controsoffitti esistenti e loro

29/11/2009 rimontaggio per poter eseguire gli interventi sugli impianti

termofluidici, modifiche tetto a falda per il passaggio dei canali,

assistenza muraria generale. 33,000 33,00

SOMMANO h 33,00 41,61 1´373,13

1036 Manodopera operaio comune (Impianti Meccanici)

EP431 Assistenza muraria per rimozione controsoffitti esistenti e loro

29/11/2009 rimontaggio per poter eseguire gli interventi sugli impianti

termofluidici, modifiche tetto a falda per il passaggio dei canali,

assistenza muraria generale. 32,460 32,46

SOMMANO h 32,46 35,08 1´138,70

1037 Provvista e posa in opera gruppo refrigeratore d'acqua mono- blocco

EP501 con condensatori raffreddati ad aria multicompressori alternativi,

29/11/2009 com- pleto di armadio metallico, ventilatori  ... ti, evaporatori ad

espansione secca, circuiti frigoriferi, sicurezze, ecc. Per potenzialita'

oltre 10000 fino 25000 fr/h

Refrigeratore 16,5 kW 1,00

SOMMANO cad 1,00 9´681,39 9´681,39

1038 Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato

EP494 Potenza sino kW 0,25 attacco DN 25

29/11/2009 Elettropompa P1 1,00

SOMMANO cad 1,00 280,49 280,49

1039 ELETTROPOMPE GEMELLARI CON CARATTERISTICHE DI

EP303 CUI ALL'ARTICOLO 61A90 - AUMENTO SUI PREZZI DEL

29/11/2009 PREDETTO ARTICOLO AUMENTO DEL (Percentuale 80%)

Elettropompa P1 1,00 280,490 280,49

SOMMANO 280,49 0,80 224,39

1040 POSA IN OPERA CIRCOLATORI,ELETTROPOMPE E MOTORI

EP304 ELETTRICI COMPRESO OPERE MURARIE PER EVENTUALE
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29/11/2009 BASAMENTO AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. DAL 61A10

AL 61C40 AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. DAL 61A10 AL

61C40 (percentuale 20 %)

Elettropompa P1 1,80 280,490 504,88

SOMMANO 504,88 0,20 100,98

1041 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI GIUNTO ANTIVIBRANTE

EP495 DI GOMMA CON CANOTTO CILINDRICO, IDONEO AD

29/11/2009 INTERROMPERE LA TRASMISSIONE DEI RUMORI E AD

ASSORBIRE PICCOLE VIBRAZIONI LUNGO LE TUBA ...

CALDA FINO A 100 °C, PN 10, ATTACCHI FILETTATI,

COMPLETI DI CONTROFLANGE, BULLONI E GUARNIZIONI.

DIAMETRO NOMINALE: 1"

Elettropompa P1 2,00

SOMMANO cad 2,00 61,50 123,00

1042 VALVOLA DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO PER IMPIANTI A

EP308 CIRCUITO CHIUSO CON GRUPPO COMPLETO DI

29/11/2009 MANOMETRO VALVOLA DI RITEGNO, VALVOLE A SFERA,

FILTRO. DIAMETRO 3/4"

1,00

SOMMANO cad 1,00 51,90 51,90

1043 Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati Diametro 3/4"

EP388 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 92,43 92,43

1044 VALVOLINE PER SFOGO ARIA, AUTOMATICHE A

EP316 GALLEGGIANTE DIAMETRO 3/8"

29/11/2009 8,00

SOMMANO cad 8,00 6,86 54,88

1045 POZZETTO TERMOMETRICO OTTONE CONFORME

EP317 SPECIFICA ISPESL 1/2X100

29/11/2009 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,69 14,76

1046 IMBUTO RACCOGLITORE DI SCARICO A BACINELLA

EP319 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 15,50 15,50

1047 VALVOLA DI RITENUTA A MANICOTTO,COMPLETAMENTE

EP497 IN BRONZO,DEL TIPO CON OTTURATORE,A FLUSSO

29/11/2009 AVVIATO, ROBUSTE, PN 16 DIAMETRO 1"

Elettropompa P1 1,00

SOMMANO cad 1,00 22,50 22,50

1048 TERMOMETRO A QUADRANTE A CARICA DI MERCURIO

EP323 CON BULBO AD IMMERSIONE, SIA A GAMBO POSTERIORE

29/11/2009 CHE RADIALE DIAMETRO 100

5,00

SOMMANO cad 5,00 50,80 254,00
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1049 Provviste e posa in opera materiali e apparec- chiature di cui agli

EP325 articoli: 57a30 - 57b20 - 57d30 - 57e90 - 57f00 - dal 58e10 al 58e40 -

29/11/2009 58h10 - 58h20 - dal 59d30 al 59e60 - dal  ... l 59l30 al 59n50 - dal

59n80 al 59p00 - dal 59p20 al 59t40 Aumento sui prezzi di detti

articoli del (percentuale del 35)

Valvola di riempimento automatico Diametro 3/4" 1,00 51,900 51,90

Valvola miscelatrice a 3 vie - Diametro 3/4" 1,00 92,430 92,43

Valvoline svogo aria 3/8" 8,00 6,860 54,88

Pozzetto termometrico 4,00 3,690 14,76

Imbuto raccoglitore di scarico a bacinella 1,00 15,500 15,50

Valvola di ritenuta PN 16 - 1" 2,00 22,500 45,00

Termometro a quadrante - Diametro 100 5,00 50,800 254,00

SOMMANO 528,47 0,35 184,96

1050 BITERMOSTATO A IMMERSIONE DI REGOLAZIONE E DI

EP331 BLOCCO CON RIARMO MANUALE

29/11/2009 Circuito acqua calda 1,00

SOMMANO cad 1,00 54,20 54,20

1051 POSA IN OPERA MATERIALI ACCESSORI DESCRITTI AGLI

EP332 ART. DAL 60B00 AL 60E10, DAL 60E40 AL 60G00 AUMENTO

29/11/2009 SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL (percentuale 28 %)

Posa bitermostati di di regolazione e di blocco a riarmo manuale 1,00 54,200 54,20

SOMMANO 54,20 0,28 15,18

1052 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI MANOMETRO PER

EP333 ACQUA CON CUSTODIA IN ACCIAIO

29/11/2009 STAMPATO,COMPLETO DI LAN CETTA DI

RIFERIMENTO,ATTACCO RADIALE,6 ATE,CONFORME

ISPESL. DIAMETRO 100

3,00

SOMMANO cad 3,00 16,70 50,10

1053 SERVOMOTORE ELETTRICO MODULANTE PER VALVOLE

EP334 MOTORIZZATE A SETTORE PER DIAMETRO SINO A 2" E

29/11/2009 SINO A DN 50

1,00

SOMMANO cad 1,00 194,00 194,00

1054 SUPPORTO DI COLLEGAMENTO SERVOMOTORE/ VALVOLA

EP335 MISCELATRICE

29/11/2009 1,00

SOMMANO cad 1,00 50,50 50,50

1055 SONDA ESTERNA PER REGOLATORE ELETTRONICO

EP336 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 49,05 49,05

1056 SONDA DI MANDATA O RITORNO, A CONTATTO, PER

EP337 REGOLATORE ELETTRONICO AD IMMERSIONE CON

29/11/2009 GUAINA

Sonda di temperatura mandata 1,00

SOMMANO cad 1,00 85,90 85,90
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1057 POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI

EP338 AGLI ART. DAL 61C50 AL 61E60 DAL 61E90 AL 61F90 DAL

29/11/2009 61G20 AL 61G60 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI (percentuale 28 %)

Posa servomotore elettrico per valvola miscelatrice 1,00 194,000 194,00

Posa supporto collegamento servomotore/valvola miscelatrice 1,00 50,500 50,50

Posa sonda esterna per regolatore elettronico 1,00 49,000 49,00

Posa sonda di manadata e ritorno, ad immersione 1,00 85,900 85,90

SOMMANO 379,40 0,28 106,23

1058 Regolazione centrale di pompaggio - Apparecchiature DDC -

EP502 Materiali da campo

29/11/2009 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´905,10 7´905,10

1059 TRONCHETTI FLANGIATI PER CALDAIE (LEGGE 373)

EP341 MISURATORI DI PORTATA COMPLETI DI CONTROFLANGE

29/11/2009 FINO A DN 100 - PER OGNI MM. DI DN

80,000 80,00

SOMMANO mm 80,00 3,45 276,00

1060 TUBI MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI PEZZI SPECIALI

EP343 SINO A 3/4 DI POLLICE

29/11/2009 Diametro 3/4"

Impianto di carico refrigeratore acqua 20,00 1,410 28,20

SOMMANO kg 28,20 2,33 65,71

1061 Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali Di 1 pollice

EP395 Diametro 1"

29/11/2009 Circuito U.T.A - Ventilconvettore - Radiatori 30,00

SOMMANO kg 30,00 2,04 61,20

1062 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E DI VALVOLAME

EP345 (SARACINESCHE E RUBINETTI DI ARRESTO E SIMILI)

29/11/2009 INSERITE SULLE TUBAZIONI ESCLUSE QUINDI LE

RUBINETTERIE DEGLI APPARECCHI, IL TUTTO COMPLETO

... ORDI, VALVOLE TUBAZIONI IN FERRO NERO O ZINCATO

DEL TIPO A VITE E MANICOTTO, CON ANNESSA

RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE

Diametro 3/4"

Locale pompaggio - Impianto di carico 20,00 1,410 28,20

Diametro 1"

Circuito U.T.A - Ventilconvettore - Radiatori 30,00 4,550 136,50

SOMMANO kg 164,70 8,52 1´403,24

1063 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN

EP346 TE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO

29/11/2009 ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE

E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1,

CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO

ISOGENOPAX DIAM. FINO A MM 60

Diametro 3/4"

Impianto di carico refrigeratore acqua 20,00 20,00

Diametro 1"

Circuito U.T.A - Ventilconvettore - Radiatori 30,00 30,00

SOMMANO m 50,00 14,20 710,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1´566´652,65



pag. 157

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´566´652,65

1064 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENTILCONVETTORE

EP503 CARENATO VERTICALE (DENOMINATO FV-1) PER

29/11/2009 IMPIANTO A DUE TUBI INSTALLAZIONE VERTICALE

POTENZIALITA' RISCALDAMENTO 3,34 kW - RESA FRIGOR

... MMUTATORE MANUALE E/I CON COMANDO ON/OFF + 3

VELOCITA' A PARETE; - TERMOSTATO DI CONSENSO

ACQUA CALDA

- POMPA CONDENSA.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 260,00 780,00

1065 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP356 ROSSA DN 1/2"

29/11/2009 Intercettazione ventilconvettori FV-1 *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 14,30 85,80

1066 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI PER IMPIANTI

EP357 AD ACQUA CALDA O VAPORE, COMPRESE MENSOLE,

29/11/2009 OPERE MURARIE, NIPPLES, TAPPI, MATERIALI DI

CONSUMO, VERNICIATURA; IN GHISA A PIASTRE TIPO

TEMA ALTEZZA SINO A CM. 88

Elementi tipo 2 colonne 9,00 0,800 7,20

SOMMANO Mcal/h 7,20 94,20 678,24

1067 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: DETENTORE

EP358 CROMATO,CON BOCCHETTONE "ANTIGOCCIA";COMPLETO

29/11/2009 DI ADATTATORE PER TUBO RAME DIAMETRO 3/8"X16 -

DIRITTO

3,00

SOMMANO cad 3,00 9,22 27,66

1068 PROVVISTA E POSA IN OPERA TESTA TERMOSTATICA CON

EP359 COMANDO ELETTRICO;COMPLETA E DATA FUNZIONANTE

29/11/2009 3,00

SOMMANO cad 3,00 56,10 168,30

1069 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita

EP361 complanari con il medesimo numero di derivazioni sui due lati.di

29/11/2009 rame.attacchi colonna a manicotto. 8 derivaz. (4x4) 4 derivazioni su

ciascun lato.

1,00

SOMMANO cad 1,00 50,72 50,72

1070 VALVOLINE PER SFOGO ARIA, AUTOMATICHE A

EP316 GALLEGGIANTE DIAMETRO 3/8"

29/11/2009 Circuito ventilconvettori - Colonne montanti principali 2,00

Circuito radiatori - Colonne montanti principali 2,00

Circuito U.T.A.- Colonne montanti principali 2,00

SOMMANO cad 6,00 6,86 41,16

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1´568´484,53
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R I P O R T O 1´568´484,53

1071 PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E

EP298 APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI: 57A30 - 57B20 -

29/11/2009 57D30 - 57E90 - 57F00 - DAL 58E10 AL 58E40 - 58H10 - 58H20 -

DAL 59D30 AL 59E60 - DAL 59 ...  DAL 59L30 AL 59N50 - DAL

59N80 AL 59P00 - DAL 59P20 AL 59T40 AUMENTO SUI PREZZI

DI DETTI ARTICOLI DEL (percentuale 35%)

Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleggiante diametro 3/8" 6,00 6,860 41,16

SOMMANO 41,16 0,35 14,41

1072 FORMAZIONE DI FORI QUALUNQUE DIAMETRO E

EP360 DIMENSIONI PER PASSAGGIO TUBAZIONI CON

29/11/2009 CONSEGUENTE RIPRISTINO DI: SOLETTE DI QUALSIASI

TIPO E SPESSORE

Circuito ventilconvettori - Colonne montanti principali 2,00

Circuito radiatori - Colonne montanti principali 2,00

Circuito U.T.A.- Colonne montanti principali 2,00

SOMMANO cad 6,00 57,70 346,20

1073 Tubazione di rame rivestita con guaina plastica P.V.C. stellare

EP362 termoisolantee protettiva

29/11/2009 Diametro 10/12

Circuito Radiatori 2,00 12,00 1,100 26,40

SOMMANO Kg 26,40 19,04 502,66

1074 TUBI MANNESMANN NERI COMPRESI PEZZI SPECIALI SINO

EP363 A 3/4 DI POLLICE

29/11/2009 Diametro 1/2"

Distribuzione circuito Ventilcovettori 2,00 20,00 1,100 44,00

Diametro 3/4"

Distribuzione circuito Ventilcovettori 2,00 21,00 1,100 46,20

Diametro 3/8"

Distribuzione circuito radiatori 2,00 25,00 1,100 55,00

SOMMANO kg 145,20 1,55 225,06

1075 TUBI MANNESMANN NERI COMPRESI PEZZI SPECIALI DI 1

EP364 POLLICE

29/11/2009 Diametro 1"

Circuito U.T.A. 2,00 39,00 1,100 85,80

Refrigeratore acqua 2,00 30,00 1,100 66,00

SOMMANO kg 151,80 1,51 229,22

1076 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E DI VALVOLAME

EP345 (SARACINESCHE E RUBINETTI DI ARRESTO E SIMILI)

29/11/2009 INSERITE SULLE TUBAZIONI ESCLUSE QUINDI LE

RUBINETTERIE DEGLI APPARECCHI, IL TUTTO COMPLETO

... ORDI, VALVOLE TUBAZIONI IN FERRO NERO O ZINCATO

DEL TIPO A VITE E MANICOTTO, CON ANNESSA

RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE

Diametro 1/2"

Distribuzione circuito ventilconvettori 2,00 20,00 1,100 44,00

Diametro 3/4"

Distribuzione circuito ventilconvettori 2,00 21,00 1,100 46,20

Diametro 3/8"

Distribuzione circuito radiatori 2,00 25,00 1,100 55,00

Diametro 1"

Circuito U.T.A. 2,00 39,00 1,100 85,80

Refrigeratore acqua 2,00 30,00 1,100 66,00

SOMMANO kg 297,00 8,52 2´530,44

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1´572´332,52
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R I P O R T O 1´572´332,52

1077 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN

EP365 TE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO

29/11/2009 ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE

E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1,

CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO

ISOGENOPAX DIAM. FINO A MM 34

Diametro 1/2"

Distribuzione circuito ventilconvettori 2,00 20,00 1,100 44,00

Diametro 3/4"

Distribuzione circuito ventilconvettori 2,00 21,00 1,100 46,20

Diametro 3/8"

Distribuzione circuito radiatori 2,00 25,00 1,100 55,00

Diametro 1"

Circuito U.T.A. 2,00 39,00 1,100 85,80

Refrigeratore acqua 2,00 30,00 1,100 66,00

SOMMANO m 297,00 9,16 2´720,52

1078 RULLI DI SCORRIMENTO MONTATI SU STAFFE O FISSATI

EP369 STABILMENTE A MURO

29/11/2009 Circuito Ventilconvettori distribuzione principale 4,00

Circuito Radiatori distribuzione principale 4,00

SOMMANO cad 8,00 83,60 668,80

1079 TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO

EP370 MM. 50-SPESSORE MM. 3

29/11/2009 Tubazione per scarico condensa 20,00 1,100 22,00

SOMMANO m 22,00 1,45 31,90

1080 CURVE A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT

EP371 DIAMETRO MM.50

29/11/2009 Tubazione per scarico condensa 6,00

SOMMANO cad 6,00 0,90 5,40

1081 BRAGHE SEMPLICI A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO

EP373 GEBERIT-PE DIAMETRO MAGGIORE MM.50, MINORE

29/11/2009 MM.40-50

Tubazione per scarico condensa 3,00

SOMMANO cad 3,00 1,90 5,70

1082 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI

EP374 SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI,

29/11/2009 ETC, PER CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO

ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRI ... ATE

AI SOLAI,ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E REINTERRI. IN

POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DEL DIAMETRO DI

MM.32, 40 E 50

Tubazione per scarico condensa 20,00

Curve a 45 gradi 6,00

Braghe semplici a 45 e 90 gradi 3,00

SOMMANO m 29,00 5,15 149,35

1083 Provvista e Posa in opera di UTA 600 mc/h

EP376 1,00

29/11/2009

SOMMANO cadauno 1,00 5´270,00 5´270,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1´581´184,19
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R I P O R T O 1´581´184,19

1084 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GIUNTO ANTIVIBRANTE

EP380 DI COLLEGAMENTO TRA CANALIZZAZIONE E GRUPPO

29/11/2009 TERMOVENTILANTE O SIMILARE,PER ML DI SVILUPPO

PERIMETRALE CON GIUNTI A FLANGIA

Mandata UTA (300x200) 1,00 1,00 1,00

Ripresa UTA (300x200) 1,00 1,00 1,00

SOMMANO m 2,00 27,40 54,80

1085 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDA ANTIGELO,

EP381 MOTORIZZABILE, COMANDATA DA TERMOSTATO DA

29/11/2009 CANALE TARATO PER CHIUSURA A + 5 GRADI

CENTIGRADI

Canale di presa aria esterna UTA 1,00

SOMMANO cad 1,00 217,00 217,00

1086 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TERMOSTATO DA

EP382 CANALE DI TIPO STAGNO CON SCALA DA - 10 GRADI C. A +

29/11/2009 40 GRADI C. , COMPLETO DI ELEMENTO SENSIBILE,

POTENZIOMETRO, CONTENITORE, GUAINA IN RAME E

RACCORDI

Termostato azionamento serranda antigelo UTA 1,00

SOMMANO cad 1,00 194,00 194,00

1087 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERVOCOMANDO A DUE

EP384 POSIZIONI,ELETTROMECCANICO PER SERRANDA

29/11/2009 TAGLIAFUOCO CON DISPOSITIVO DI RITORNO IN

MANCANZA DI TENSIONE. PROTEZIONE DA

SOVRACCARICO ELETTRICO. CUSTODIA IN ALLUMINIO

PRESSOFUSO IP54 CON CAVO DI COLLEGAMENTO

ELETTRICO E SQUADRA DI ANCORAGGIO.

Servomotore per serrande antigelo e di regolazione UTA 4,00

SOMMANO cad 4,00 224,00 896,00

1088 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SONDA DA CANALE

EP385 DIAMETRO 1/2" E LUNGHEZZA 200 MM. COMPLETA DI

29/11/2009 GUAINA, FLANGE DI MONTAGGIO E BOCCHETTONI

PRESSACAVO

UTA 1,00

SOMMANO cad 1,00 64,90 64,90

1089 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI UMIDOSTATO DA

EP386 CANALE A DUE POSIZIONI, COSTITUITO DA ELEMENTO

29/11/2009 SENSIBILE, CINEMATISMO DI TRASMISSIONE,

MICROINTERRUTTORE, PIASTRE DI BASE, CAMPO DI

REGOLAZIONE 20 - 80% DI U. R. DIFFERENZIALE C. A. 5% DI

UMIDITA' RELATIVA, ESCLUSO COLLEGAMENTO

ELETTRICO

UTA 2,00

SOMMANO cad 2,00 323,00 646,00

1090 TERMOMETRO MINIMA - MASSIMA TEMPERATURA A

EP387 CARICA DI MERCURIO

29/11/2009 Termostato di consenso 1,00

SOMMANO cad 1,00 16,80 16,80

1091 TERMOMETRO A QUADRANTE A CARICA DI MERCURIO

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1´583´273,69
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EP323 CON BULBO AD IMMERSIONE, SIA A GAMBO POSTERIORE

29/11/2009 CHE RADIALE DIAMETRO 100

Termometro montato su canale UTA 4,00

SOMMANO cad 4,00 50,80 203,20

1092 PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E

EP298 APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI: 57A30 - 57B20 -

29/11/2009 57D30 - 57E90 - 57F00 - DAL 58E10 AL 58E40 - 58H10 - 58H20 -

DAL 59D30 AL 59E60 - DAL 59 ...  DAL 59L30 AL 59N50 - DAL

59N80 AL 59P00 - DAL 59P20 AL 59T40 AUMENTO SUI PREZZI

DI DETTI ARTICOLI DEL (percentuale 35%)

Termostato di consenso 1,00 16,800 16,80

Termometro montato su canale 4,00 50,800 203,20

SOMMANO 220,00 0,35 77,00

1093 Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati Diametro 3/4"

EP388 Raffreddamento/ Preriscaldamento 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 92,43 92,43

1094 VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE, ATTACCHI FILETTATI

EP389 DIAMETRO 1" 1/2

29/11/2009 Raffreddamento UTA 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,00 150,00

1095 VALVOLINE PER SFOGO ARIA, AUTOMATICHE A

EP316 GALLEGGIANTE DIAMETRO 3/8"

29/11/2009 Sfogo aria tubazioni UTA 6,00

SOMMANO cad 6,00 6,86 41,16

1096 FILTRI A Y IN GHISA FLANGIATI PN 16 DN 20

EP390 Alimentazione umidificatore UTA 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 14,80 14,80

1097 PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E

EP298 APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI: 57A30 - 57B20 -

29/11/2009 57D30 - 57E90 - 57F00 - DAL 58E10 AL 58E40 - 58H10 - 58H20 -

DAL 59D30 AL 59E60 - DAL 59 ...  DAL 59L30 AL 59N50 - DAL

59N80 AL 59P00 - DAL 59P20 AL 59T40 AUMENTO SUI PREZZI

DI DETTI ARTICOLI DEL (percentuale 35%)

Valvole miscelatrice a tre vie diametro 3/4" 1,00 92,430 92,43

Valvoline sfiato aria 1,00 6,860 6,86

Posa elettrovalvola a due vie per acqua 3/4" 1,00 14,800 14,80

SOMMANO 114,09 0,35 39,93

1098 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA

EP327 ROSSA DN 1"

29/11/2009 Alimentazione acqua calda/refrigerata U.T.A. 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,40 40,80

1099 SERVOMOTORE ELETTRICO MODULANTE PER VALVOLE

EP334 MOTORIZZATE A SETTORE PER DIAMETRO SINO A 2" E

29/11/2009 SINO A DN 50

UTA 1,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1,00 1´583´933,01
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R I P O R T O 1,00 1´583´933,01

SOMMANO cad 1,00 194,00 194,00

1100 SUPPORTO DI COLLEGAMENTO SERVOMOTORE/ VALVOLA

EP335 MISCELATRICE

29/11/2009 UTA 1,00

SOMMANO cad 1,00 50,50 50,50

1101 SONDA ESTERNA PER REGOLATORE ELETTRONICO

EP336 Sonda temperatura ambiente UTA 1,00

29/11/2009

SOMMANO cad 1,00 49,05 49,05

1102 POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI

EP338 AGLI ART. DAL 61C50 AL 61E60 DAL 61E90 AL 61F90 DAL

29/11/2009 61G20 AL 61G60 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI (percentuale 28 %)

Posa servomotore elettrico per valvola miscelatrice 1,00 194,000 194,00

Posa supporto collegamento servomotore/valvola miscelatrice 1,00 50,500 50,50

Posa sonda temperatura ambiente 1,00 49,000 49,00

SOMMANO 293,50 0,28 82,18

1103 FLANGE IN ACCIAIO DOLCE DI QUALSIASI DIAMETRO,

EP350 SPESSORE,CIECHE O CON FORI PER BULLONI PER OGNI

29/11/2009 MM. DI DIAM. NOMINALE

DN 25 10,00 25,000 250,00

SOMMANO mm 250,00 0,22 55,00

1104 SALDATURA OSSIACETILENICA

EP351 Saldatura flange

29/11/2009 DN 25 *(lung.=2*3,14*1,25) 10,00 7,85 78,50

SOMMANO cm 78,50 0,56 43,96

1105 TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO

EP396 MM. 63-SPESSORE MM. 3

29/11/2009 Tubazione per scarico condensa 2,00

SOMMANO m 2,00 1,85 3,70

1106 CURVE A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT

EP397 DIAMETRO MM.63

29/11/2009 Tubazione per scarico condensa 2,00

SOMMANO cad 2,00 1,28 2,56

1107 CURVE 90 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT

EP398 DIAMETRO MM.63

29/11/2009 Tubazione per scarico condensa 2,00

SOMMANO cad 2,00 1,67 3,34

1108 BRAGHE SEMPLICI A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO

EP399 GEBERIT-PE DIAMETRO MAGGIORE MM.63, MINORE

29/11/2009 MM.40-50-63

Tubazione per scarico condensa 1,00

SOMMANO cad 1,00 2,59 2,59

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1´584´419,89
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R I P O R T O 1´584´419,89

1109 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI

EP400 SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI,

29/11/2009 ETC, PER CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO

ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRI ...

FISSATE AI SOLAI,ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E

REINTERRI. IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DEL

DIAMETRO DI MM.63 E 75

Tubazione per scarico condensa 2,00

Curve a 45 gradi 2,00 1,00 2,00

Curve a 90 gradi 2,00 1,00 2,00

Braghe a 45 e 90 gradi 1,00 1,00 1,00

SOMMANO m 7,00 7,70 53,90

1110 Provvista e posa in opera di Canale Semicircolare Microforato Dn

EP504 250

29/11/2009 11,50

SOMMANO m 11,50 130,90 1´505,35

1111 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTE DI

EP402 TRANSITO IN ALLUMINIO CON CORNICE PERIMETRALE O

29/11/2009 CONTROTELAIO

Bocchette 400x200 3,00 4,00 2,000 24,00

SOMMANO dmq 24,00 6,92 166,08

1112 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE IN

EP403 LAMIERA ZINCATA A SEZIONE RETTANGOLARE O

29/11/2009 QUADRATA, GRAFFATA, CHIODATA O SALDATA DI

QUALSIASI DIMENSIONE, FORMA O SPESSORE . .

Canali Ripresa

Canale  300x200 *(H/peso=8,2*0,8) 12,00 6,560 78,72

Canale presa aria esterna UTA (300x200) 5,00 6,560 32,80

Canale espulsione aria UTA (300x200) 5,00 6,560 32,80

SOMMANO kg 144,32 5,19 749,02

1113 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI PER

EP404 CANALI IN LAMIERA ZINCATA, GRAFFATI, CHIODATI O

29/11/2009 SALDATI (CURVE A DOPPIA ANGOLAZIONE, CONDOTTI A

DOPPIA SEZIONE TRAPEZOIDALE ECC.) DI QUALSIASI

DIMENSIONE E SPESSORE . .

50,000 50,00

SOMMANO kg 50,00 9,10 455,00

1114 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALI FLANGIATI IN

EP405 LAMIERA ZINCATA DI SEZIONE CIRCOLARE COMPRESA

29/11/2009 IMPRIMITURA ED UNA MANO SMALTO: SENZA

RIVESTIMENTO

Ripresa

Diametro 150 6,00 3,090 18,54

SOMMANO kg 18,54 5,76 106,79

1115 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI PER

EP406 CANALI FLANGIATI IN LAMIERA ZINCATA (BRAGHE CON

29/11/2009 CURVE, TRONCHETTI, CONI, ECC.) SENZA RIVESTIMENTO

10,000 10,00

SOMMANO kg 10,00 13,00 130,00

COMMITTENTE: ASL AL - Via Giolitti 2 - Casale M.to

A   R I P O R T A R E 1´587´586,03
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R I P O R T O 1´587´586,03

1116 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO

EP407 ISOLANTE - COIBENTE DI CANALI DELL'ARIA ESEGUITO

29/11/2009 SULLA SUPERFICIE ESTERNA CON FELTRO IN FIBRA DI

VETRO TRATTATO CON RESINE TERMOINDURENTI  ...

FERRO ZINCATO, ESEGUITO CON FASCIATURA IN RETE

METALLICA ZINCATA CON ROMBI CM. 5 CIRCA DENSITA'

KG/MC 32 SPESSORE MM 25

Canale  300x200 22,00 1,000 22,00

SOMMANO mq 22,00 11,40 250,80

1117 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERVOCOMANDO A DUE

EP384 POSIZIONI,ELETTROMECCANICO PER SERRANDA

29/11/2009 TAGLIAFUOCO CON DISPOSITIVO DI RITORNO IN

MANCANZA DI TENSIONE. PROTEZIONE DA

SOVRACCARICO ELETTRICO. CUSTODIA IN ALLUMINIO

PRESSOFUSO IP54 CON CAVO DI COLLEGAMENTO

ELETTRICO E SQUADRA DI ANCORAGGIO.

2,00

SOMMANO cad 2,00 224,00 448,00

1118 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA PRESA ED

EP410 ESPULSIONE ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO,ALETTE

29/11/2009 PASSO MM. 25, CON RETE ANTITOPO COMPLETA DI

CONTROTELAIO: NELLE MISURE STANDARD DA ALTEZZA

H = MM. 200 FINO MM. 1000 E DA LUNGHEZZA MM. 300

FINO A MM. 1000, SUDDIVISE DI MM. 100 IN 100: FINO DMQ.

50

Griglia presa aria esterna UTA 3,000 2,000 6,00

Griglia espulsione aria UTA 3,000 2,000 6,00

SOMMANO dmq 12,00 4,90 58,80

1119 Manodopera operaio specializzato (Impianti Meccanici)

EP430 Assistenza muraria per rimozione controsoffitti esistenti e loro

29/11/2009 rimontaggio per poter eseguire gli interventi sugli impianti

termofluidici, modifiche tetto a falda per il passaggio dei canali,

assistenza muraria generale. 15,400 15,40

SOMMANO h 15,40 41,61 640,79

1120 Manodopera operaio comune (Impianti Meccanici)

EP431 Assistenza muraria per rimozione controsoffitti esistenti e loro

29/11/2009 rimontaggio per poter eseguire gli interventi sugli impianti

termofluidici, modifiche tetto a falda per il passaggio dei canali,

assistenza muraria generale. 15,410 15,41

SOMMANO h 15,41 35,08 540,58

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´589´525,00

T O T A L E   euro 1´589´525,00

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OCULISTICA 781´945,46 49,194

  002 SPOGLIATOI 323´305,02 20,340

  003 DIALISI 171´658,57 10,799

  004 ATRIO 312´615,95 19,667

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´589´525,00 100,000
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Riepilogo  CATEGORIE

  001 OPERE EDILI 747´706,31 47,040

  002 IMPIANTI ELETTRICI 441´816,15 27,795

  003 IMPIANTI MECCANICI 400´002,54 25,165

Totale CATEGORIE euro 1´589´525,00 100,000
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Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 SCAVI 1´545,29 0,097

  002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 41´597,29 2,617

  003 OPERE IN CA 20´488,30 1,289

  004 MURATURE 47´912,82 3,014

  005 INTONACI, CORNICI E CONTROSOFFITTI 143´804,21 9,047

  006 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 124´614,05 7,840

  007 OPERE DA FABBRO - SERRAMENTI ESTERNI 171´714,45 10,803

  008 OPERE DA FALEGNAME 59´269,61 3,729

  009 OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO 39´285,62 2,472

  010 OPERE DA DECORATORE 94´552,03 5,948

  011 IMPERMEABILIZZAZIONI 2´922,64 0,184

  012 Quadri elettrici 73´834,18 4,645

  013 Apparecchi di illuminazione,relativi comandi e prese a spina 52´348,41 3,293

  014 Cablaggio strutturato (fonia/dati) 13´087,54 0,823

  015 Impianto di rilevazione incendi 27´515,15 1,731

  016 Diffusione sonora 44´124,61 2,776

  017 Impianto chiamata infermieri 534,79 0,034

  018 Condutture 164´178,63 10,329

  019 Opere varie 66´192,84 4,164

  020 Centrale tecnologica 91´937,56 5,784

  021 Circuito Ventilconvettori e Radiatori 112´030,19 7,048

  022 Unità Trattamento Aria 93´534,84 5,884

  023 Diffusione Aria Primaria 41´250,53 2,595

  024 Adduzione acqua sanitaria calda e fredda 34´967,98 2,200

  025 Scarichi 5´059,81 0,318

  026 Assistenza Muraria 21´221,63 1,335

Totale SUB CATEGORIE euro 1´589´525,00 100,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´589´525,00 100,000

C:001 OCULISTICA euro 781´945,46 49,194

C:001.001      OPERE EDILI euro 330´530,07 20,794

C:001.001.002           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 22´940,89 1,443

C:001.001.004           MURATURE euro 28´712,08 1,806

C:001.001.005           INTONACI, CORNICI E CONTROSOFFITTI euro 75´479,10 4,749

C:001.001.006           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 52´240,26 3,287

C:001.001.007           OPERE DA FABBRO - SERRAMENTI ESTERNI euro 45´172,57 2,842

C:001.001.008           OPERE DA FALEGNAME euro 38´985,82 2,453

C:001.001.009           OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO euro 12´883,06 0,810

C:001.001.010           OPERE DA DECORATORE euro 54´116,29 3,405

C:001.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 221´413,78 13,930

C:001.002.012           Quadri elettrici euro 33´520,45 2,109

C:001.002.013           Apparecchi di illuminazione,relativi comandi e prese a spina euro 30´858,91 1,941

C:001.002.014           Cablaggio strutturato (fonia/dati) euro 6´569,30 0,413

C:001.002.015           Impianto di rilevazione incendi euro 12´538,29 0,789

C:001.002.016           Diffusione sonora euro 20´504,43 1,290

C:001.002.017           Impianto chiamata infermieri euro 534,79 0,034

C:001.002.018           Condutture euro 79´020,67 4,971

C:001.002.019           Opere varie euro 37´866,94 2,382

C:001.003      IMPIANTI MECCANICI euro 230´001,61 14,470

C:001.003.020           Centrale tecnologica euro 51´267,14 3,225

C:001.003.021           Circuito Ventilconvettori e Radiatori euro 68´922,68 4,336

C:001.003.022           Unità Trattamento Aria euro 56´029,16 3,525

C:001.003.023           Diffusione Aria Primaria euro 21´135,16 1,330

C:001.003.024           Adduzione acqua sanitaria calda e fredda euro 15´700,13 0,988

C:001.003.025           Scarichi euro 1´473,15 0,093

C:001.003.026           Assistenza Muraria euro 15´474,19 0,974

C:002 SPOGLIATOI euro 323´305,02 20,340

C:002.001      OPERE EDILI euro 159´824,95 10,055

C:002.001.002           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 13´828,48 0,870

C:002.001.003           OPERE IN CA euro 1´744,78 0,110

C:002.001.004           MURATURE euro 10´040,92 0,632

C:002.001.005           INTONACI, CORNICI E CONTROSOFFITTI euro 40´426,98 2,543

C:002.001.006           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 42´485,79 2,673

C:002.001.007           OPERE DA FABBRO - SERRAMENTI ESTERNI euro 9´515,29 0,599

C:002.001.008           OPERE DA FALEGNAME euro 14´410,88 0,907

C:002.001.009           OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO euro 12´319,83 0,775

C:002.001.010           OPERE DA DECORATORE euro 15´052,00 0,947

C:002.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 73´479,97 4,623

C:002.002.012           Quadri elettrici euro 17´067,46 1,074

C:002.002.013           Apparecchi di illuminazione,relativi comandi e prese a spina euro 11´302,56 0,711

C:002.002.014           Cablaggio strutturato (fonia/dati) euro 412,73 0,026

C:002.002.015           Impianto di rilevazione incendi euro 2´648,52 0,167

C:002.002.016           Diffusione sonora euro 368,65 0,023

C:002.002.018           Condutture euro 35´254,90 2,218

C:002.002.019           Opere varie euro 6´425,15 0,404

C:002.003      IMPIANTI MECCANICI euro 90´000,10 5,662

C:002.003.020           Centrale tecnologica euro 4´659,63 0,293

C:002.003.021           Circuito Ventilconvettori e Radiatori euro 26´281,36 1,653

C:002.003.022           Unità Trattamento Aria euro 22´216,36 1,398

C:002.003.023           Diffusione Aria Primaria euro 14´281,32 0,898

C:002.003.024           Adduzione acqua sanitaria calda e fredda euro 17´604,81 1,108
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C:002.003.025           Scarichi euro 2´902,38 0,183

C:002.003.026           Assistenza Muraria euro 2´054,24 0,129

C:003 DIALISI euro 171´658,57 10,799

C:003.001      OPERE EDILI euro 82´291,82 5,177

C:003.001.001           SCAVI euro 561,65 0,035

C:003.001.002           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1´373,20 0,086

C:003.001.003           OPERE IN CA euro 13´147,18 0,827

C:003.001.004           MURATURE euro 4´071,35 0,256

C:003.001.005           INTONACI, CORNICI E CONTROSOFFITTI euro 16´025,14 1,008

C:003.001.006           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 18´625,69 1,172

C:003.001.007           OPERE DA FABBRO - SERRAMENTI ESTERNI euro 14´752,26 0,928

C:003.001.008           OPERE DA FALEGNAME euro 2´048,86 0,129

C:003.001.009           OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO euro 3´180,88 0,200

C:003.001.010           OPERE DA DECORATORE euro 5´582,97 0,351

C:003.001.011           IMPERMEABILIZZAZIONI euro 2´922,64 0,184

C:003.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 54´365,86 3,420

C:003.002.012           Quadri elettrici euro 12´141,90 0,764

C:003.002.013           Apparecchi di illuminazione,relativi comandi e prese a spina euro 4´844,73 0,305

C:003.002.014           Cablaggio strutturato (fonia/dati) euro 1´915,52 0,121

C:003.002.015           Impianto di rilevazione incendi euro 5´529,63 0,348

C:003.002.016           Diffusione sonora euro 792,41 0,050

C:003.002.018           Condutture euro 21´109,00 1,328

C:003.002.019           Opere varie euro 8´032,67 0,505

C:003.003      IMPIANTI MECCANICI euro 35´000,89 2,202

C:003.003.020           Centrale tecnologica euro 13´883,20 0,873

C:003.003.021           Circuito Ventilconvettori e Radiatori euro 7´564,61 0,476

C:003.003.022           Unità Trattamento Aria euro 6´729,72 0,423

C:003.003.023           Diffusione Aria Primaria euro 1´964,21 0,124

C:003.003.024           Adduzione acqua sanitaria calda e fredda euro 1´663,04 0,105

C:003.003.025           Scarichi euro 684,28 0,043

C:003.003.026           Assistenza Muraria euro 2´511,83 0,158

C:004 ATRIO euro 312´615,95 19,667

C:004.001      OPERE EDILI euro 175´059,47 11,013

C:004.001.001           SCAVI euro 983,64 0,062

C:004.001.002           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 3´454,72 0,217

C:004.001.003           OPERE IN CA euro 5´596,34 0,352

C:004.001.004           MURATURE euro 5´088,47 0,320

C:004.001.005           INTONACI, CORNICI E CONTROSOFFITTI euro 11´872,99 0,747

C:004.001.006           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 11´262,31 0,709

C:004.001.007           OPERE DA FABBRO - SERRAMENTI ESTERNI euro 102´274,33 6,434

C:004.001.008           OPERE DA FALEGNAME euro 3´824,05 0,241

C:004.001.009           OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO euro 10´901,85 0,686

C:004.001.010           OPERE DA DECORATORE euro 19´800,77 1,246

C:004.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 92´556,54 5,823

C:004.002.012           Quadri elettrici euro 11´104,37 0,699

C:004.002.013           Apparecchi di illuminazione,relativi comandi e prese a spina euro 5´342,21 0,336

C:004.002.014           Cablaggio strutturato (fonia/dati) euro 4´189,99 0,264

C:004.002.015           Impianto di rilevazione incendi euro 6´798,71 0,428

C:004.002.016           Diffusione sonora euro 22´459,12 1,413

C:004.002.018           Condutture euro 28´794,06 1,811

C:004.002.019           Opere varie euro 13´868,08 0,872

C:004.003      IMPIANTI MECCANICI euro 44´999,94 2,831

C:004.003.020           Centrale tecnologica euro 22´127,59 1,392

C:004.003.021           Circuito Ventilconvettori e Radiatori euro 9´261,54 0,583

C:004.003.022           Unità Trattamento Aria euro 8´559,60 0,539

C:004.003.023           Diffusione Aria Primaria euro 3´869,84 0,243
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C:004.003.026           Assistenza Muraria euro 1´181,37 0,074

TOTALE  euro 1´589´525,00 100,000

     Casale M.to 29/11/2009, 29/11/2009

Il Tecnico
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